
BDI PARA DEMAIS SERVIÇOS

Intervalos admissíveis sem Justificativa
Composição de 
BDI Adotada

De 3,0 % até 5,50% 3,00%
De 6,16 % até 8,96% 6,16%
De 0,59 % até 1,39% 0,59%
De0,80 % até1,0% 0,80%
De 0,97 % até 1,27% 0,97%
ISS=2,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 5,65%

Intervalos admissíveis sem Justificativa
Composição de 
BDI Adotada

De 1,30 % até 5,20% 1,30%
De 1,75% até 4,10% 1,75%
De 0,50% até 1,00% 0,50%
De 0,25 % até 0,88% 0,25%
ISS=0,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 3,65%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

1
SERVIÇOS INICIAIS / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / PROJETOS E 
LEVANTAMENTOS

1.1 ED-16350

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 
DEPÓSITO / FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS 
DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) 
METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS 
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E 
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 10,00 675,00 840,51 8.405,10 0,35%

1.2 SINAPI 97010
GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES 
EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO 
PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS.

M 45,90 97,26 121,11 5.558,95 0,23%

1.3 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS.

M2 1.617,37 0,36 0,45 727,82 0,03%

1.4 ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 
METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE 
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UN 1,00 1.224,69 1.524,98 1.524,98 0,06%

1.5 ED-50155 BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO MÊS 10,00 800,00 996,16 9.961,60 0,42%
1.6 ED-50273 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) M2 1.617,37 8,61 10,72 17.338,21 0,73%

TOTAL ITEM 1 43.516,66 1,83%

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

2.1 ED-48456
DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL 
OU FRANCESA INCLUSIVE EMPILHAMENTO

M2 31,88 18,66 23,24 740,89 0,03%

2.2 ED-48513
REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

M2 31,88 11,06 13,77 438,99 0,02%

2.3 ED-48493
REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

M2 6,90 11,06 13,77 95,01 0,00%

2.4 ED-48436
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM 
APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO

M3 19,53 110,68 137,82 2.691,62 0,11%

2.5 ED-51134
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM 
CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES 
OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA

M3 29,29 32,12 40,00 1.171,60 0,05%

2.6 ED-51125 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA M3 29,29 48,00 59,77 1.750,66 0,07%
TOTAL ITEM 2 6.888,77 0,29%

3 INFRAESTRUTURA / TERRAPLANAGEM

3.1 SINAPI-100896
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 
COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).

M 803,00 61,88 77,05 61.871,15 2,60%

3.2 ED-8503
LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE 
TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO

M3 44,73 57,39 71,46 3.196,20 0,13%

3.3 Composição 1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

M3 62,80 38,23 47,60 2.989,28 0,13%

3.4 ED-51093 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 157,03 18,64 23,21 3.644,67 0,15%

3.5 ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

M3 7,86 444,13 553,03 4.346,82 0,18%

3.6 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 4.502,62 12,88 16,04 72.222,02 3,04%

3.7 ED-49643
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO 
(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2 509,52 56,01 69,74 35.533,92 1,50%

3.8 ED-49798
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 
MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
(FUNDAÇÃO)

M3 52,17 622,54 775,19 40.441,66 1,70%

3.9 ED-50174 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 396,28 20,17 25,12 9.954,55 0,42%

3.10 SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

M3XKM 730,46 2,75 3,42 2.498,17 0,11%

3.11 ED-51131
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - 
MANUAL

M3 73,04 32,42 40,37 2.948,62 0,12%

3.12 ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 20,51 55,11 68,62 1.407,40 0,06%
TOTAL ITEM 4 241.054,46 10,148%

4 ESTRUTURA

4.1 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 3.211,11 12,88 16,04 51.506,20 2,17%

4.2 ED-49643
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO 
(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2 539,84 56,01 69,74 37.648,44 1,58%

4.3 ED-49630
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 
MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 16,88 649,66 808,96 13.655,24 0,57%

4.4 ED-19634
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO 
ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE 
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M2XMÊS 24,14 13,17 16,40 395,90 0,02%

4.5 SINAPI- 97083 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO M2 CR 2,62 OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 

M2 644,67 2,62 3,26 2.101,62 0,09%

REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA:   
SEINFRA 07/2022
SINAPI 07/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

OBRA: Construção de salas de aula, biblioteca, área de convivência e quadra coberta na Escola Municipal Rogerio Leonardo de Oliveira.

PRAZO DE OBRA: 5 MESES

Composição do BDI 24,52%

Administração Central (AC)
BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100Lucro (L)

Despesas Financeiras (DF)
Seguros (S)  e Garantias (G)

Observação:  Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos 
do Acórdão 2622/2013 – TCU 

Despesas Financeiras (DF)
Observação:  Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos 
do Acórdão 2622/2013 – TCU 

Seguros (S), Riscos e Garantias 
Tributos(I)

Riscos (R) 

13,06%Composição do BDI 

BDI PARA EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

Tributos(I)

Administração Central (AC)
BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100

Lucro (L)

Página 1 de 6



BDI PARA DEMAIS SERVIÇOS

Intervalos admissíveis sem Justificativa
Composição de 
BDI Adotada

De 3,0 % até 5,50% 3,00%
De 6,16 % até 8,96% 6,16%
De 0,59 % até 1,39% 0,59%
De0,80 % até1,0% 0,80%
De 0,97 % até 1,27% 0,97%
ISS=2,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 5,65%

Intervalos admissíveis sem Justificativa
Composição de 
BDI Adotada

De 1,30 % até 5,20% 1,30%
De 1,75% até 4,10% 1,75%
De 0,50% até 1,00% 0,50%
De 0,25 % até 0,88% 0,25%
ISS=0,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 3,65%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA:   
SEINFRA 07/2022
SINAPI 07/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

OBRA: Construção de salas de aula, biblioteca, área de convivência e quadra coberta na Escola Municipal Rogerio Leonardo de Oliveira.
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4.6 SINAPI-96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 
EM PISOS OU M3 CR 148,21 LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*.

M3 59,50 148,21 184,55 10.980,73 0,46%

4.7 SINAPI-97090
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, KG CR 20,24 COM USO DE TELA Q-138.

KG 1.320,00 20,24 25,20 33.264,00 1,40%

4.8 SINAPI-97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA M3 AS 624,45 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 43,65 624,45 777,57 33.940,93 1,43%

4.9 SINAPI-97097
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE A M2 AS 32,30 LTA RESISTÊNCIA.

M2 495,90 32,30 40,22 19.945,10 0,84%

4.10 SINAPI-97114
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 
CONCRETO.

M 150,00 0,29 0,36 54,00 0,00%

TOTAL ITEM 5 203.492,16 8,566%

5 ALVENARIA

5.1 ED-48232
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 
14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO

M2 1.101,23 61,20 76,21 83.924,74 3,53%

5.2 ED-9906
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 
150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM 
FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

M3 5,28 2.829,11 3.522,81 18.600,44 0,78%

5.3 ED-9907
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, 
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 
MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

M3 9,60 2.829,11 3.522,81 33.818,98 1,42%

5.4 ED-50707
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE 
ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), 
EXCLUSIVE ENCHIMENTO

M 255,50 2,86 3,56 909,58 0,04%

5.5 ED-50708
RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE 
ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 
2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO

M 0,60 4,46 5,55 3,33 0,00%

5.6 ED-50704

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM 
ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE 
ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO

M 255,50 2,12 2,64 674,52 0,03%

5.7 ED-50705

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM 
ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE 
ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO

M 0,60 2,75 3,42 2,05 0,00%

TOTAL ITEM 7 137.933,64 5,807%

6 REVESTIMENTO
6.1 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

6.1.1 ED-50727
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 
5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM 
COLHER, PREPARO MECÂNICO

M2 2.123,78 7,50 9,34 19.836,11 0,84%

6.1.2 ED-50762
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO 
EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 
MANUAL, PREPARO MECÂNICO

M2 2.123,78 25,56 31,83 67.599,92 2,85%

6.1.3 ED-50716
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO

M2 9,60 83,55 104,04 998,78 0,04%

TOTAL ITEM 8 88.434,81 3,723%

7 PISO / PAVIMENTAÇÃO

7.1 ED-50600
APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO

M2 495,90 2,51 3,13 1.552,17 0,07%

7.2 ED-50569
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO 
E AREIA), ESP. 50MM

M2 1.173,90 48,84 60,82 71.396,60 3,01%

7.3 ED-50617
LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE, EXCLUSIVE 
RESINA

M2 838,78 24,68 30,73 25.775,71 1,09%

7.4 ED-50616
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO 
TIPO FULGET, COR NATURAL, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA 
PLÁSTICA

M2 837,78 78,43 97,66 81.817,59 3,44%

7.5 ED-50571

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 
13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, 
SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO

M2 405,95 70,08 87,26 35.423,20 1,49%

7.6 ED-50622 SOLEIRA DE GRANITINA E MARMORITE M2 5,00 91,39 113,80 569,00 0,02%

7.7 ED-50783
RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR 
CINZA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO

M 392,00 64,51 80,33 31.489,36 1,33%

TOTAL ITEM 9 248.023,63 10,441%

8 COBERTURA

8.1 ED-20603

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO 
METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE 
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO 
PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) 
DEMÃO

KG 27.863,31 20,65 25,71 716.365,70 30,16%
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8.2 SINAPI-7175

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, 
AMERICANA, PORTUGUESA, UN 1,88 FRANCESA, COMPRIMENTO DE 
*41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 UN 1.079,88 1,88 2,34 2.526,92 0,11%

8.3 ED-48428

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, 
TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 697,11 93,68 116,65 81.317,88 3,42%

8.4 ED-48400
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM 
ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO

M 82,00 28,47 35,45 2.906,90 0,12%

8.5 ED-50660
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 
100 CM

M 228,62 146,12 181,95 41.597,41 1,75%

8.6 ED-49687 FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGA M2 564,48 43,29 53,90 30.425,47 1,28%
8.7 ED-49688 COLOCAÇÃO DE MOLDURA DE GESSO M 382,20 8,81 10,97 4.192,73 0,18%

TOTAL ITEM 10 879.333,01 37,017%

9 ESQUADRIAS / VIDROS
9.1 ED-50933 ASSENTAMENTO DE GRADIS E PORTÕES M2 1,10 115,03 143,24 157,56 0,01%

9.2 ED-50954
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE 
FERRO

M2 108,42 444,11 553,01 59.957,34 2,52%

9.3 ED-49602
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 
COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO UN 13,00 876,47 1.091,38 14.187,94 0,60%

9.4 ED-51155

VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 
VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

M2 108,42 133,64 166,41 18.042,17 0,76%

TOTAL ITEM 11 92.345,01 3,887%

10 PINTURA
10.1 PINTURA INTERNA E EXTERNA

10.1.1 ED-50514
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) 
EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

M2 1.102,58 5,27 6,56 7.232,92 0,30%

10.1.2 ED-50486
EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), 
UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

M2 564,48 13,02 16,21 9.150,22 0,39%

10.1.3 ED-50478
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) 
DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

M2 1.102,58 14,52 18,08 19.934,65 0,84%

10.1.4 ED-50498
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 1.102,58 11,16 13,90 15.325,86 0,65%

10.1.5 ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 577,96 13,02 16,21 9.368,73 0,39%

10.1.6 ED-50452
PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS 
(2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 
ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 332,64 19,96 24,85 8.266,10 0,35%

SUBTOTAL 69.278,48 2,916%

10.2 PINTURA DE PISO E SINALIZAÇÃO

10.2.1 ED-50468
PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM FAIXAS DE 
DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA 
DE 5 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA

M 515,00 9,52 11,85 6.102,75 0,26%

10.2.2 ED-50513
PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

M2 727,20 28,74 35,79 26.026,49 1,10%

SUBTOTAL 32.129,24 1,353%

10.3 PINTURA EM MADEIRA E SUPERFÍCIES METÁLICAS

10.3.1 ED-50482
EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A ÓLEO, 
DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA  A ÓLEO OU 
ESMALTE

M2 42,72 27,81 34,63 1.479,39 0,06%

10.3.2 ED-50527
PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE 
MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO 
(BRILHO SÚTIL)

M2 42,72 20,12 25,05 1.070,14 0,05%

10.3.3 ED-50528
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO M2 1.828,69 30,35 37,79 69.106,20 2,91%

10.3.4 ED-50491
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M2 108,42 29,43 36,65 3.973,59 0,17%

SUBTOTAL 75.629,32 3,184%
TOTAL ITEM 12 177.037,04 7,453%

11 DIVERSOS
11.1 ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 8,40 216,70 269,83 2.266,57 0,10%
11.2 ED-50839 BARRAMENTO DE MADEIRA IPÊ PARA SALA DE AULA, L = 7 CM M 108,00 16,37 20,38 2.201,04 0,09%

11.3 ED-49569
TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE 
REDE E PINTURA

UN 2,00 2.973,06 3.702,05 7.404,10 0,31%
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BDI PARA DEMAIS SERVIÇOS

Intervalos admissíveis sem Justificativa
Composição de 
BDI Adotada

De 3,0 % até 5,50% 3,00%
De 6,16 % até 8,96% 6,16%
De 0,59 % até 1,39% 0,59%
De0,80 % até1,0% 0,80%
De 0,97 % até 1,27% 0,97%
ISS=2,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 5,65%

Intervalos admissíveis sem Justificativa
Composição de 
BDI Adotada

De 1,30 % até 5,20% 1,30%
De 1,75% até 4,10% 1,75%
De 0,50% até 1,00% 0,50%
De 0,25 % até 0,88% 0,25%
ISS=0,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 3,65%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA:   
SEINFRA 07/2022
SINAPI 07/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

OBRA: Construção de salas de aula, biblioteca, área de convivência e quadra coberta na Escola Municipal Rogerio Leonardo de Oliveira.

PRAZO DE OBRA: 5 MESES

Composição do BDI 24,52%

Administração Central (AC)
BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100Lucro (L)

Despesas Financeiras (DF)
Seguros (S)  e Garantias (G)

Observação:  Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos 
do Acórdão 2622/2013 – TCU 

Despesas Financeiras (DF)
Observação:  Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos 
do Acórdão 2622/2013 – TCU 

Seguros (S), Riscos e Garantias 
Tributos(I)

Riscos (R) 

13,06%Composição do BDI 

BDI PARA EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

Tributos(I)

Administração Central (AC)
BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100

Lucro (L)

11.4 ED-49572
REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM 
PEDESTAL

UN 1,00 553,03 688,63 688,63 0,03%

11.5 ED-49574
TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO

UN 2,00 2.508,77 3.123,92 6.247,84 0,26%

TOTAL ITEM 13 18.808,18 0,792%

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
12.1 ÁGUA FRIA

12.1.1 ED-50019
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES

M 6,00 21,06 26,22 157,32 0,01%

SUBTOTAL 157,32 0,007%

12.2 ÁGUA PLUVIAL

12.2.1 ED-48669
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 224,80 41,74 51,97 11.682,86 0,49%

12.2.2 ED-48670
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 224,80 70,35 87,60 19.692,48 0,83%

12.2.3 ED-49915

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 20,00 651,65 811,43 16.228,60 0,68%

12.2.4 SINAPI-3528
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 36,00 10,40 12,95 466,20 0,02%

12.2.5 SINAPI-3520
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIA

UN 18,00 10,46 13,02 234,36 0,01%

SUBTOTAL 48.304,50 2,033%

12.3 ESGOTO SANITÁRIO

12.3.1 ED-50034
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB 
- SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 12,00 20,63 25,69 308,28 0,01%

SUBTOTAL 308,28 0,013%

12.4 VÁLVULAS, REGISTROS E BOMBAS

12.4.1 ED-49990
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE 
ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

UN 1,00 76,76 95,58 95,58 0,00%

12.4.2 ED-50317
INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL PARA 
TANQUE, DN (1.1/4"), ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO

UN 1,00 47,51 59,16 59,16 0,00%

12.4.3 ED-50320
INSTALAÇÃO DE SIFÃO DE METAL PARA LAVATÓRIO, TIPO COPO COM 
ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO (1"X1.1/2"), INCLUSIVE 
FORNECIMENTO

UN 1,00 162,92 202,87 202,87 0,01%

SUBTOTAL 357,61 0,015%

12.5 ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS

12.5.1 ED-50328
TORNEIRA METÁLICA PARA BEBEDOURO, ACABAMENTO CROMADO, 
COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 3,00 95,30 118,67 356,01 0,01%

12.5.2 ED-48177 FILTRO AP-200 CURTO UN 1,00 158,47 197,33 197,33 0,01%
SUBTOTAL 553,34 0,023%
TOTAL ITEM 13 49.681,05

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.1 SINAPI-91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 820,00 2,49 3,10 2.542,00 0,11%

13.2 SINAPI-91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 2.311,80 3,63 4,52 10.449,34 0,44%

13.3 SINAPI-91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRC M CR 5,94 UITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100,10 5,94 7,40 740,74 0,03%

13.4 SINAPI-91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 127,10 8,12 10,11 1.284,98 0,05%

13.5 SINAPI-92981
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 230,40 15,32 19,08 4.396,03 0,19%

13.6 ED-49187
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 
DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 113,00 8,12 10,11 1.142,43 0,05%

13.7 SINAPI-91983
DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

UN 20,00 97,82 121,81 2.436,20 0,10%

13.8 ED-49168
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, 
FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E BOTA-FORA

UN 4,00 136,48 169,94 679,76 0,03%
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BDI PARA DEMAIS SERVIÇOS

Intervalos admissíveis sem Justificativa
Composição de 
BDI Adotada

De 3,0 % até 5,50% 3,00%
De 6,16 % até 8,96% 6,16%
De 0,59 % até 1,39% 0,59%
De0,80 % até1,0% 0,80%
De 0,97 % até 1,27% 0,97%
ISS=2,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 5,65%

Intervalos admissíveis sem Justificativa
Composição de 
BDI Adotada

De 1,30 % até 5,20% 1,30%
De 1,75% até 4,10% 1,75%
De 0,50% até 1,00% 0,50%
De 0,25 % até 0,88% 0,25%
ISS=0,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 3,65%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA:   
SEINFRA 07/2022
SINAPI 07/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

OBRA: Construção de salas de aula, biblioteca, área de convivência e quadra coberta na Escola Municipal Rogerio Leonardo de Oliveira.

PRAZO DE OBRA: 5 MESES

Composição do BDI 24,52%

Administração Central (AC)
BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100Lucro (L)

Despesas Financeiras (DF)
Seguros (S)  e Garantias (G)

Observação:  Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos 
do Acórdão 2622/2013 – TCU 

Despesas Financeiras (DF)
Observação:  Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos 
do Acórdão 2622/2013 – TCU 

Seguros (S), Riscos e Garantias 
Tributos(I)

Riscos (R) 

13,06%Composição do BDI 

BDI PARA EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

Tributos(I)

Administração Central (AC)
BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100

Lucro (L)

13.9 ED-15745

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELOS, CORRENTE 10A, 
TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 
PLACA

UN 10,00 47,90 59,65 596,50 0,03%

13.10 ED-15741

CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, 
TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 
PLACA

UN 9,00 43,04 53,59 482,31 0,02%

13.11 ED-15736

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, 
TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 
PLACA

UN 3,00 20,98 26,12 78,36 0,00%

13.12 ED-15733

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, 
TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 
PLACA

UN 3,00 19,71 24,54 73,62 0,00%

13.13 ED-15743

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, 
TENSÃO 250V, (10A-250V) E UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, 
CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS 
(2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA

UN 2,00 32,66 40,67 81,34 0,00%

13.14 ED-15748

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 
10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) 
POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO 
E PLACA

UN 51,00 20,97 26,11 1.331,61 0,06%

13.15 ED-15749

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 
20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) 
POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO 
E PLACA

UN 3,00 22,03 27,43 82,29 0,00%

13.16 ED-15737

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO, CORRENTE 10A, 
TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 
PLACA

UN 1,00 35,29 43,94 43,94 0,00%

13.17 ED-17952
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM 
(3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO

M 547,50 5,37 6,69 3.662,78 0,15%

13.18 ED-49308
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE 
CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO

M 99,90 18,45 22,97 2.294,70 0,10%

13.19 ED-17935
SONDAGEM DE ELETRODUTO/DUTOS COM ARAME GALVANIZADO, 
DIÂMETRO DO FIO 1,24MM, 18 BWG, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 677,20 0,69 0,86 582,39 0,02%

13.20 ED-49297
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), 
PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 75 MM (3")

M 29,80 36,66 45,65 1.360,37 0,06%

13.21 ED-49334
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS DE PVC 
ENTERRADO - CONCRETO TIPO A FCK = 13,5 MPA

M3 1,19 533,78 664,66 792,27 0,03%

13.22 ED-49393

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, 
 PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W ØT8, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, REATOR E 
LÂMPADAS

UN 71,00 182,94 227,80 16.173,80 0,68%

13.23 SINAPI-97601

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA 
VAPOR DE MERCÚRIO UN AS 412,67 DE 250 W, COM REATOR ALTO 
FATOR DE POTÊNCIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 12,00 412,67 513,86 6.166,32 0,26%

13.24 ED-49499
 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E 
CHAVE

UN 1,00 181,36 225,83 225,83 0,01%

13.25 ED-49501 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO 
100 A

UN 2,00 344,81 429,36 858,72 0,04%

13.26 ED-49268 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A UN 8,00 46,88 58,37 466,96 0,02%
13.27 ED-49271 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A UN 4,00 46,88 58,37 233,48 0,01%
13.28 ED-49228 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A UN 12,00 20,21 25,17 302,04 0,01%
13.29 ED-49234 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A UN 2,00 20,21 25,17 50,34 0,00%
13.30 ED-49260 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A UN 2,00 110,31 137,36 274,72 0,01%

13.31 ED-49527
SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 
KV - 5 KA

UN 12,00 274,07 341,27 4.095,24 0,17%

TOTAL ITEM 15 63.981,41 2,693%

14 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

14.1 ED-50193
EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 
KG

UN 4,00 168,56 209,89 839,56 0,04%

14.2 ED-26989
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL 
DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,00 26,68 33,22 265,76 0,01%

14.3 ED-50206
PLACA FOTOLUMINESCENTE "A2" - TRIÂNGULO 300 MM (RISCO 
INCÊNDIO)

UN 2,00 31,64 39,40 78,80 0,00%

14.4 ED-50199 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM UN 3,00 18,90 23,53 70,59 0,00%

14.5 ED-50201
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - 
DIREITA)

UN 4,00 21,01 26,16 104,64 0,00%

14.6 ED-50202
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - 
ESQUERDA)

UN 4,00 21,11 26,29 105,16 0,00%
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BDI PARA DEMAIS SERVIÇOS

Intervalos admissíveis sem Justificativa
Composição de 
BDI Adotada

De 3,0 % até 5,50% 3,00%
De 6,16 % até 8,96% 6,16%
De 0,59 % até 1,39% 0,59%
De0,80 % até1,0% 0,80%
De 0,97 % até 1,27% 0,97%
ISS=2,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 5,65%

Intervalos admissíveis sem Justificativa
Composição de 
BDI Adotada

De 1,30 % até 5,20% 1,30%
De 1,75% até 4,10% 1,75%
De 0,50% até 1,00% 0,50%
De 0,25 % até 0,88% 0,25%
ISS=0,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 3,65%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA:   
SEINFRA 07/2022
SINAPI 07/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

OBRA: Construção de salas de aula, biblioteca, área de convivência e quadra coberta na Escola Municipal Rogerio Leonardo de Oliveira.

PRAZO DE OBRA: 5 MESES

Composição do BDI 24,52%

Administração Central (AC)
BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100Lucro (L)

Despesas Financeiras (DF)
Seguros (S)  e Garantias (G)

Observação:  Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos 
do Acórdão 2622/2013 – TCU 

Despesas Financeiras (DF)
Observação:  Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos 
do Acórdão 2622/2013 – TCU 

Seguros (S), Riscos e Garantias 
Tributos(I)

Riscos (R) 

13,06%Composição do BDI 

BDI PARA EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

Tributos(I)

Administração Central (AC)
BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100

Lucro (L)

14.7 ED-9941

1 RESERVATÓRIO DE ÁGUA ENTERRADO, CAPACIDADE DE 15M3, EM 
CONCRETO ARMADO COM CASAS DE BOMBAS, INCLUSIVE ALÇAPÃO, 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA), EXCLUSIVE TUBULAÇÕES, BOMBAS E 
QUADROS

UN 1,00 27.983,95 34.845,61 34.845,61 1,47%

14.8 ED-50187 SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V UN 5,00 59,49 74,08 370,40 0,02%

14.9 ED-22714

ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE 
VERMELHO NAS DIMENSÕES (90X60X17)CM COM UMA PORTA COM 
VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", INCLUINDO 
SUPORTE BASCULANTE PARA MANGUEIRA, MANGUEIRA TIPO 2 
COMPRIMENTO 15M, REGISTRO GLOBO E ACESSÓRIOS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00 1.122,41 1.397,62 6.988,10 0,29%

14.10 ED-50195 HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA UN 1,00 711,84 886,38 886,38 0,04%

14.11 ED-22707
MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA PARA INCÊNDIO TIPO 
2, DN 38MM, COMPRIMENTO 15M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00 440,50 548,51 2.742,55 0,12%

14.12 ED-50180 ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO UN 5,00 114,97 143,16 715,80 0,03%

14.13 ED-50184

QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFÁSICO, 
CONTENDO DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMÁTICA 
ATRAVÉS DE PRESSOSTATO E SAÍDA PARA ALARME DE BOMBA EM 
FUNCIONAMENTO

UN 1,00 472,49 588,34 588,34 0,02%

14.14 ED-49866 CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) DE 3 HP UN 1,00 1.173,23 1.460,91 1.460,91 0,06%

14.15 SINAPI 92367 
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CON M CR 134,77 EXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO

M 266,50 134,77 167,82 44.724,03 1,88%

14.16 SINAPI 92347
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALA UN CR 92,25 DO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 66,00 92,25 114,87 7.581,42 0,32%

14.17 SINAPI 92353 
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEA UN CR 132,69 DA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 23,00 132,69 165,23 3.800,29 0,16%

14.18 SINAPI 92357
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO UN CR 181,97 EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 7,00 181,97 226,59 1.586,13 0,07%

14.19 SINAPI  100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. M2 66,63 8,18 10,19 678,96 0,03%

14.20 SINAPI 100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE S M2 CR 21,88
 UPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AFPINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE S M2 CR 21,88 UPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

M2 66,63 21,88 27,24 1.815,00 0,08%

14.21 SINAPI  100745 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE M2 C 21,28 ) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 66,63 21,28 26,50 1.765,70 0,07%

14.22 ED-50205 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) UN 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL ITEM 17 112.014,13 4,715%

15 SERVIÇOS FINAIS
15.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 1.771,88 5,86 7,30 12.934,72 0,54%

TOTAL ITEM 20 12.934,72 0,545%

TOTAL DA OBRA 2.375.478,68
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