MEMORIA DE CALCULO

conforme projeto FNDE

Obra: ESCOLA NOVA DISTRITO SALITRE
Enderego: RUA A - DISTRITO DE SALITRE - PATROCINIO/MG
PRAZO PARA EXECUGAO: 12 MESES

Os quantitativos apresentados na planilha orgamentaria estao de acordo com os valores
apresentados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educag¢édo (FNDE), conforme podera
ser conferido no site: https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/proinfancia/eixos-de-
atuacao/projetos-arquitetonicos-para-construcao

AREA DE PISO 1.553,002 (INCLUINDO PASSEIOS)

AREA COBERTA 1.327,00M?

PINTURA 3.115,99M?

VASOS 15 UN

LUMINARIAS 190UN

PORTAS 41UN (INCLUINDO PORTAS SANITARIOS)
ALAMBRADO 0,00Mm?

ITENS EXTRAS

010003-Fornecimento e colocacdo de placa dos servicos de engenharia em chapa galvanizada
(3,00 X 1,50m) - Governo do Estado - (Ampliacdo e / ou Reforma acima de RS 30.000,00). Na
entrada da edificacdo. 1 unidade

010006-Barracao em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento
ondulada. De acordo com planta 16,66m x 3,00m = 50,00m?

010007-Barracao em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento
ondulada para instalacdo sanitaria. De acordo com planta 10,00m x 3,00m = 30,00m?

010009-Ligacdo provisoria de luz e forca - instalagdo minima. Na entrada da edificacdo, 1
unidade

010010-Ligacao proviséria de dgua e esgoto a rede publica para obra - instalagdo minima. 1
unidade

010105-Padrao CEMIG aéreo tipo C8, demanda de 66,1 até 75 KVA, trifasico (serve como base,
aproximadamente escolas a partir de 10 salas). 1 unidade
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MEMORIA DE CALCULO

conforme projeto FNDE

Obra: QUADRA NOVA DISTRITO SALITRE
Enderego: RUA A - DISTRITO DE SALITRE - PATROCINIO/MG
PRAZO PARA EXECUGAO: 12 MESES

Os quantitativos apresentados na planilha orgamentaria estao de acordo com os valores
apresentados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo (FNDE), conforme podera
ser conferido no site:

AREA DE PISO 937,42M? (INCLUINDO PASSEIOS)
COBERTURA 973,13M?

PINTURA 679,37M?

VASOS 0,00UN

LUMINARIAS 20UN

PORTAO 1UN

ALAMBRADO 0,00M?

ITENS EXTRAS

010003-Fornecimento e coloca¢do de placa dos servigos de engenharia em chapa galvanizada
(3,00 X 1,50m) - Governo do Estado - (Amplia¢3o e / ou Reforma acima de RS 30.000,00). Na
entrada da edificacdo. 1 unidade

010006-Barracao em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento
ondulada. De acordo com planta 8,38m x 3,00m = 25,16m?

010007-Barracdo em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento
ondulada para instalacdo sanitaria. De acordo com planta 4,00m x 3,00m = 12,00m?

010009-Ligacao provisoéria de luz e forca - instalacdo minima. Na entrada da edificacado, 1
unidade

010008-Tapume em chapa compensado de 6mm e pontaletes h=2,20m com portdo. De
acordo com planta 36,64m x 2,20m = 80,62m?
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