
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA 

PROLONGAMENTO AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS 

MUNICÍPIO:           PATROCÍNIO - MINAS GERAIS 

TRECHO:            AV. JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 

SEGMENTO:           INTERSEÇÃO DA AVENIDA DAS CEREJEIRAS ATÉ O ENTRº 

AVENIDA MARCIANO PIRES 

VOLUME 2 – PROJETO EXECUTIVO 

SETEMBRO/2018 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA 

PROLONGAMENTO AVENIDA JOSÉ ARMANDO QUEIROS 

CONTRATANTE:       PREFEITURA MUNICÍPAL DE PATROCÍNIO 

COORDENAÇÃO:  SECRETARIA MUNICÍPAL DE OBRAS PÚBLICAS  

ELABORAÇÃO:  KALU SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA – ME.   

CONTRATO:    ADMINISTRATIVO 

VOLUME 2 – PROJETO EXECUTIVO 

SETEMBRO/2018 



ÍNDICE 



ÍNDICE 

I. APRESENTAÇÃO ........................................................................................................ AP‐01 

II. SERVIÇOS PRELIMINARES ‐ INSTALAÇAO DA OBRA ....................................... SP‐01 E SP‐02 

III. TRABALHOS EM TERRA – PROJETO GEOMÉTRICO .................................... TET‐01 A TET‐08 

IV. GALERIA CELULAR .................................................................................. GAC‐01 A GAC‐07 

V. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES .......................................... DOC‐01 A DOC‐15 

VI. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO .................................................................................. PAV‐01  

VII. PROJETO DE SINALIZAÇÃO .......................................................................... SN‐01 A SN‐14 

VIII. PROJETO DE URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES ...................UOC‐01 A UOC‐04 

IX. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ........................................ ART‐01 A ART‐03 

X. TERMO DE ENCERRAMENTO ........................................................................................TEC 



I - APRESENTAÇÃO 



I. APRESENTAÇÃO

A KALU SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME, com sede na Rua 

João Pessoa, 04, Bairro Santo Antônio, Montes Claros – MG, CEP: 39402-266, 

inscrita no CNPJ sob o nº 24.031.830/0001-44, apresenta à Prefeitura 

Municipal de Patrocínio o Projeto Executivo de Prolongamento da Avenida José 

Armando Queiros (Córrego Rangel), no trecho entre a Interseção da Avenida 

Interseção da Avenida das cerejeiras até o entrº da Avenida Marciano Pires, 

objeto de contrato firmado entre as partes. 

O Projeto em sua forma de apresentação consta de 3 (três) volumes, 

assim identificados: 

Volume I – Relatório do Projeto e Documentos  

Volume II – Projeto Executivo   

Volume III – Custos e Orçamento/Memorial Descritivo 

O presente volume corresponde ao VOLUME 2 – PROJETO 

EXECUTIVO. 



II - SERVIÇOS PRELIMINARES - INSTALAÇÃO 
DA OBRA 







III - TRABALHOS EM TERRA 









PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SEÇÕES DE TERRAPLENAGEM EST. 0+0,00 A 8+0,00

TRABALHOS EM TERRA - GEOMETRIA

TRECHO: PROLONGAMENTO AV. JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)

SEGMENTO: INTERSEÇÃO DA  AV. DAS CEREJEIRAS ATÉ ENTRº AV. MARCIANO PIRES

Eixo - 3+0.000

offset=0.000

elev = 908.748



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SEÇÕES DE TERRAPLENAGEM EST. 9+0,00 A 18+0,00

TRABALHOS EM TERRA - GEOMETRIA

TRECHO: PROLONGAMENTO AV. JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)

SEGMENTO: INTERSEÇÃO DA  AV. DAS CEREJEIRAS ATÉ ENTRº AV. MARCIANO PIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SEÇÕES DE TERRAPLENAGEM EST. 19+0,00 A 30+0,00

TRABALHOS EM TERRA - GEOMETRIA

TRECHO: PROLONGAMENTO AV. JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)

SEGMENTO: INTERSEÇÃO DA  AV. DAS CEREJEIRAS ATÉ ENTRº AV. MARCIANO PIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SEÇÕES DE TERRAPLENAGEM EST. 31+0,00 A 43+0,00

TRABALHOS EM TERRA - GEOMETRIA

TRECHO: PROLONGAMENTO AV. JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)

SEGMENTO: INTERSEÇÃO DA  AV. DAS CEREJEIRAS ATÉ ENTRº AV. MARCIANO PIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SEÇÕES DE TERRAPLENAGEM RAMO A E RAMO B

TRABALHOS EM TERRA - GEOMETRIA

TRECHO: PROLONGAMENTO AV. JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)

SEGMENTO: INTERSEÇÃO DA  AV. DAS CEREJEIRAS ATÉ ENTRº AV. MARCIANO PIRES

RA - 1+0.000

offset=0.000

elev = 910.546

RA - 2+0.000

offset=0.000

elev = 911.001



IV – GALERIA CELULAR 











PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

DETALHES DE CANALIZAÇÃO  - TRANSIÇÃO

GALERIA CELULAR E OU CONTENÇÕES - PROJETO DE CANALIZAÇÃO

TRECHO: PROLONGAMENTO AV. JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)

SEGMENTO: INTERSEÇÃO DA  AV. DAS CEREJEIRAS ATÉ ENTRº AV. MARCIANO PIRES



Quantidades
Descr ição do material Quantidade Un.

Gabião PoliMac™ tipo Caixa 80 (h= 1.00m) 260.00 m³

Colchão Reno® PoliMac™ 60 (e= 0.30m) 15,142.00 m²

Filtro geotêxtil MacTex® H 40.2 17,020.00 m²

Dispositivo de Conexão PoliMac™ 2,975.00 kg

Pedra rachão para enchimento dos gabiões 

(considerando 15% de perda)
5,525.00 m³



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

GALERIA DUPLA 3.50x2.50m - FORMA E ARMAÇÃO

GALERIA CELULAR E OU CONTENÇÕES - PROJETO ESTRUTURAL

TRECHO: PROLONGAMENTO AV. JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)

SEGMENTO: INTERSEÇÃO DA  AV. DAS CEREJEIRAS ATÉ ENTRº AV. MARCIANO PIRES



V - DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES 









KALU SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 24.031.830/0001-44 

Rua João Pessoa 04, Santo Antônio, Montes Claros – MG 
(31) 9 9305 1291 – (31) 9 9734 4636 – (31) 9 9958 6143
Kaluengenharia.com.br/kaluengenharia@gmail.com

FOLHA 
REFERENTE 
AO DOC 4 
SUPRIMIDA











TUSO OE CONCRETO ARIAAOQ 

r 

I 

TI: POITTAE BO� 

:c 
CONCRETAGEM POSTl'.RKlR T�O 1 :.J.:6 

PRl"'4EIRA CONCRETACE"'4 TIW;O 1 ::l:6 

CORTE TRANSVERSAL 
1:20 

150 

_L== 

[ ������J.,>;,X,,���-"-"- ====�--------'k-

OBSERVAc;:OES: 

lUBO DE CONCRETO ARMAOO 
Tl PO PONTA OE BOLSA 

CORTE LONGITUDINAL 
1:20 

CONCRETAGE"'4 POSTrnlOR T O 1 :3:6 

PRIM El RA CONCRETACEM TRA O 1 :3:6 

B6rbara Wiara Teles dos Reis 

ENG.' PROJETISTA: 
Guilherme A. de Oliveira Silva 

RT: 
B□rbora Wiara Teles dos Reis 

DESENHISTA: 

li 
ENGENHARIA 

SEC RETARIA 

DESENHO: ESCALA: 

VERIFICADO: APROVADO: 

DIMENS0ES QUANTIDAOES 

BER',0 PARA REDES TUBULARES 

DN PA-1 / PA-2 ON . • ., • REC./AP'I- CON<:ACIO ,O""-' R«TIRRO 
(mm) (m0m) c.:..i (mm) {m'!llm) crrlm) (.:::.1 {mm) (;m) {�m) 

L(WIDffll 1,J:e 
(m'Jm) 

...,w., 
(;m) (;m) ,m2/m (m l/ml �/m 

400 40 �o I� 50 1,;:; �o 

000 50 700 90 110 200 000 

600 80 830 100 130 230 720 

700 70 ... IIIO 100 2ao 840 

""° "" 1120 150 110 '"" 900 
;oo 90 1250 170 1«! 310 1080 

1000 100 140() no 1«! 310 1200 
1100 110 1320 180 180 340 1320 
1200 110 '""" 180 100 340 ,..,. 
\JOO 122 1770 150 13,5 285 ,...
1500 12" ,..., 180 180 340 17<-0 

LARGURA DE VAUS ESC rn CAIXAO 

ON (mm) H (m) B (m) 

400 
C 1.50 0,80 
> 1.50 o.;o 

300 ( 1.50 0,80 
> 1.50 1,10 

000 C 1.50 1.00 
> 1,50 \,JO 

700 
,c 1.50 1.10 
> 1.50 1,40 

800 
' 1.M> 1,JO 
> 1.50 1.00 

900 
( I.� 1,40 
> 1.50 1,70 

1000 , 1.50 1,80 
> 1,50 1,90 

1100 ' ,.so 1,70 
> I.SO 2.00 

1200 
( 1.50 1,;o 
> 1.50 2.20 

1:,00 C 1.50 2.00 
> I.� 2.JO 

1300 ( 1.50 2.40 
-;,, 1.50 2.70 

400 12 10 .. , 80 0,80 0.1J 0 ... 0.JO 

SOD " 13 •.o 100 1.00 0,21 0;56 0.2• 

,80Q 18 15 10.5 100 1.00 0.25 0.66 0,41 

700 " ,. 12.:, 110 1.10 0,J2 o:nt 0.47 
000 24 20 ,, .. 1JQ 1,JO 0.4•J 0.,6 0,61 
900 27 2J ,,_. 140 , ... 0.>2 1,00 o.se 

1000 .JO ,. 15.> '"" 1,80 0.615 1,10 0.85 
1100 JJ 28 1B,!5 170 1.70 0.77 1.22 0.92 
1200 ,. JO 2.0,0 190 1,90 0,94 1.J2 1.12 

1300 Ji 3J ZJ,0 200 2,00 1,07 , ... 1,21 
1500 .. ,. 2:7,0 . .. ... ., 1.50 '-'" 1.09 

ESPECIFICAC;AES 

BER(,(): 

- 0 CONCRETO DO BER,;0 SERA CONSTITUIDO POR CIMEN'TO PORTIAND COMUM 
(NBR 5732/60). AGREGADOS (NBR 7211/63) E AGUA. 

• A COMPOSlt;AO VOLU METRICA DA MISTI.JRA DEVERA SEIR DE 1 :J:6, CIMEITTO, 
AREIA E BRITA. DEVENDO SER ALCAN9ADO O !ck MIMIMO DE 9.0 MPo. 

ALTURA OE ATERRO SOBRE A GERATRIZ SUP. DO TU BO 

ON 

.�
00 

•-�-.In BO 
PA-1 PA-2 PA-3 

� � � .. .. v, 
1� CASO " " " 

V V V 

� S! 1 .. 
0 � ! � .. 

2J?. 
.. " 
" " " 
V V V 

a � .. 
I� CASO: VAU<S ESCAVADAS EMI CAIXAO. OU BER!;O 

ASSENTAOOS SOBRE ENROCAMEITTO OE PEORA 

22. CASO: VAi.AS ESCAVAllAS EM TALUDE 
OU RED!'.S SM.IENTES 

PA-3 

ARGAMASSA: 
- OS TUBOS SER.1.0 REJUITTADOS COM ARGAMASSA DE CIMEITTO E AREIA. 

ND TRA',O VOLUMETRICO DE 1 :J. 

REATERRO: 
- 0 REATERRO ENVOLVf:NDO OS TIJBOS SERA MANUAi. AT� ALTURA DE 20 cm ACI MA 

DA SUA GEAATRIZ SUPERIOR. 

TUBOS: 
- OS TUSOS SEAAo PR£-MOLOAOOS OE CONCRETO ARMA.DO, TIPO POITTA E BOLSA. 

CLASSES PA-1, PA-2, OU PA-3, CONFORME INDICA,;AO DE PROJETO, DEVENDO 
SEREM PRODUZIDOS CONFORME O ESTABELECIDO I'll\ ESPECIFICAC,',O EB 103/57, 
DEVER.IO �NOA O!EOCCEIR � Dt.l:NSOES ESTABELECICAS NA TAOO.A Kl\:JI AP,RESEIIIAOI, 
SENDO ADMIT'IDAS AS TOLEAANCIAS PREVISTAS NA REFERIDA ESPECIFICAC},O. 

ENSAIOS 

CONCRETO DO BER,;O E ARGAMASSA: 
- OS ELEMENTOS CONSTITUINTES E .A MISTIJRA DE OONCRETO DEVERliO SER 

SUBMETlDOS NJS EN5AIOS PREV1STOS NA ABNT. 

TUBOS: 
(mm) (m•m) (m'°ml (m1m,} (�) (rrim) (�) - A.5 PE<;AS SERI\O INSPECIONADAS SEGUNDO PREVE A ESPECIFICAi;l\0 

EB 103 / 57, SENOO IMPRESCINOIVEL QUE APRESENTEM NA FACE EXTERNA. 400 - -
000 - -
IIOO "" 830 

700 70 . .., 
800 80 1120 
900 00 1250 

1000 100 \<IOI) 

1100 110 1520 

1200 "'' '""" 
1300 - -
1300 100 2130 

DE OB RAS 

En11 ' F111eal - CREA/MG 

Em�• Dlretor da DP 

- - I -
- - I -

100 IJQ I 2.30 

100 100 280 
150 110 280 
170 HO J\O 

170 140 I J\O 

180 180 I JA() 

100 IJQ I 200 
- - I -

1:!$ 250 I � 

-
-

720 
040 

980 

1080 
1200 
1320 
1300 
-

1880 

EM CARACTERES BEi.i LEGIVEJ5. 0 NOME DO FABRICANTE. A DATA DE FABRICAC,',O, 
0 DIAi,iETRO, INTERNO NOMINAL E A CLASSE A QUE PERTECEM. PARA OS TUBOS 
DE AHMADURA ELIPTICA. DEVE SER DETERMI NADA A GERAmIz QUE DEVE SER 
POSICIONAOA SUPERIOR'MENTE, COM A PAIAVRA "ALTO". OS LOTES DE TUBOS 
DEVIDAMENTE INSPECIONAOOS E AMOSTRAOOS DEVEAAO SER SUBMETIDOS AOS 
5EGUINTES EN5AIOS FREVSTOS NA EB IOl/57---MB 113/58: ENSAlO OE COMPRESSAO 
Olo\i,;ETRAL (tlBR 651!6/81) E ENSAJO OE ABSO�O O' AGUA. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 

TRECHO: PROLONGAMENTO AV. JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL) 
na•·R"'or �INIO r-S_E_G _ M_E _N _T _O _: _IN_T_E_R_S_E_c;;_A_O _ D _A _ A_ V_. D_A_S_C_E_R_E_J_E _IRA_S_A_ T_ E_· _E_N_T_R_._A_V_. _M_A_R_C_IA_N_O _P�IR_E_S ____ _, 
r""I _ ¥ PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE rm.HA: 
u 111 1 A O E T R A. a. A L M O 

REDE TUBULAR DE CONCRETO DOC-OQ 







PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIMENSIONAMENTO DE REDES COLETORAS

PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE

TRECHO: PROLONGAMENTO AV. JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)

SEGMENTO: INTERSEÇÃO DA  AV. DAS CEREJEIRAS ATÉ ENTRº AV. MARCIANO PIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

NOTAS DE SERVIÇO DE BOCA DE LOBO E CONDUTO DE LIGAÇÃO

PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE

TRECHO: PROLONGAMENTO AV. JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)

SEGMENTO: INTERSEÇÃO DA  AV. DAS CEREJEIRAS ATÉ ENTRº AV. MARCIANO PIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIMENSIONAMENTO DE SARJETAS E BOCAS DE LOBO

PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE

TRECHO: PROLONGAMENTO AV. JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)

SEGMENTO: INTERSEÇÃO DA  AV. DAS CEREJEIRAS ATÉ ENTRº AV. MARCIANO PIRES



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

LISTAGEM DE SAÍDAS E DESCIDAS D'ÀGUA

PROJETO DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE

TRECHO: PROLONGAMENTO AV. JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)

SEGMENTO: INTERSEÇÃO DA  AV. DAS CEREJEIRAS ATÉ ENTRº AV. MARCIANO PIRES



VI - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 



DRE PISTA DE ROLAMENTO 

0,5 8,00 

SE<;!\O TRANSVERSAL DO PAVIMENTO 

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSI!: ARMANDO QUEIROS 

't 

SE<;/\0 TRANSVERSAL DO PAVIMENTO - DETALHAMENTO BAIA 

PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOSI!: ARMANDO QUEIROS 
EST. 0 A EST. 44 

AVENIDA JACARANDAS 

't 

SE<;/\O TRANSVERSAL DO PAVIMENTO DE VIAS URBANAS EM ACESSO 
EM CURVA 

X 

DETALHE 1 

---·-

NDTAS, 

11 - J 11 11 X 11 J�/- I'/ 1,111 ■ J,1111/ o,aol OJ/11/f uo uo 7 o,4 W)JIJ ■ �J 
, ... r-----------.... ----------__,,1 

1. 0 revestimento do pavimento novo ser6 executado em 1 (umc) camada de Revestimento - CBUQ FAIXA '"c• especificac;ao de servic;o - DNIT-ES 031/2006 
2. A recuperac;tlo do pavimento existente serti executada em pontos localizados - conforme mostra o DEfALHE-2. 

PISTA DE ROLAMENTO 

8,00 

Jw Wardc!IIO "''" 

DRE PASSEIO 

,5 2,00 

LINEAR DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO 

8 8 8 8 8 
0 8 8 8 8 1 � � � � 1 � � � � 1 � � � � 1 � � 
6 0 0 0 0 - � � � � � � � � � � � � � � � � � I � * � � I � � � � I � � � � � � � � ij I � ; 
1111111l1111l111111111111111l1111l11111l11111111l11111l111111l1111111111111l111111l11111111�11111l111111l11111111l11111l11111l1111111l111111111111l11 11111l1111111l11111l1111111�11111l111111l1111111l1111111l11111u111l111111l111111l1111111h11111l1111111l1111111l11111l111111l11111111 111111l111111j11111111l111111l11

LEGENDA: 
3. Na recuperac;tlo/tapa buracos a pintura de ligac;tlo dever6 empregar come material betuminoso emulstlo asf6ltica tipo RR-2C, diluida em 6gua na propon;fto de 1 :1. A tmca de aplicac;;tlo do emulstlo dilufda dever6 ser do ordem de 1 l/m1• Especificac;fto aplic6vel: ONIT-ES 145/2010. 

-4-. A camada de base dever6 ser imprimada no mesmo tumo de sue liberac,l'.io, utilizando asfalto diluldo tipo CM-30. Especificec;ao aplic6vel: DNIT-ES 144/2010. D REVESTIMENTO csuo FAJXA ·c" 
5. A camada de base ser6 composta de material granular estabilizado granulonometricamente, compactada com a energie de refer,ncia do Proctor Modificado. A umidade dever6 situar-se no intervalo de -2,C a +1,C em relac;l'.io ll 6time, 

preferencialmente no ramo seco. Especifica�ao aplic6vel: DNIT 001/2009 - PRO. 

6. A camade de sub-base ser6 composta de material granular estebilizado granulonometricamente, dever6 ser compactada com a energia de refer&ncia do Proctor lntermodificado. A umidade dever6 situar-se no intervalo de -2,C a +1,C em 

rela�ao a 6tima, preferencialmente no ramo seco. Especifica�ao aplic6vel: DNIT 001/2009 - PRO. 

7. 0 subleito dever6 ser regularizado e compactado com a energia de prefer6ncia do Proctor internormal (12 golpes por camada); a umidade dever6 situar-se no intervalo de -2,C a +1X em rela�tlo a 6tima, preferencialmente no ramo seco. Os materiais constituintes do 

sublelto devertlo apresentar ISC > ISproj e expansl'.io < 2,00,C. (1Sproj=8,C). Especlflcac;ao apllc6vel: DNIT-ES 137/2010. 

ENG.• COORDENADOR: 

OBSERV�ES: 86rbara Wiara Teles dos Reis 
ENG.• PROJETISTA: 

Guilherme A. de Oliveira Silva 
RT: 

86rbara Wiara Teles dos Reis K� 
DESENHO: ESCALA: 

VERIFICADO: APROVADO: 

Eng ' F11cal - CREA/MG 

OESENHISTA: ENGENHARIA Eng' Dlretor da DP 

� BASE ESTABILIZADA GRANULONOMETRICAMENTE 
EiZ::2Z:J ESPESSURA = 20,0 cm 
� SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULONOMETRICAMENTE 
� SEM MISTURA - ESPESSURA = 20 cm 

SUBLEITO = ISC > 8% 

TRECHO: 

SEGMENTO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 

PROLONGAMENTO AV. JOSE ARMANDO QUEIROS (CORREGO RANGEL) 

INTERSE<;AO DA AV. DAS CEREJEIRAS ATE ENTR' AV. MARCIANO PIRES 

PROJETO DE PAVIMENTA<;:A.0 FOL.HA, 

SE<;:AO TRANSVERSAL DO PAVIMENTO PAV-01 



VII - PROJETO DE SINALIZAÇÃO 

















LARGURA

INICIAL FINAL (m)

0 44+0 880 PISTA DIREITA / LD. CONTÍNUA BRANCA 0,10 88

0 44+0 880 PISTA DIREITA / LE. CONTÍNUA BRANCA 0,10 88

0 44+0 880 PISTA ESQUERDA / LD. CONTÍNUA BRANCA 0,10 88

0 44+0 880 PISTA ESQUERDA / LD. CONTÍNUA BRANCA 0,10 88

0 4 80 LADO DIREITO CONTÍNUA BRANCA 0,10 8

0 4 80 LADO ESQUERDO CONTÍNUA BRANCA 0,10 8

0 4 80 LADO DIREITO CONTÍNUA BRANCA 0,10 8

0 4 80 LADO ESQUERDO CONTÍNUA BRANCA 0,10 8

TOTAL 384

LINHAS DE BORDOS

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - AVENIDA SANITÁRIA CÓRREGO RANGEL

ESTACAS   EXTENSÃO  
(m)

LADO TIPO COR ÁREA OBSERVAÇÃO

RAMO A

RAMO B



LARGURA

INICIAL FINAL (m)

0 44 880,00 FAIXA 1 /PISTA DIREITA 4X8 BRANCA 0,10 29,33

0 44 880,00 FAIXA 2 / PISTA DIREITA 4X8 BRANCA 0,10 29,33

0 44 880,00 FAIXA 1 /PISTA ESQUERDA 4X8 BRANCA 0,10 29,33

0 44 880,00 FAIXA 1 /PISTA ESQUERDA 4X8 BRANCA 0,10 29,33

TOTAL 117,33

0 44 880,00 TODA CICLOVIA VERMELHA 1,50 1320,00

TOTAL 1320,00

LINHAS DE DIVISÃO DE FLUXO DE MESMO SENTIDO

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - AVENIDA SANITÁRIA CÓRREGO RANGEL

ESTACAS   EXTENSÃO  
(m)

LADO TIPO COR ÁREA OBSERVAÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - CICLOVIA



LARGURA

INICIAL FINAL (m)

1 4 60,00 PISTA DIREITA 1X1 BRANCA 0,10 3

12 14+10 50,00 PISTA ESQUERDA 1X1 BRANCA 0,10 2,5

18 20+15 55,00 PISTA DIREITA 1X1 BRANCA 0,10 2,75

36 40 80,00 PISTA ESQUERDA 1X1 BRANCA 0,10 4

TOTAL 12,25

LINHAS DE CONTINUIDADE

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TRAÇO DE 1m E ESPAÇAMENTO DE 1m

ESTACAS  EXTENSÃO  
(m)

LADO TIPO

ROTATÓRIA ESTACA 0+0

COR ÁREA OBSERVAÇÃO



LARGURA

INICIAL FINAL (m)

262  RUAS CONTINUA AMARELA 0,1 26,20

TOTAL 26,20

LINHAS DE EIXO - CONTINUA

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - AVENIDA SANITÁRIA CÓRREGO RANGEL

ESTACAS   EXTENSÃO  
(m)

LADO TIPO COR ÁREA OBSERVAÇÃO



ESTACA INICIAL ESTACA FINAL ESPAÇAMENTO QUANTIDADE ESTACA INICIAL ESTACA FINAL ESPAÇAMENTO QUANTIDADE ESTACA INICIAL ESTACA FINAL ESPAÇAMENTO QUANTIDADE

1 44 4,00 215,00 1 44 12,00 71,67 1 44 4,00 215,00

1 44 12,00 71,67

'

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL ESPAÇAMENTO QUANTIDADE ESTACA INICIAL ESTACA FINAL ESPAÇAMENTO QUANTIDADE ESTACA INICIAL ESTACA FINAL ESPAÇAMENTO QUANTIDADE

1 44 4,00 215,00 1 44 12,00 71,67 1 44 4,00 215,00

1 44 12,00 71,67

TOTAL 430,00 TOTAL 287,00 TOTAL 430,00

1 44 1,00 860,00

TOTAL 860,00

TACHÃO PARA SEPARAÇÃO DA CICLOFAIXA - 1 TACHÃO A CADA METRO

TACHÕES MONODIRECIONAIS

PISTA ESQUERDA - LADO DIREITO EIXO PISTA ESQUERDA - LADO ESQUERDO

PISTA ESQUERDA

TACHAS  MONODIRECIONAIS

PISTA DIREITA - LADO DIREITO EIXO PISTA DIREITA - LADO ESQUERDO

PISTA DIREITA



OCTOGONAIS R-1 L = 0,331 m² 4,67

TRIANGULARES R-2 L = 0,75 m² 0,28

CIRCULARES R   = 0,75 m² 14,14

RETANGULARES I - m² 0,00

QUADRADAS L = 0,60 m² 0,72

0,80x1,20 m² 2,88

m²

1,00x0,30 1,20

PONTO DE PARADA DE ÔNIBUS S-14 0,62 x 1,00 m²

MQ 0,50 x 0,67 m²

MP 0,30 x 0,90 m²

INDICADOR DE RODOVIA ES 0,6x0,52 m²

MA 0,50 x 0,60 m²

CD 0,77 x 0,22 u

L = 0,10 m² 26,20

L = 0,10 m²

L = 0,10 m²

LINHAS  DE PREENCHIMENTO DE ÁREAS NEUTRAS DE ZEBRADO L = 0,40 m²

L = 0,10 m²

L = 0,10 m² 1.019,00

L = 0,10 m² 12,25

L= 0,10 m² 117,33

LINHAS  DE PREENCHIMENTO DE ÁREAS NEUTRAS DE ZEBRADO L = 0,30 m²

L = 0,10 m²

L = 0,40 m² 12,60

L = 0,50 x 0,30 m² 1,50

m² 47,68

m2 32,00

m2 66,00

m2 220,00

MONORREFLETIVOS u 1.147,00

BIRREFLETIVOS u

 TACHÕES REFLETIVOS BIRREFLETIVOS u

 TACHÕES REFLETIVOS MONORREFLETIVOS u 860,00

PINTURA AMARELA

LINHAS DEMARCADORAS DO EIXO DA PISTA  (CONTINUA)

I

LINHAS DEMARCADORAS DO EIXO DA PISTA (TRACEJADO) (4,00 x 4,00 m)

LINHAS DE CANALIZAÇÃO DA INTERSEÇÃO (ZEBRADO)

DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO
DIMENSÕES 

(m)

MARCADORES DE PERIGO

MARCADORES DE ALINHAMENTO

CILINDRO DELINEADOR

UNIDADE QUANTIDADE

SINALIZAÇÃO VERTICAL

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

PLACAS DE ADVERTÊNCIA
RETANGULARES

RETANGULARES m²

MARCOS QUILOMÉTRICOS

A

LINHAS DEMARCADORAS DO BORDO DA PISTA

LINHAS DE CONTINUIDADE (TRACEJADO) (1,00 x 1,00 m)

LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS DE MESMO SENTIDO (4,00 x 8,00m)

LINHAS DE CANALIZAÇÃO DA INTERSEÇÃO (ZEBRADO)

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

LINHAS DEMARCADORAS DO EIXO DA PISTA (TRACEJADO) (4,00 x 12,00 m)

PINTURA BRANCA

PINTURA VERMELHA
PINTURA DA CICLOVIA

LINHAS DE RETENÇÃO

LINHAS DE "DÊ A PREFERÊNCIA"

MENSAGENS DE PARADA OBRIGATÓRIA "PARE" E "DÊ A PREFERÊNCIA" NO PAVIMENTO

SETAS INDICATIVAS DOS SENTIDOS DE TRÁFEGO

TACHAS REFLETIVAS

FAIXA DE PEDESTRE



VIII - PROJETO DE URBANIZAÇAO E OBRAS 
COMPLEMENTARES 



0

5

1

0

1

5

0

0

4

4

4

2

5

3

0

3

5

2

0

1

5

,
0

0

FOLHA:

DESENHISTA:

ENG.º COORDENADOR:

ENG.º PROJETISTA:

ESCALA:

APROVADO:

Eng º Fiscal - CREA/MG

Engº Diretor da DP

DESENHO:

VERIFICADO:

RT:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

TRECHO: PROLONGAMENTO AV. JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)

SEGMENTO: INTERSEÇÃO DA  AV. DAS CEREJEIRAS ATÉ ENTRº AV. MARCIANO PIRES

ESTACA 0+0,00 A 35+0,00

PROJETO DE URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES



3

0

3

5

4

0

4

4

FOLHA:

DESENHISTA:

ENG.º COORDENADOR:

ENG.º PROJETISTA:

ESCALA:

APROVADO:

Eng º Fiscal - CREA/MG

Engº Diretor da DP

DESENHO:

VERIFICADO:

RT:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

TRECHO: PROLONGAMENTO AV. JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)

SEGMENTO: INTERSEÇÃO DA  AV. DAS CEREJEIRAS ATÉ ENTRº AV. MARCIANO PIRES

ESTACA 35+0,00 A 44+0,00

PROJETO DE URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES



1
5

0

0

4

4

4

FOLHA:

DESENHISTA:

ENG.º COORDENADOR:

ENG.º PROJETISTA:

ESCALA:

APROVADO:

Eng º Fiscal - CREA/MG

Engº Diretor da DP

DESENHO:

VERIFICADO:

RT:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

TRECHO: PROLONGAMENTO AV. JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)

SEGMENTO: INTERSEÇÃO DA  AV. DAS CEREJEIRAS ATÉ ENTRº AV. MARCIANO PIRES

RAMO A E RAMO B

PROJETO DE URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES



DETALHE GRÁDIL

DETALHE RAMPA DE ACESSO

ILUSTRAÇÃO DE CALÇADA IDEAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

TRECHO: PROLONGAMENTO AV. JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL)

SEGMENTO: INTERSEÇÃO DA  AV. DAS CEREJEIRAS ATÉ ENTRº AV. MARCIANO PIRES

GRÁDIL DE PROTEÇÃO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE

URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES



IX – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 



82,94

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; ORÇAMENTO; EST HIDROLÓGICO; LEV PLANIALTIMÉTRICO; PROJ ARBORIZAÇÃO, REDE

DE ESGOTO, PAVIMEN, MICRO E MACRO DRENAGEM URBANA, SINALIZAÇÃO,TERRAPLENAGEM, SOND, FISC, APOIO........

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

...

ENGENHEIRO CIVIL; 

ART de Obra ou Serviço

Página 1/2

1. Responsáv el Técnico

2. Dados do Contrato

3. Dados da Obra/Serv iço

Título prof issional: RNP:

Registro:

Contratante:

Logradouro:

Cidade:

Contrato:

Valor:

Nº:

Bairro:

UF: CEP:

Celebrado em:

Tipo de contratante:

Logradouro:

Cidade:

Nº:

Bairro:

UF: CEP:

Data de início: Previsão de término:

Finalidade:

Empresa contratada: Registro:

BARBARA WIARA TELES DOS REIS
1414265999

04.0.0000191336

PREFEITURA MUNICIPAL PATROCINIO

AVENIDA JOÃO ALVES DO NASCIMENTO

AVENIDA JOSÉ AMANDO QUEIROZ

PATROCÍNIO
MORADA NOVA

MG

CIDADE JARDIM
MGPATROCÍNIO

30/04/2018

INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

001452

000000

CNPJ: 18.468.033/0001-26

CNPJ: 18.468.033/0001-26

14201800000004910385

KALU SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME

Proprietário:

5. Observ ações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

9. Inf ormações

Declaro serem v erdadeiras as inf ormações acima

_______________________, _____ de ____________________ de _______

SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS-SME

PREFEITURA MUNICIPAL PATROCINIO

BARBARA WIARA TELES DOS REIS

- A ART  é válida somente quando  quitada, mediante apresentação  do comprovante
do  pagamento ou conferência no site do Crea.
- A au tenticidade deste documento pode ser verificada no site
 www.crea- mg.org.br ou www.confea.org.br

-  A  guarda  da  via  assinada  da  ART  será de responsabilidade do  profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

1414265999RNP:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

20/07/2018 20/09/2018

66991

38747050

38748600

VALOR  DA  OBRA:  R$  R$27.639,66.  ÁREA  DE  ATUAÇÃO:  CIVIL,

CIVIL, HIDROLOGIA, CIVIL, CIVIL, CIVIL, CIVIL, CIVIL,

CNPJ: 18.468.033/0001-26

27.639,66

Registrada em: Valor Pago: Nosso Número:Valor da ART: 82,94 000000000477502726/11/2018

1048.52

1048.52

1048.52

1048.52

1048.52

1048.52

1048.52

m

m

m

m

m

m

m

1 - CONSULTORIA

PROJETO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

2 - COORDENAÇÃO

PLANEJAMENTO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

3 - ELABORAÇÃO

ESTUDO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

PROJETO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), TOPOGRAFIA

PROJETO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

PROJETO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

ORÇAMENTO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG
SUBSTITUTA À ART

14201800000004727298

Via do Profissional

4. Ativ idade Técnica

Após a conclusão das ativ idades técnicas o prof issional dev erá proceder a baixa desta ART

Quantidade: Unidade:



82,94

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; ORÇAMENTO; EST HIDROLÓGICO; LEV PLANIALTIMÉTRICO; PROJ ARBORIZAÇÃO, REDE

DE ESGOTO, PAVIMEN, MICRO E MACRO DRENAGEM URBANA, SINALIZAÇÃO,TERRAPLENAGEM, SOND, FISC, APOIO........

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

...

ENGENHEIRO CIVIL; 

ART de Obra ou Serviço

Página 2/2

1. Responsáv el Técnico

2. Dados do Contrato

3. Dados da Obra/Serv iço

Título prof issional: RNP:

Registro:

Contratante:

Logradouro:

Cidade:

Contrato:

Valor:

Nº:

Bairro:

UF: CEP:

Celebrado em:

Tipo de contratante:

Logradouro:

Cidade:

Nº:

Bairro:

UF: CEP:

Data de início: Previsão de término:

Finalidade:

Empresa contratada: Registro:

BARBARA WIARA TELES DOS REIS
1414265999

04.0.0000191336

PREFEITURA MUNICIPAL PATROCINIO

AVENIDA JOÃO ALVES DO NASCIMENTO

AVENIDA JOSÉ AMANDO QUEIROZ

PATROCÍNIO
MORADA NOVA

MG

CIDADE JARDIM
MGPATROCÍNIO

30/04/2018

INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

001452

000000

CNPJ: 18.468.033/0001-26

CNPJ: 18.468.033/0001-26

14201800000004910385

KALU SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME

Proprietário:

5. Observ ações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

9. Inf ormações

Declaro serem v erdadeiras as inf ormações acima

_______________________, _____ de ____________________ de _______

SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS-SME

PREFEITURA MUNICIPAL PATROCINIO

BARBARA WIARA TELES DOS REIS

- A ART  é válida somente quando  quitada, mediante apresentação  do comprovante
do  pagamento ou conferência no site do Crea.
- A au tenticidade deste documento pode ser verificada no site
 www.crea- mg.org.br ou www.confea.org.br

-  A  guarda  da  via  assinada  da  ART  será de responsabilidade do  profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

1414265999RNP:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

20/07/2018 20/09/2018

66991

38747050

38748600

VALOR  DA  OBRA:  R$  R$27.639,66.  ÁREA  DE  ATUAÇÃO:  CIVIL,

CIVIL, HIDROLOGIA, CIVIL, CIVIL, CIVIL, CIVIL, CIVIL,

CNPJ: 18.468.033/0001-26

27.639,66

Registrada em: Valor Pago: Nosso Número:Valor da ART: 82,94 000000000477502726/11/2018

1048.52 m

4 - SUPERVISÃO

FISCALIZAÇÃO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG
SUBSTITUTA À ART

14201800000004727298

Via do Profissional

4. Ativ idade Técnica

Após a conclusão das ativ idades técnicas o prof issional dev erá proceder a baixa desta ART

Quantidade: Unidade:



82,94

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; ORÇAMENTO; EST HIDROLÓGICO; LEV PLANIALTIMÉTRICO; PROJ ARBORIZAÇÃO, REDE

DE ESGOTO, PAVIMEN, MICRO E MACRO DRENAGEM URBANA, SINALIZAÇÃO,TERRAPLENAGEM, SOND, FISC, APOIO........

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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...

ENGENHEIRO CIVIL; 

ART de Obra ou Serviço

Página 1/2

1. Responsáv el Técnico

2. Dados do Contrato

3. Dados da Obra/Serv iço

Título prof issional: RNP:

Registro:

Contratante:

Logradouro:

Cidade:

Contrato:

Valor:

Nº:

Bairro:

UF: CEP:

Celebrado em:

Tipo de contratante:

Logradouro:

Cidade:

Nº:

Bairro:

UF: CEP:

Data de início: Previsão de término:

Finalidade:

Empresa contratada: Registro:

BARBARA WIARA TELES DOS REIS
1414265999

04.0.0000191336

PREFEITURA MUNICIPAL PATROCINIO

AVENIDA JOÃO ALVES DO NASCIMENTO

AVENIDA JOSÉ AMANDO QUEIROZ

PATROCÍNIO
MORADA NOVA

MG

CIDADE JARDIM
MGPATROCÍNIO

30/04/2018

INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

001452

000000

CNPJ: 18.468.033/0001-26

CNPJ: 18.468.033/0001-26

14201800000004910385

KALU SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME

Proprietário:

5. Observ ações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

9. Inf ormações

Declaro serem v erdadeiras as inf ormações acima

_______________________, _____ de ____________________ de _______

SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS-SME

PREFEITURA MUNICIPAL PATROCINIO

BARBARA WIARA TELES DOS REIS

- A ART  é válida somente quando  quitada, mediante apresentação  do comprovante
do  pagamento ou conferência no site do Crea.
- A au tenticidade deste documento pode ser verificada no site
 www.crea- mg.org.br ou www.confea.org.br

-  A  guarda  da  via  assinada  da  ART  será de responsabilidade do  profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

1414265999RNP:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

20/07/2018 20/09/2018

66991

38747050

38748600

VALOR  DA  OBRA:  R$  R$27.639,66.  ÁREA  DE  ATUAÇÃO:  CIVIL,

CIVIL, HIDROLOGIA, CIVIL, CIVIL, CIVIL, CIVIL, CIVIL,

CNPJ: 18.468.033/0001-26

27.639,66

Registrada em: Valor Pago: Nosso Número:Valor da ART: 82,94 000000000477502726/11/2018

1048.52

1048.52

1048.52

1048.52

1048.52

1048.52

1048.52

m

m

m

m

m

m

m

1 - CONSULTORIA

PROJETO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

2 - COORDENAÇÃO

PLANEJAMENTO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

3 - ELABORAÇÃO

ESTUDO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

PROJETO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), TOPOGRAFIA

PROJETO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

PROJETO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

ORÇAMENTO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG
SUBSTITUTA À ART

14201800000004727298

Via da Obra/Serviço

4. Ativ idade Técnica

Após a conclusão das ativ idades técnicas o prof issional dev erá proceder a baixa desta ART

Quantidade: Unidade:
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ENGENHEIRO CIVIL; 

ART de Obra ou Serviço
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1. Responsáv el Técnico

2. Dados do Contrato

3. Dados da Obra/Serv iço

Título prof issional: RNP:

Registro:

Contratante:

Logradouro:

Cidade:

Contrato:

Valor:

Nº:

Bairro:

UF: CEP:

Celebrado em:

Tipo de contratante:

Logradouro:

Cidade:

Nº:

Bairro:

UF: CEP:

Data de início: Previsão de término:

Finalidade:

Empresa contratada: Registro:

BARBARA WIARA TELES DOS REIS
1414265999

04.0.0000191336

PREFEITURA MUNICIPAL PATROCINIO

AVENIDA JOÃO ALVES DO NASCIMENTO

AVENIDA JOSÉ AMANDO QUEIROZ

PATROCÍNIO
MORADA NOVA

MG

CIDADE JARDIM
MGPATROCÍNIO

30/04/2018

INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

001452

000000

CNPJ: 18.468.033/0001-26

CNPJ: 18.468.033/0001-26

14201800000004910385

KALU SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME

Proprietário:

5. Observ ações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

9. Inf ormações

Declaro serem v erdadeiras as inf ormações acima

_______________________, _____ de ____________________ de _______

SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS-SME

PREFEITURA MUNICIPAL PATROCINIO

BARBARA WIARA TELES DOS REIS

- A ART  é válida somente quando  quitada, mediante apresentação  do comprovante
do  pagamento ou conferência no site do Crea.
- A au tenticidade deste documento pode ser verificada no site
 www.crea- mg.org.br ou www.confea.org.br

-  A  guarda  da  via  assinada  da  ART  será de responsabilidade do  profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

1414265999RNP:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

20/07/2018 20/09/2018

66991

38747050

38748600

VALOR  DA  OBRA:  R$  R$27.639,66.  ÁREA  DE  ATUAÇÃO:  CIVIL,

CIVIL, HIDROLOGIA, CIVIL, CIVIL, CIVIL, CIVIL, CIVIL,

CNPJ: 18.468.033/0001-26

27.639,66

Registrada em: Valor Pago: Nosso Número:Valor da ART: 82,94 000000000477502726/11/2018

1048.52 m

4 - SUPERVISÃO

FISCALIZAÇÃO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG
SUBSTITUTA À ART

14201800000004727298

Via da Obra/Serviço

4. Ativ idade Técnica

Após a conclusão das ativ idades técnicas o prof issional dev erá proceder a baixa desta ART

Quantidade: Unidade:



82,94

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; ORÇAMENTO; EST HIDROLÓGICO; LEV PLANIALTIMÉTRICO; PROJ ARBORIZAÇÃO, REDE

DE ESGOTO, PAVIMEN, MICRO E MACRO DRENAGEM URBANA, SINALIZAÇÃO,TERRAPLENAGEM, SOND, FISC, APOIO........

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

...

ENGENHEIRO CIVIL; 

ART de Obra ou Serviço

Página 1/2

1. Responsáv el Técnico

2. Dados do Contrato

3. Dados da Obra/Serv iço

Título prof issional: RNP:

Registro:

Contratante:

Logradouro:

Cidade:

Contrato:

Valor:

Nº:

Bairro:

UF: CEP:

Celebrado em:

Tipo de contratante:

Logradouro:

Cidade:

Nº:

Bairro:

UF: CEP:

Data de início: Previsão de término:

Finalidade:

Empresa contratada: Registro:

BARBARA WIARA TELES DOS REIS
1414265999

04.0.0000191336

PREFEITURA MUNICIPAL PATROCINIO

AVENIDA JOÃO ALVES DO NASCIMENTO

AVENIDA JOSÉ AMANDO QUEIROZ

PATROCÍNIO
MORADA NOVA

MG

CIDADE JARDIM
MGPATROCÍNIO

30/04/2018

INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

001452

000000

CNPJ: 18.468.033/0001-26

CNPJ: 18.468.033/0001-26

14201800000004910385

KALU SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME

Proprietário:

5. Observ ações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

9. Inf ormações

Declaro serem v erdadeiras as inf ormações acima

_______________________, _____ de ____________________ de _______

SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS-SME

PREFEITURA MUNICIPAL PATROCINIO

BARBARA WIARA TELES DOS REIS

- A ART  é válida somente quando  quitada, mediante apresentação  do comprovante
do  pagamento ou conferência no site do Crea.
- A au tenticidade deste documento pode ser verificada no site
 www.crea- mg.org.br ou www.confea.org.br

-  A  guarda  da  via  assinada  da  ART  será de responsabilidade do  profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

1414265999RNP:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

20/07/2018 20/09/2018

66991

38747050

38748600

VALOR  DA  OBRA:  R$  R$27.639,66.  ÁREA  DE  ATUAÇÃO:  CIVIL,

CIVIL, HIDROLOGIA, CIVIL, CIVIL, CIVIL, CIVIL, CIVIL,

CNPJ: 18.468.033/0001-26

27.639,66

Registrada em: Valor Pago: Nosso Número:Valor da ART: 82,94 000000000477502726/11/2018

1048.52

1048.52

1048.52

1048.52

1048.52

1048.52

1048.52

m

m

m

m

m

m

m

1 - CONSULTORIA

PROJETO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

2 - COORDENAÇÃO

PLANEJAMENTO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

3 - ELABORAÇÃO

ESTUDO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

PROJETO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), TOPOGRAFIA

PROJETO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

PROJETO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

ORÇAMENTO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG
SUBSTITUTA À ART

14201800000004727298

Via do Contratante

4. Ativ idade Técnica

Após a conclusão das ativ idades técnicas o prof issional dev erá proceder a baixa desta ART

Quantidade: Unidade:



82,94

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; ORÇAMENTO; EST HIDROLÓGICO; LEV PLANIALTIMÉTRICO; PROJ ARBORIZAÇÃO, REDE

DE ESGOTO, PAVIMEN, MICRO E MACRO DRENAGEM URBANA, SINALIZAÇÃO,TERRAPLENAGEM, SOND, FISC, APOIO........

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

...

ENGENHEIRO CIVIL; 

ART de Obra ou Serviço

Página 2/2

1. Responsáv el Técnico

2. Dados do Contrato

3. Dados da Obra/Serv iço

Título prof issional: RNP:

Registro:

Contratante:

Logradouro:

Cidade:

Contrato:

Valor:

Nº:

Bairro:

UF: CEP:

Celebrado em:

Tipo de contratante:

Logradouro:

Cidade:

Nº:

Bairro:

UF: CEP:

Data de início: Previsão de término:

Finalidade:

Empresa contratada: Registro:

BARBARA WIARA TELES DOS REIS
1414265999

04.0.0000191336

PREFEITURA MUNICIPAL PATROCINIO

AVENIDA JOÃO ALVES DO NASCIMENTO

AVENIDA JOSÉ AMANDO QUEIROZ

PATROCÍNIO
MORADA NOVA

MG

CIDADE JARDIM
MGPATROCÍNIO

30/04/2018

INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

001452

000000

CNPJ: 18.468.033/0001-26

CNPJ: 18.468.033/0001-26

14201800000004910385

KALU SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME

Proprietário:

5. Observ ações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

9. Inf ormações

Declaro serem v erdadeiras as inf ormações acima

_______________________, _____ de ____________________ de _______

SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS-SME

PREFEITURA MUNICIPAL PATROCINIO

BARBARA WIARA TELES DOS REIS

- A ART  é válida somente quando  quitada, mediante apresentação  do comprovante
do  pagamento ou conferência no site do Crea.
- A au tenticidade deste documento pode ser verificada no site
 www.crea- mg.org.br ou www.confea.org.br

-  A  guarda  da  via  assinada  da  ART  será de responsabilidade do  profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

1414265999RNP:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

20/07/2018 20/09/2018

66991

38747050

38748600

VALOR  DA  OBRA:  R$  R$27.639,66.  ÁREA  DE  ATUAÇÃO:  CIVIL,

CIVIL, HIDROLOGIA, CIVIL, CIVIL, CIVIL, CIVIL, CIVIL,

CNPJ: 18.468.033/0001-26

27.639,66

Registrada em: Valor Pago: Nosso Número:Valor da ART: 82,94 000000000477502726/11/2018

1048.52 m

4 - SUPERVISÃO

FISCALIZAÇÃO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), PARA OUTROS FINS

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG
SUBSTITUTA À ART

14201800000004727298

Via do Contratante

4. Ativ idade Técnica

Após a conclusão das ativ idades técnicas o prof issional dev erá proceder a baixa desta ART

Quantidade: Unidade:



X – TERMO DE ENCERRAMENTO 



X. TERMO DE ENCERRAMENTO

A KALU SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, com sede à Rua João Pessoa 

04, Bairro Santo Antônio, Montes Claros – MG, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 

24.031.830/0001-44 apresenta o presente volume correspondente ao Volume 2 

Projeto Executivo, em atendimento as necessidades do Município de 

Patrocínio/MG, e possui 72 (setenta e duas) folhas numericamente ordenadas. 

Montes Claros, 20 de setembro de 2018.  

Engº Carlos Roberto Teles Fernandes 
Coordenador Geral e Responsável Técnico 
Kalu Serviços de Engenharia – LTDA 

Engª Bárbara Wiara Teles dos Reis 
Coordenadora Geral e Responsável Técnico 
KALU Engenharia 
CREA-MG 191.336/D. 

Engº Guilherme Antônio de Oliveira Silva 
Responsável Técnico 
KALU Engenharia 
CREA-MG 190.849/D. 




