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1. APRESENTAÇÃO

A KALU SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME, com sede na Rua João 

Pessoa, 04, Bairro Santo Antônio, Montes Claros – MG, CEP: 39402-266, inscrita 

no CNPJ sob o nº 24.031.830/0001-44, apresenta à Prefeitura Municipal de 

Patrocínio o Projeto Executivo de Prolongamento da Avenida José Armando 

Queiros (Córrego Rangel), no trecho entre a Interseção da Avenida Interseção 

da Avenida das cerejeiras até o entrº da Avenida Marciano Pires, objeto de 

contrato firmado entre as partes. 

Conforme a solicitação, em sua forma de apresenta 1 (uma) via da 

documentação referente terraplenagem canal.  



Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma 1ª Cat. 2ª Cat. 3ª Cat. Aterro 1ª Cat. 2ª Cat. 3ª Cat. Aterro

0+00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,39 45,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+20 5,56 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 41,86 87,25 10,00 55,60 0,00 0,00 872,50 55,60 0,00 0,00 872,50

0+40 25,54 31,10 0,00 0,00 0,00 0,00 79,27 121,13 10,00 311,00 0,00 0,00 1211,30 366,60 0,00 0,00 2083,80

0+60 33,75 59,29 0,00 0,00 0,00 0,00 106,87 186,14 10,00 592,90 0,00 0,00 1861,40 959,50 0,00 0,00 3945,20

0+80 39,59 73,34 0,00 0,00 0,00 0,00 92,60 199,47 10,00 733,40 0,00 0,00 1994,70 1692,90 0,00 0,00 5939,90

0+100 70,03 109,62 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 159,60 10,00 1096,20 0,00 0,00 1596,00 2789,10 0,00 0,00 7535,90

0+120 77,70 147,73 0,00 0,00 0,00 0,00 59,65 126,65 10,00 1477,30 0,00 0,00 1266,50 4266,40 0,00 0,00 8802,40

0+140 76,49 154,19 0,00 0,00 0,00 0,00 60,32 119,97 10,00 1541,90 0,00 0,00 1199,70 5808,30 0,00 0,00 10002,10

0+160 66,28 142,77 0,00 0,00 0,00 0,00 98,94 159,26 10,00 1427,70 0,00 0,00 1592,60 7236,00 0,00 0,00 11594,70

0+180 51,29 117,57 0,00 0,00 0,00 0,00 98,14 197,08 10,00 1175,70 0,00 0,00 1970,80 8411,70 0,00 0,00 13565,50

0+200 19,44 70,73 0,00 0,00 0,00 0,00 68,77 166,91 10,00 707,30 0,00 0,00 1669,10 9119,00 0,00 0,00 15234,60

0+220 0,14 19,58 0,00 0,00 0,00 0,00 55,56 124,33 10,00 195,80 0,00 0,00 1243,30 9314,80 0,00 0,00 16477,90

0+240 8,39 8,53 0,00 0,00 0,00 0,00 47,29 102,85 10,00 85,30 0,00 0,00 1028,50 9400,10 0,00 0,00 17506,40

0+260 11,09 19,48 0,00 0,00 0,00 0,00 38,50 85,79 10,00 194,80 0,00 0,00 857,90 9594,90 0,00 0,00 18364,30

0+280 1,26 12,35 0,00 0,00 0,00 0,00 29,21 67,71 10,00 123,50 0,00 0,00 677,10 9718,40 0,00 0,00 19041,40

0+300 0,43 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 33,52 62,73 10,00 16,90 0,00 0,00 627,30 9735,30 0,00 0,00 19668,70

0+320 16,73 17,16 0,00 0,00 0,00 0,00 36,66 70,18 10,00 171,60 0,00 0,00 701,80 9906,90 0,00 0,00 20370,50

0+340 44,73 61,46 0,00 0,00 0,00 0,00 47,05 83,71 10,00 614,60 0,00 0,00 837,10 10521,50 0,00 0,00 21207,60

0+360 37,17 81,90 0,00 0,00 0,00 0,00 26,09 73,14 10,00 819,00 0,00 0,00 731,40 11340,50 0,00 0,00 21939,00

0+380 6,07 43,24 0,00 0,00 0,00 0,00 19,78 45,87 10,00 432,40 0,00 0,00 458,70 11772,90 0,00 0,00 22397,70

0+400 3,50 9,57 0,00 0,00 0,00 0,00 11,40 31,18 10,00 95,70 0,00 0,00 311,80 11868,60 0,00 0,00 22709,50

0+420 5,85 9,35 0,00 0,00 0,00 0,00 16,45 27,85 10,00 93,50 0,00 0,00 278,50 11962,10 0,00 0,00 22988,00

0+440 3,50 9,35 0,00 0,00 0,00 0,00 15,76 32,21 10,00 93,50 0,00 0,00 322,10 12055,60 0,00 0,00 23310,10

0+460 29,38 32,88 0,00 0,00 0,00 0,00 43,94 59,70 10,00 328,80 0,00 0,00 597,00 12384,40 0,00 0,00 23907,10

0+500 51,07 80,45 0,00 0,00 0,00 0,00 45,74 89,68 10,00 804,50 0,00 0,00 896,80 13188,90 0,00 0,00 24803,90

0+520 41,88 92,95 0,00 0,00 0,00 0,00 43,07 88,81 10,00 929,50 0,00 0,00 888,10 14118,40 0,00 0,00 25692,00

0+540 37,93 79,81 0,00 0,00 0,00 0,00 55,16 98,23 10,00 798,10 0,00 0,00 982,30 14916,50 0,00 0,00 26674,30

0+560 18,36 56,29 0,00 0,00 0,00 0,00 47,43 102,59 10,00 562,90 0,00 0,00 1025,90 15479,40 0,00 0,00 27700,20

0+580 35,21 53,57 0,00 0,00 0,00 0,00 39,42 86,85 10,00 535,70 0,00 0,00 868,50 16015,10 0,00 0,00 28568,70

0+600 15,52 50,73 0,00 0,00 0,00 0,00 31,24 70,66 10,00 507,30 0,00 0,00 706,60 16522,40 0,00 0,00 29275,30

0+620 9,52 25,04 0,00 0,00 0,00 0,00 22,47 53,71 10,00 250,40 0,00 0,00 537,10 16772,80 0,00 0,00 29812,40

0+640 14,59 24,11 0,00 0,00 0,00 0,00 30,19 52,66 10,00 241,10 0,00 0,00 526,60 17013,90 0,00 0,00 30339,00

0+660 5,85 20,44 0,00 0,00 0,00 0,00 30,70 60,89 10,00 204,40 0,00 0,00 608,90 17218,30 0,00 0,00 30947,90

0+680 4,65 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 33,20 63,90 10,00 105,00 0,00 0,00 639,00 17323,30 0,00 0,00 31586,90

0+700 31,87 36,52 0,00 0,00 0,00 0,00 37,57 70,77 10,00 365,20 0,00 0,00 707,70 17688,50 0,00 0,00 32294,60

0+720 23,13 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,57 80,14 10,00 550,00 0,00 0,00 801,40 18238,50 0,00 0,00 33096,00

0+740 2,03 25,16 0,00 0,00 0,00 0,00 49,76 92,33 10,00 251,60 0,00 0,00 923,30 18490,10 0,00 0,00 34019,30

0+760 33,41 35,44 0,00 0,00 0,00 0,00 72,37 122,13 10,00 354,40 0,00 0,00 1221,30 18844,50 0,00 0,00 35240,60

0+780 30,56 63,97 0,00 0,00 0,00 0,00 72,55 144,92 10,00 639,70 0,00 0,00 1449,20 19484,20 0,00 0,00 36689,80

0+800 0,07 30,63 0,00 0,00 0,00 0,00 77,68 150,23 10,00 306,30 0,00 0,00 1502,30 19790,50 0,00 0,00 38192,10

0+820 30,72 30,79 0,00 0,00 0,00 0,00 74,69 152,37 10,00 307,90 0,00 0,00 1523,70 20098,40 0,00 0,00 39715,80

0+840 26,87 57,59 0,00 0,00 0,00 0,00 65,58 140,27 10,00 575,90 0,00 0,00 1402,70 20674,30 0,00 0,00 41118,50

0+860 28,03 54,90 0,00 0,00 0,00 0,00 64,94 130,52 10,00 549,00 0,00 0,00 1305,20 21223,30 0,00 0,00 42423,70

0+880 11,29 39,32 0,00 0,00 0,00 0,00 48,48 113,42 10,00 393,20 0,00 0,00 1134,20 21616,50 0,00 0,00 43557,90

0+900 8,59 19,88 0,00 0,00 0,00 0,00 7,71 56,19 10,00 198,80 0,00 0,00 561,90 21815,30 0,00 0,00 44119,80
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TRECHO: Prolongamento Av. José Armando Queiroz (Córrego Rangel)

Canalização e Urbanização do Córrego Rangel
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0+00 A 0+900 21815,30 0,00 0,00 44119,80 57.355,74



Canalização e Urbanização do Córrego Rangel

Av: Amando de Queiros 

Alt Cota Afast Cota Afast Cota % Afast Terreno Projeto Verm. Afast % Cota Afast Cota Afast Cota Alt

0+00 0,05 910,207 17,52 910,157 7,50 906,822 0,00 2,50 906,822 906,822 0,00 2,50 0,00 906,822 7,50 910,157 11,50 910,177 0,02

0+20 0,01 910,063 9,49 910,053 7,50 906,739 0,00 2,50 906,718 906,739 -0,02 2,50 0,00 906,739 7,50 910,053 22,63 910,128 0,08

0+40 1,31 911,259 9,46 909,949 7,50 909,096 0,00 2,50 906,614 909,096 -2,48 2,50 0,00 909,096 7,50 909,949 38,80 910,105 0,16

0+60 0,89 910,733 8,83 909,845 7,50 909,809 0,00 2,50 906,510 909,809 -3,30 2,50 0,00 909,809 7,50 909,845 49,18 910,053 0,21

0+80 1,45 911,188 9,67 909,741 7,50 910,057 0,00 2,50 906,406 910,057 -3,65 2,50 0,00 910,057 7,50 909,741 48,95 909,948 0,21

0+100 1,80 911,435 10,20 909,637 7,50 911,479 0,00 2,50 906,302 911,479 -5,18 2,50 0,00 911,479 7,50 909,637 46,08 909,830 0,19

0+120 1,96 911,490 10,43 909,533 7,50 911,592 0,00 2,50 906,198 911,592 -5,39 2,50 0,00 911,592 7,50 909,533 43,52 909,713 0,18

0+140 2,10 911,527 10,65 909,429 7,50 911,560 0,00 2,50 906,094 911,560 -5,47 2,50 0,00 911,560 7,50 909,429 42,80 909,606 0,18

0+160 1,96 911,286 10,44 909,325 7,50 911,519 0,00 2,50 905,990 911,519 -5,53 2,50 0,00 911,519 7,50 909,325 46,83 909,522 0,20

0+180 1,93 911,151 10,39 909,221 7,50 910,521 0,00 2,50 905,886 910,521 -4,63 2,50 0,00 910,521 7,50 909,221 44,95 909,409 0,19

0+200 0,01 909,125 8,96 909,118 7,50 907,999 0,00 2,50 905,783 907,999 -2,22 2,50 0,00 907,999 7,50 909,118 31,95 909,240 0,12

0+220 0,08 909,097 24,18 909,014 7,50 905,700 0,00 2,50 905,679 905,700 -0,02 2,50 0,00 905,700 7,50 909,014 18,00 909,066 0,05

0+240 0,10 909,012 27,92 908,910 7,50 906,597 0,00 2,50 905,575 906,597 -1,02 2,50 0,00 906,597 7,50 908,910 9,21 908,918 0,01

0+260 0,08 908,889 24,09 908,806 7,50 906,588 0,00 2,50 905,471 906,588 -1,12 2,50 0,00 906,588 7,50 908,806 7,71 908,944 0,14

0+280 0,07 908,768 20,78 908,702 7,50 905,417 0,00 2,50 905,367 905,417 -0,05 2,50 0,00 905,417 7,50 908,702 11,40 908,721 0,02

0+300 0,05 908,652 18,29 908,598 7,50 905,326 0,00 2,50 905,263 905,326 -0,06 2,50 0,00 905,326 7,50 908,598 15,08 908,636 0,04

0+320 0,11 908,605 7,67 908,494 7,50 907,026 0,00 2,50 905,159 907,026 -1,87 2,50 0,00 907,026 7,50 908,494 20,46 908,559 0,06

0+340 2,80 911,187 11,69 908,390 7,50 908,732 0,00 2,50 905,055 908,732 -3,68 2,50 0,00 908,732 7,50 908,390 26,31 908,484 0,09

0+360 2,69 910,972 11,53 908,286 7,50 907,210 0,00 2,50 904,951 907,210 -2,26 2,50 0,00 907,210 7,50 908,286 19,60 908,347 0,06

0+380 0,21 908,393 7,73 908,182 7,50 905,193 0,00 2,50 904,847 905,193 -0,35 2,50 0,00 905,193 7,50 908,182 14,22 908,216 0,03

Eixo

Off Set ( 01) Pe do Canal Off Set ( 06)

Lado Esquerdo

Estaca Pe do Canal CotaCrista do Canal

CANAL - 0+00  a  0+900



Canalização e Urbanização do Córrego Rangel

Av: Amando de Queiros 

Alt Cota Afast Cota Afast Cota % Afast Terreno Projeto Verm. Afast % Cota Afast Cota Afast Cota Alt

Eixo

Off Set ( 01) Pe do Canal Off Set ( 06)

Lado Esquerdo

Estaca Pe do Canal CotaCrista do Canal

0+400 0,00 908,081 8,09 908,078 7,50 904,847 0,00 2,50 904,743 904,847 -0,10 2,50 0,00 904,847 7,50 908,078 11,07 908,096 0,02

0+420 0,03 908,005 13,52 907,975 7,50 904,709 0,00 2,50 904,640 904,709 -0,07 2,50 0,00 904,709 7,50 907,975 9,83 907,986 0,01

0+440 0,00 907,871 7,66 907,871 7,50 904,591 0,00 2,50 904,536 904,591 -0,06 2,50 0,00 904,591 7,50 907,871 12,48 907,895 0,02

0+460 1,54 909,308 9,81 907,767 7,50 907,148 0,00 2,50 904,432 907,148 -2,72 2,50 0,00 907,148 7,50 907,767 22,67 907,843 0,08

0+480 2,13 909,791 10,69 907,663 7,50 908,897 0,00 2,50 904,328 908,897 -4,57 2,50 0,00 908,897 7,50 907,663 27,12 907,761 0,10

0+500 1,93 909,490 10,40 907,559 7,50 907,973 0,00 2,50 904,224 907,973 -3,75 2,50 0,00 907,973 7,50 907,559 22,20 907,632 0,07

0+520 1,95 909,405 10,42 907,455 7,50 907,406 0,00 2,50 904,120 907,406 -3,29 2,50 0,00 907,406 7,50 907,455 27,38 907,554 0,10

0+540 0,24 907,592 7,86 907,351 7,50 906,054 0,00 2,50 904,016 906,054 -2,04 2,50 0,00 906,054 7,50 907,351 23,48 907,431 0,08

0+560 2,52 909,767 11,28 907,247 7,50 906,720 0,00 2,50 903,912 906,720 -2,81 2,50 0,00 906,720 7,50 907,247 19,81 907,309 0,06

0+580 1,28 908,422 9,42 907,143 7,50 905,274 0,00 2,50 903,808 905,274 -1,47 2,50 0,00 905,274 7,50 907,143 16,83 907,190 0,05

0+600 0,01 907,052 9,99 907,039 7,50 903,677 0,00 2,50 903,704 903,677 0,03 2,50 0,00 903,677 7,50 907,039 10,36 907,054 0,01

0+620 0,05 906,985 17,37 906,935 7,50 904,967 0,00 2,50 903,600 904,967 -1,37 2,50 0,00 904,967 7,50 906,935 9,01 907,942 1,01

0+640 0,05 906,877 16,58 906,831 7,50 903,467 0,00 2,50 903,496 903,467 0,03 2,50 0,00 903,467 7,50 906,831 10,78 906,848 0,02

0+660 0,02 906,748 11,61 906,728 7,50 903,395 0,00 2,50 903,393 903,395 0,00 2,50 0,00 903,395 7,50 906,728 16,09 906,771 0,04

0+680 4,89 911,514 14,83 906,624 7,50 904,864 0,00 2,50 903,289 904,864 -1,58 2,50 0,00 904,864 7,50 906,624 20,89 906,691 0,07

0+700 1,48 908,001 9,73 906,520 7,50 905,426 0,00 2,50 903,185 905,426 -2,24 2,50 0,00 905,426 7,50 906,520 22,72 906,596 0,08

0+720 0,07 906,489 22,05 906,416 7,50 903,314 0,00 2,50 903,081 903,314 -0,23 2,50 0,00 903,314 7,50 906,416 17,72 906,467 0,05

0+740 0,13 906,445 34,20 906,312 7,50 906,267 0,00 2,50 902,977 906,267 -3,29 2,50 0,00 906,267 7,50 906,312 8,79 906,169 -0,14

0+760 0,14 906,345 34,85 906,208 7,50 905,830 0,00 2,50 902,873 905,830 -2,96 2,50 0,00 905,830 7,50 906,208 8,94 907,169 0,96

0+780 0,06 906,161 18,88 906,104 7,50 902,761 0,00 2,50 902,769 902,761 0,01 2,50 0,00 902,761 7,50 906,104 35,76 906,245 0,14

0+800 1,04 907,042 9,06 906,000 7,50 905,716 0,00 2,50 902,665 905,716 -3,05 2,50 0,00 905,716 7,50 906,000 38,63 906,156 0,16



Canalização e Urbanização do Córrego Rangel

Av: Amando de Queiros 

Alt Cota Afast Cota Afast Cota % Afast Terreno Projeto Verm. Afast % Cota Afast Cota Afast Cota Alt

Eixo

Off Set ( 01) Pe do Canal Off Set ( 06)

Lado Esquerdo

Estaca Pe do Canal CotaCrista do Canal

0+820 0,02 905,915 7,53 905,896 7,50 905,402 0,00 2,50 902,561 905,402 -2,84 2,50 0,00 905,402 7,50 905,896 36,55 906,042 0,15

0+840 0,01 905,801 9,21 905,792 7,50 905,403 0,00 2,50 902,457 905,403 -2,95 2,50 0,00 905,403 7,50 905,792 37,44 905,942 0,15

0+860 0,04 905,731 16,06 905,688 7,50 903,515 0,00 2,50 902,353 903,515 -1,16 2,50 0,00 903,515 7,50 905,688 24,85 905,775 0,09

0+880 0,00 905,588 8,11 905,585 7,50 902,229 0,00 2,50 902,250 902,229 0,02 2,50 0,00 902,229 7,50 905,585 9,41 906,860 1,27

0+900 - - - - - - - 902,146 902,146 0,00 - - - - - - -



OBSERVAÇÕES: 

EST. 0+0,00 

COTA TERRENO: 906,822 
COTA PROJETO: 906,822 
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EST. 0+20,00 

COTA TERRENO: 906,739 

COTA PROJETO: 906,718 
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Bõrbara Wiara Teles dos Reis 

ENG.• PROJETISTA: 

Guilherme A. de Oliveira Silva 

SECRETARIA 

DESENHO: ESCALA: 

DE 0B RAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 

TRECHO: PROLONGAMENTO AV. JOSÉ ARMAN DO QUE IROS (CÓRREGO RAN GEL) 
RT: 

B6rbaro Wiara Teles dos Reis 

DESENHISTA: 
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VERIFICADO: 

ENGENHARIA 

Ênll ' Flac:ol - tREÁ/MG 

APROVADO: 
Em/ Diretor da DP 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 
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RT: 
B6rbaro Wiara Teles dos Reis 

VERIFICADO: APROVADO: 
DESENHISTA: ENGENHARIA 

Ênll ' Flac:ol - CREÁ/MG 
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TRECHO: PROLONGAMENTO AV. JOSÉ A RMANDO QUE IROS (CÓRREG O  RANGEL) 
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SECRETARIA DE 0B RAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 

Guilherme A. de Oliveira Silva 

RT: 

B6rbaro Wiara Teles dos Reis 

DESENHISTA: ENGENHARIA 

DESENHO: ESCALA: 

VERIFICADO: APROVADO: 

Ênll ' Flac:ol - CREÁ/MG 

Em/ Diretor da DP 

TRECHO: PROLONGAMENTO AV. JOSÉ A RM ANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 
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OBSERVAÇÕES: 
Bõrbara Wiara Teles dos Reis 

ENG.• PROJETISTA: 
Guilherme A. de Oliveira Silva 

RT: 
B6rbaro Wiara Teles dos Reis 

DESENHISTA: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 

TRECHO: PROLONGAMENTO AV JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 

SEGMENTO: INTERSEÇÃO DA AV. DAS CEREJEIRAS ATÊ ENTRº AV. MARCIANO PIRES 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 

Guilherme A. de Oliveira Silva 

RT: 

B6rbaro Wiara Teles dos Reis 
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Ênll ' Flac:ol - CREÁ/MG 

Em/ Diretor da DP 

TRECHO: PROLONGAMENTO AV. JOSÉ A RM ANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 
�"•·Rº·oç�1 ... 10 t--s_E _G_ M_E _N_T _O_= I_N_T _E _RS_ E_Ç_Ã_O _DA _A_V_. _D_A _s _c_E _R�EJ�E_IRA_ S _ A_ T_ E_· _EN_ T_ R_º_ A_V_. _M _A _RC_IA _N_O_P�IR_E_ s ___ _
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FOLH\EC-06 
0+440 a 0+500 



OBSERVAÇÕES: 

EST. 0+520,00 
COTA TERRENO: 907,406 
COTA PROJETO: 904,120 
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EST. 0+580,00 
COTA TERRENO: 905,274 
COTA PROJETO: 903,808 
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Bõrbara Wiara Teles dos Reis 

ENG.• PROJETISTA: 

li 
SECRETARIA DE 0B RAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 

Guilherme A. de Oliveira Silva 

RT: 

B6rbaro Wiara Teles dos Reis 

DESENHISTA: ENGENHARIA 

DESENHO: ESCALA: 

VERIFICADO: APROVADO: 

Ênll ' Flac:ol - CREÁ/MG 

Em/ Diretor da DP 

TRECHO: PROLONGAMENTO AV. JOSÉ A RM ANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 
�"•·Rº·oç�1 ... 10 t--s_E _G_ M_E _N_T _O_= I_N_T _E _RS_ E_Ç_Ã_O _DA _A_V_. _D_A _s _c_E _R�EJ�E_IRA_ S _ A_ T_ E_· _EN_ T_ R_º_ A_V_. _M _A _RC_IA _N_O_P�IR_E_ s ___ __, 

�·,·,;,:�•º • ••A��. H O CANAL TRAPEZOIDAL- SEÇÕES TRANVERSAIS FOLH\EC-07 
0+520 a 0+580 
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OBSERVAÇÕES: 
Bõrbara Wiara Teles dos Reis 

ENG.• PROJETISTA: 
Guilherme A. de Oliveira Silva 

RT: 
B6rbaro Wiara Teles dos Reis 

DESENHISTA: 

' 

EST. 0+600,00 

COTA TERRENO: 903,677 

COTA PROJETO: 903,704 
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COTA TERRENO: 904,967 
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EST. 0+660,00 

COTA TERRENO: 903,395 

COTA PROJETO: 903,393 
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li 
SECRETARIA DE 0B RAS 

DESENHO: ESCALA: 

Ênll ' Flac:ol - CREÁ/MG 

VERIFICADO: APROVADO: 
ENGENHARIA Em/ Diretor da DP 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO 
��,,L SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 
--- TRECHO: PROLONGAMENTO AV. JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 

---- -
PA:E:HITUA-A. C>IE --::; SEGMENTO: INTERSEÇÃO DA AV. DAS CEREJEIRAS ATÊ ENTRº AV. MARCIANO PIRES 
PATROÇINIO CANAL TRAPEZOIDAL - SEÇÕES TRANVERSAIS 

1 
FOLHA, 

U IIIIÃO E TAABALHO 
SEC-08 

0+600 a 0+660 



OBSERVAÇÕES: 

EST. 0+680,00 

COTA TERRENO: 904,864 

COTA PROJETO: 903,289 
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COTA TERRENO: 906,267 

COTA PROJETO: 902,977 
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Bõrbara Wiara Teles dos Reis 

ENG.• PROJETISTA: 

SECRETARIA DE 0B RAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 

Guilherme A. de Oliveira Silva li DESENHO: ESCALA: TRECHO: PROLONGAMENTO AV. JOSÉ A RM ANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 
RT: 

B6rbaro Wiara Teles dos Reis 

DESENHISTA: ENGENHARIA 
VERIFICADO: APROVADO: 

Ênll ' Flac:ol - CREÁ/MG 

Em/ Diretor da DP 
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OBSERVAÇÕES: 

EST. O+ 760,00 

COTA TERRENO: 905,830 

COTA PROJETO: 902,873 
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EST. O+ 780,00 

COTA TERRENO: 902,761 

COTA PROJETO: 902,769 
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EST. 0+820,00 

COTA TERRENO: 905,402 

COTA PROJETO: 902,561 
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Bõrbara Wiara Teles dos Reis 

ENG.• PROJETISTA: 

SECRETARIA DE 0B RAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 

Guilherme A. de Oliveira Silva li DESENHO: ESCALA: TRECHO: PROLONGAMENTO AV. JOSÉ ARMAN DO QUE IROS (CÓRREGO RAN GEL) 
RT: 

B6rbaro Wiara Teles dos Reis 

DESENHISTA: ENGENHARIA 
VERIFICADO: APROVADO: 

Ênll ' Flac:ol - CREÁ/MG 

Em/ Diretor da DP 
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Bõrbara Wiara Teles dos Reis 

ENG.• PROJETISTA: 
Guilherme A. de Oliveira Silva 

RT: 
B6rbaro Wiara Teles dos Reis 
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COTA TERRENO: 905,403 
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SECRETARIA DE 0B RAS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 

TRECHO: PROLONGAMENTO AV. JOSÉ ARMANDO QUEIROS (CÓRREGO RANGEL) 

SEGMENTO: INTERSEÇÃO DA AV. DAS CEREJEIRAS ATÊ ENTRº AV. MARCIANO PIRES 

CANAL TRAPEZOIDAL - SEÇÕES TRANVERSAIS 
1 

FOLHA, 

SEC-11 0+840 a 0+900 



14. TERMO DE ENCERRAMENTO

A KALU SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, com sede à Rua João Pessoa 04, 

Bairro Santo Antônio, Montes Claros – MG, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 

24.031.830/0001-44 apresenta o presente volume correspondente ao Volume 1 

Relatório do Projeto e Documentos, em atendimento as necessidades do 

Município de PATROCÍNIO/MG. 

Montes Claros, 01 de Fevereiro de 2019. 

Engª Carlos Roberto Teles Fernandes 
Coordenador Geral e Responsável Técnico 
Kalu Serviços de Engenharia – LTDA 

Engª Bárbara Wiara Teles dos Reis 
Coordenadora Administrativa e Responsável Técnica 
Kalu Serviços de Engenharia – LTDA 




