o= PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - -
OBRA: CONSTRUGCAO DE ESCOLA NO BAIRRO NACOES REGIASI/,’:‘AAE; ?EZEZENClA'

ENDEREGO: RUA FRANGA / RUA MEXICO / AVENIDA RUSSIA (SETOR 37, QUADRA 45)- BAIRRO NAGOES - PATROCINIO / MG SETOP 09/2020

PRAZO DE OBRA: 7 MESES

BDI PARA DEMAIS SERVICOS

- L U Composicéo de
Composicdo do BDI 9
posic Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 23,15%
Administragdo Central (AC) De 3,0 % até 5,50% 3,00%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,16% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(1+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) De 0,59 % até 1,39% 0,59%
i [ 61.09 0/

Sgguros (5) e Garantias (G) De0,80 % ale},OA 0.80% Observagédo: Composigdo do BDI, intervalos admissiveis e Férmula de Célculo nos termos
Riscos (R) De 0,97 % até 1,27% 0,97% d P

. o Acorddo 2622/2013 — TCU
Tributos(l) 1SS=2,00%,P15=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%

ITEM CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

1.0 SERVICOS INICIAIS

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
AFIXADA COM REBITES 4,8 X 40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE

X 2 o

11 ED-16660 METALON 20 X 20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM m 450 173,21 213,81 959,80 0,033%
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA - DUAS (2)
DEMAOS
LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE

ED-50150 HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA )
12 - 0
110-LIG-005  [PRINCIPAL, EM AGO GALVANIZADO DN 20 MM (1/2") - PADRAO unid 100 267,60 354,18 354,18 0,012%

CONCESSIONARIA

13 ”%'?I'jg%gio LIGAGAO PROVISORIA DE LUZ E FORGA - PADRAO PROVISORIO 30 KVA unid 1,00 494,20 608,61 608,61 0,021%
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE

14 93207 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E m2 25,00 749,74 923,30 23.082,50 0,796%
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA , )

15 93208 DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 m 15,00 589,57 726,06 1089050 0.376%
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM

16 93212 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. m2 30,00 668,58 823,36 24.700,80 0,852%
AF_02/2016

17 93582 EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, e 2000 184,28 22694 4538,80 0157%

NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU
18 93583 CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E m? 10,35 299,45 368,77 3.816,77 0,132%
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE

2 9
19 93584 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 m 15.10 598,34 736,86 1112659 0.384%
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLIGA, DIAMETRO 11 CM,
ESPACAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, .
1.10 101202 COM % FI0S DE ARAME FARPAD m 296,00 26,60 32,76 9.696,96 0,334%
O N° 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_05/2020
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
111 99059 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. m 249,25 36,51 44,96 11.206,28 0,387%
AF_10/2018
TOTAL ITEM 1.0 100.982,29 3,483%
2.0 ADMINISTRACAO LOCAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS .
0
21 93565 COMPLEMENTARES més 7,00 12.935,69 15.930,30 111.512,10 3,846%
2.2 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 7,00 8.915,09 10.978,93 76.852,51 2,651%
23 93564 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 7,00 2.675,07 3.294,35 23.060,45 0,795%
24 83563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 7,00 2.713,08 3.341,16 23.388,12 0.807%
2.5 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2.520,00 16,77 20,65 52.038,00 1,795%
2.6 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 980,00 13,23 16,29 15.964,20 0,551%
TOTAL ITEM 2.0 302.815,38 10,445%
3.0 INFRAESTRUTURA
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU . )
31 93358 IGUAL A 1.30 M. AR 03/2016 m 197,69 51,22 63,08 12.470,29 0,430%
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO 5
82 100896 BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). m 210520 35,73 44,00 92628,80 3,195%
AF_01/2020
1 Ac LASTRODECONCRETOMAGRO,INCLUSIVETRANSPORTE,LANGAMENTO . )
33 FUN-LAS-005 | =" 0 e o MENTO m 14,78 310,23 382,05 5.646,70 0,195%

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
34 96539 BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 me 609,02 73,69 90,75 55.268,57 1,906%
MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
35 96537 DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, m? 253,39 115,35 142,05 35.994,05 1,242%
E=17 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO

0
36 96543 CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF 06/2017 Kg 1.323,10 13,00 16,01 21.182,83 0,731%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO 5
37 96544 CA50 DE 6.3 MM - MONTAGEM, AF 06/2017 Kg 0,60 12,00 14,78 8,87 0,000%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO 5
38 96546 CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF 06/2017 Kg 5.934,60 9,79 12,06 71.571,28 2,469%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO 5
39 96545 CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017 Kg 2.688,20 11,06 13,62 36.613,28 1,263%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO
3.10 | 9
96547 CA'50 BE 125 MM . MONTAGE, AF. 06/2017 Kg 100,80 8,24 10,15 1.023,12 0,035%
ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19 CM,
3.11 ED-48193 PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA Ve 511,81 52,23 64,32 32.919,62 1,135%
ASSENTAMENTO.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
3.12 96557 FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - ANGAMENTO, ADENSAMENTO E me 143,76 387,48 477,18 68.599,40 2,366%
ACABAMENTO. AF_06/2017
313 IMP-PIN-005__|PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS me 609,02 16,72 20,59 12.539,72 0,433%
TOTAL ITEM 3.0 446.46653 | 15400%
40 | ESTRUTURA
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
4.1 92448 COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA m? 1.776,30 98,79 121,66 216.104,66 7,454%

SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
42 92411 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM m 772,75 126,45 155,72 120.332,63 4,151%
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
43 92720 EDIFICAGAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 mé 44,97 352,38 433,96 19.515,18 0,673%
M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA
MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

44 Composicdo-1 m? 71,56 353,60 435,46 31.161,52 1,075%

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
45 92775 DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO Kg 2.141,40 13,06 16,08 3443371 1,188%
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
4.6 92776 DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO Kg 46,30 12,05 14,84 687,09 0,024%
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
4.7 92777 DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO Kg 2.624,30 11,06 13,62 35.742,97 1,233%
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
4.8 92778 DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO Kg 3.533,80 9,75 12,01 42.440,94 1,464%
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
49 92779 DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO Kg 936,30 8,14 10,02 9.381,73 0,324%
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAQS 4,40M/INCL VIGOTAS
4.10 74141/001 TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO m?2 1.308,84 83,84 103,25 135.137,73 4,661%
20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
411 92784 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO Kg 1.773,74 1142 14,06 24.938,78 0,860%
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

TOTAL ITEM 4.0 669.876,94 23,106%

5.0 ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM

- ° = 2 0
51 8r4s1 AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE m 947.25 52,63 6481 61.301,27 2.118%
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM
.2 - P ~ 2 i 9
5 87505 AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE m 4152 5440 66,99 31.587,12 1,090%
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA u
53 93192 PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 m 49,50 3059 sr.67 186467 0.064%
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA o
54 93193 PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 m 400 30,21 87,20 148,80 0.005%
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS
55 93199 CANALETA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. m 155,15 24,32 29,95 4.646,74 0,160%
AF_03/2016
TOTAL ITEM5.0 99.638,60 3437%
6.0 REVESTIMENTO
ED-50727 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5
6.1 REV-CHA-005 MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM m? 3.098,72 5,64 6,95 21.536,10 0,743%
COLHER, PREPARO MECANICO
ED-50728 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5
.2 ~ 2 . X 9
6 REV-CHA-006 (MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECANICO m 1.741,60 785 967 1684127 0.581%
63 ED-50759 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20 me 432151 1947 2361 102.030,85 3,519%

REV-REB-005 _[MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
6.4 87527 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE m? 39,93 26,28 32,36 1.292,13 0,045%
COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
6.5 87531 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE m? 21891 22,90 28,20 6.173,26 0,213%
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014
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EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
6.6 87535 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE m? 259,97 20,40 25,12 6.530,45 0,225%
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM

2 9
67 87212 AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS m 39,93 49,36 60,79 2427.34 0,084%
PAREDES. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
6.8 P 2 9
8rars AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS m 478,88 41538 SL.4 2448992 0.845%
PAREDES. AF_06/2014
TOTAL ITEM 6.0 181.321,32 6,254%
7.0 PISO
ED-51123 REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA ) .
7.1 TER-REG-010 |VIBRATORIA m 1.447,12 2,20 2,71 3.921,70 0,135%
72 95041 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, m 1.251,72 1983 2442 30.567,00 1,054%

ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
73 87620 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS m? 1.251,72 23,48 28,92 36.199,74 1,249%
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
74 87249 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM m? 10,64 52,27 64,37 684,90 0,024%
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
7.5 87250 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM m? 46,02 43,72 53,84 2.471,72 0,085%
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
7.6 87251 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM m?2 144,53 38,16 46,99 6.791,46 0,234%
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES

12 0
77 101752 INTERNOS. AF 08/2020 m 1.050,53 27,42 3377 35.476,40 1,224%
78 98685 RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 m 521,10 61,77 76,07 39.640,08 1,367%
ED-51002 _ 2 )
7.9 SOL.GRA.00s | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM m 5,56 191,95 236,39 1.314,33 0,045%
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
7.12 94990 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ms 11,72 527,65 649,80 7.615,66 0,263%
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
TOTAL ITEM 7.0 16468899 | 5681%
8.0 COBERTURA
EDa966s | FORNECIMENTO, FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE
8.1 ESTMET.035 | ESTRUTURA METALICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS me 1.287,88 48,17 59,32 76.397,04 2,635%
METALICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER
ED-49670  |ESTRUTURA DE AGO PARA COBERTURA EM ARCO, ESPACAMENTO i .
8.2 ESTMET-045 | ENTRE ARCOS 4 M, VAO 15 M m 215,34 129,01 158,88 3421322 1,180%
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
~ < . < 2 0/
83 94210 COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO " 128788 3150 879 49.956.87 1.723%
ICAMENTO. AF_07/2019
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 .
84 9423 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 " 28603 %00 4433 1267971 0437%
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
85 94229 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m 156,51 120,36 148,22 2319791 0,800%
AF_07/2019
ED-50667  |CHAPIM METALICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA N° 24
i g : )
86 PLUCHA D05 | DESENVOLVIMENTO = 35 oM m 245,00 47,54 58,55 14.344,75 0,495%
89 FoEFEéZg 15 |FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGA me 183,65 31,78 39,14 7.188,06 0,248%
8.10 ED-49688 | :0L0CAGAO DE MOLDURA DE GESSO m 54,10 8,08 9,95 538,30 0,019%
: FOR-GES-020 ' ' ' i e
TOTAL ITEM 8.0 21851586 | 7.531%
9.0 ESQUADRIAS
o1 90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, unid 18,00 22087 28321 5.087.78 0176%

PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019_P

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
9.2 90823 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - unid 18,00 266,34 328,00 5.904,00 0,204%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
9.3 90830 ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - unid 21,00 79,98 98,50 2.068,50 0,071%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO

o4 100659 MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 m 183,60 544 6.70 123012 0,042%
PORTA EM AGO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIGAO,
95 94807 87X210CM, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E unid 8,00 572,96 705,60 5.644,80 0,195%
INSTALACAO. AF_12/2019
9.6 ED-50979 PORTA EM PERFIL E CHAPA METALICA me 9,20 268,32 330,44 3.040,05 0,105%
SER-POR-035 i i ' o '

ED-50076 PORTA DE SANITARIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO,
9.7 SER-POR-025 ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA unid 9,00 240,53 296,21 2.665,89 0,092%
GALVANIZADA N°. 18, TRANQUETA E DOBRADICAS - 60 X 150 CM
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o= PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - -
OBRA: CONSTRUGCAO DE ESCOLA NO BAIRRO NACOES REGIASI/,’:‘AAE; ?EZEZENClA'

ENDEREGO: RUA FRANGA / RUA MEXICO / AVENIDA RUSSIA (SETOR 37, QUADRA 45)- BAIRRO NAGOES - PATROCINIO / MG SETOP 09/2020

PRAZO DE OBRA: 7 MESES

BDI PARA DEMAIS SERVICOS

- L U Composicéo de
Composicdo do BDI 9
pOsiG: Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 23,15%
Administragdo Central (AC) De 3,0 % até 5,50% 3,00%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,16% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(1+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) De 0,59 % até 1,39% 0,59%
i [ 61.09 0/
Sgguros (S) e Garantias (G) De0,80 % ale},OA 0.80% Observagédo: Composigdo do BDI, intervalos admissiveis e Férmula de Célculo nos termos
Riscos (R) De 0,97 % até 1,27% 0,97% d P
. o Acorddo 2622/2013 — TCU
Tributos(l) 1SS=2,00%,P15=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%
ITEM CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %
ED-50977 PORTA DE SANITARIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO,
9.8 SER-POR-026 ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA unid 6,00 271,62 334,50 2.007,00 0,069%
GALVANIZADA N°. 18, TRANQUETA E DOBRADICAS - 80 X 150 CM
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO,
9.9 100720 INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM m? 6,30 336,07 413,87 2.607,38 0,090%
ALIZAR. AF_12/2019
JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE
d . 2 0
910 94562 VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 112,08 54423 67022 75.118,26 2,591%
AF_12/2019
CONTRAMARCO DE ACO, FIXACAO COM ARGAMASSA - o
9.11 94587 FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF 12/2019 m 35,00 43,06 53,03 1.856,05 0,064%
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
' 2 0/
912 94559 ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E m 20,02 563,80 694,32 13.900.29 0,479%
INSTALAGAO. AF_12/2019
9.13 72122 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM m? 138,40 104,41 128,58 17.795,47 0,614%
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR
9.14 ' 2 . Y
99861 BARRAS CHATAS DE 25X4.8 MM. AF 04/2019 m 33,02 398,34 490,56 16.198,29 0,559%
TOTAL ITEM 9.0 155.133,88 5,351%
10.0 PINTURA
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS ) N
10.1 88497 DEMAOS. AF_06/2014 m 934,57 10,92 13,45 12.569,97 0,434%
APLICAGAOQ E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS ) 0
10.2 88496 DEMAOS. AF_06/2014 m 1.611,70 19,46 23,96 38.616,33 1,332%
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA ) 0
10.3 88485 DEMAO. AF 06/2014 m 2.579,91 2,08 2,56 6.604,57 0,228%
104 88484 ﬁiLé(;;:gﬁO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. e 1.795.70 237 292 5.243.44 0,181%
APEICA(;AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM ) 0
105 88487 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 m 560,74 8,10 9,98 5.596,19 0,193%
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, ) 0
10.6 88486 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 m 1.611,70 9,03 11,12 17.922,10 0,618%
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM ) 5
10.7 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 m 1.645,34 10,24 12,61 20.747,74 0,716%
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM ) N
10.8 88488 TETO, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 m 184,00 11,58 14,26 2.623,84 0,091%
ED-50509 PINTURA ESMALTE EM SUPERFICIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS
10.9 PIN-OLE-005 ) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA m? 373,83 13,85 17,06 6.377,54 0,220%
ACRILICA/CORRIDA (PVA)
10.10 84657 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO m? 95,58 8,61 10,60 1.013,15 0,035%
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, ) o
10.11 74065/002 SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO m 95,58 21,09 25,97 248221 0,086%
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
10.12 P ~ 2 0
0 100741 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). m 375,52 16,56 20,39 765685 0,264%
AF_01/2020
10.13 74245/001 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m? 195,40 11,85 14,59 2.850,89 0,098%
10.15 73978/001 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, m 1.05053 13.91 17.13 17.995,58 0,621%
UMA DEMAO
TOTAL ITEM 10.0 148.300,40 5,115%
11.0 DIVERSOS
ED-50997
111 PEI-GRA-005 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHAE =2 CM m? 24,87 189,46 233,32 5.802,67 0,200%
ED-48533 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE
' 12 0
12 DIV-PED-015 FERRAGENS EM LATAO CROMADO m 14.24 507.35 62480 8.897.15 0,807%
ED-48343 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E =3 CM, APOIADA EM
' 12 0,
13 BAN-GRA-005 |CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM m 222 204,26 362,38 986398 0.340%
114 BAEI\ID»:SE{?HO RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHAH =10CM,E=2CM m 51,07 28,15 34,67 1.770,60 0,061%
115 ED-48351 TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA m 25,20 9,61 11,83 298,12 0,010%
: BAN-TES-005 i ' ! ' e
ED-50830 ALCAPAO (85,50 CM X 65,70 CM) ESTRUTURA EM CHAPA METALICA, . .
116 SEE-ALC-005 |ASSENTADA unid 3,00 194,89 240,01 720,03 0,025%
TOTAL ITEM11.0 27.352,55 0,943%
12.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
121 ACESSORIOS
1211 100858 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO unid 2,00 488,84 602,01 1.204,02 0,042%

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGCA BRANCA,
1212 95470 INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA unid 13,00 175,79 216,49 2.814,37 0,097%
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E

i 9
12.13 100849 INSTALACAO. AF 01/2020 unid 13,00 28,94 35,64 463,32 0,016%

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,

i 0
1214 100868 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 unid 800 254,56 31349 250792 0.087%
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM )
' : ) )
1215 100867 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 unid 400 204,65 301,29 120516 004296
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO )
~ ' Y
1216 95544 FIXAGAO. AF 0112020 unid 13,00 29,04 35,76 464,88 0,016%
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA )
~ ' 9
1217 100860 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 01/2020 unid 2,00 62,32 76,75 153,50 0,005%
1218 A(:E:'C‘f;g 15 |CABIDE METALICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAGAO unid 2,00 24,90 30,66 61,32 0,002%
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IR PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - -
OBRA: CONSTRUGCAO DE ESCOLA NO BAIRRO NACOES REGIASI/,’:‘AAE:I ?EZEZENClA'

ENDEREGO: RUA FRANGA / RUA MEXICO / AVENIDA RUSSIA (SETOR 37, QUADRA 45)- BAIRRO NAGOES - PATROCINIO / MG SETOP 09/2020

PRAZO DE OBRA: 7 MESES

BDI PARA DEMAIS SERVICOS

- L U Composicéo de
Composicdo do BDI 9
posic Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 23,15%
Administragdo Central (AC) De 3,0 % até 5,50% 3,00%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,16% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(1+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) De 0,59 % até 1,39% 0,59%
i [ 61.09 0/

Sgguros (5) e Garantias (G) De0,80 % ale},OA 0.80% Observagédo: Composigdo do BDI, intervalos admissiveis e Férmula de Célculo nos termos
Riscos (R) De 0,97 % até 1,27% 097% do Acérddo 2622/2013 - TCU
Tributos(l) 1SS=2,00%,P15=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%

ITEM CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

1219 95545 iéB(il/\lZ%;glRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. unid 2,00 28.48 35,07 70,14 0,002%

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
12.1.10 86938 EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL unid 15,00 252,53 310,99 4.664,85 0,161%
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO,

i 9
1211 86915 PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 unid 1500 69.87 86,04 1:280,60 0,045%
ED-48182 A .
12112 ACE-PAP-020 DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS unid 6,00 34,25 42,18 253,08 0,009%
CUBA EM ACO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AISI304, APLICAGAO PARA
ED-50278 PIA (560 X 330 X 115 MM), NUMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA,
12.1.13 LOU-BOJ-010 INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM unid 5,00 278,92 343,49 1.717,45 0,059%
ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CUBA EM AGO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AISI304, APLICAGAO PARA
ED-50287 TANQUE (600 X 600 X 400 MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA,

12.1.14 LOU-TAN-005 INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM unid 3,00 571,22 703,46 2.110,38 0,073%
ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
12.1.15 86909 COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. unid 8,00 83,04 102,26 818,08 0,028%
AF_01/2020

TANQUE DE MARMORE SINTETICO SIMPLES, CAPACIDADE 20 LITROS,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE
12.1.16 ED-9155 METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO unid 3,00 327,85 403,75 1.211,25 0,042%
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
EXCLUSIVE TORNEIRA

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

12117 86914 unid 4,00 32,11 39,54 158,16 0,005%

BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO PARA LAVATORIO DE CANTO,
ED-48167 DN 1.1/4" (31,75 MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO
ACE-BAR-040 |EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ACESSORIOS

PARA FIXACAO

12.1.18 unid 2,00 224,96 277,04 554,08 0,019%

SUBTOTAL 21.722,56 0,749%

122 INSTALACOES SANITARIAS

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
1221 89724 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE unid 33,00 6,27 7,72 254,76 0,009%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
1222 89726 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE unid 3,00 4,62 5,69 17,07 0,001%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
1223 89731 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE unid 21,00 6,90 8,50 178,50 0,006%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
1224 89732 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE unid 3,00 729 8,98 26,94 0,001%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
1225 89737 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE unid 1,00 11,86 14,61 14,61 0,001%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
1226 89739 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE unid 2,00 12,42 15,30 30,60 0,001%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
12.2.7 89744 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE unid 11,00 15,44 19,01 209,11 0,007%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
1228 89746 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE unid 11,00 15,40 18,97 208,67 0,007%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
1229 89783 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE unid 1,00 7,74 9,53 9,53 0,000%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
12.2.10 89785 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE unid 10,00 13,53 16,66 166,60 0,006%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM,
12211 89549 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE unid 8,00 9,12 11,23 89,84 0,003%
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75
12.2.12 89795 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE unid 3,00 22,05 27,15 81,45 0,003%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
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IR PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - -
OBRA: CONSTRUGCAO DE ESCOLA NO BAIRRO NACOES REGIASI/,’:‘AAE:I ?EZEZENClA'

ENDEREGO: RUA FRANGA / RUA MEXICO / AVENIDA RUSSIA (SETOR 37, QUADRA 45)- BAIRRO NAGOES - PATROCINIO / MG SETOP 09/2020

PRAZO DE OBRA: 7 MESES

BDI PARA DEMAIS SERVICOS

- L U Composicéo de
Composicdo do BDI 9
posic Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 23,15%
Administragdo Central (AC) De 3,0 % até 5,50% 3,00%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,16% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(1+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) De 0,59 % até 1,39% 0,59%
i [ 61.09 0/

Sgguros (5) e Garantias (G) De0,80 % ale},OA 0.80% Observagédo: Composigdo do BDI, intervalos admissiveis e Férmula de Célculo nos termos
Riscos (R) De 0,97 % até 1,27% 0,97% d L\ x

. o Acorddo 2622/2013 — TCU
Tributos(l) 1SS=2,00%,P15=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%

ITEM CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75
12.2.13 89557 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE unid 2,00 17,16 21,13 42,26 0,001%

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
12.2.14 89797 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE unid 11,00 28,95 35,65 392,15 0,014%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
12.2.15 89784 ELASTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU unid 2,00 1241 15,28 30,56 0,001%
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
12.2.16 89786 ELASTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU unid 2,00 20,52 25,27 50,54 0,002%
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
12217 89752 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE unid 3,00 3,87 4,77 1431 0,000%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
12.2.18 89753 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE unid 6,00 5,63 6,93 41,58 0,001%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
12.2.19 89774 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE unid 10,00 9,37 11,54 115,40 0,004%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
12.2.20 89778 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE unid 12,00 11,77 14,49 173,88 0,006%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
12.2.21 89711 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO m 24,00 12,70 15,64 375,36 0,013%
SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
12.2.22 89712 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO m 18,00 18,64 22,96 413,28 0,014%
SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO
12.2.23 89713 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO m 60,00 28,16 34,68 2.080,80 0,072%
SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
12.2.24 89714 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO m 72,00 36,00 44,33 3.191,76 0,110%
SANITARIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
12.2.25 89707 FORNECIDA EINSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL unid 3,00 20,04 24,68 74,04 0,003%
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
12.2.26 89708 FORNECIDA EINSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL unid 5,00 45,22 55,69 278,45 0,010%
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
12227 97906 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA unid 8,00 288,23 354,96 2.839,68 0,098%
REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM
12.2.28 98108 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = unid 1,00 326,71 402,34 402,34 0,014%
0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM

i 0
12.2.29 98110 PVC. DIAMETRO INTERNO= 0.3 M. AF. 05/2018 unid 1,00 329,02 405,19 405,19 0,014%
SUBTOTAL 12.209,26 0,421%
123 INSTALACOES HIDRAULICAS
1231 COTAGAO RESERVATORIO ELEVADO METALICO, CAPACIDADE NOMINAL DE 30 unid 100 82.241.50 101.280,41 101.280,41 3.493%

M2 - PADRAO COPASA COMFORME PROJETO PADRAO NP 10.04.030/0

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
1232 94648 AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE m 70,00 6,76 8,32 582,40 0,020%
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
12.33 94649 AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE m 15,00 10,21 12,57 188,55 0,007%
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
1234 94652 AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE m 2,00 25,92 31,92 63,84 0,002%
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
12.35 94653 AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE m 46,00 37,15 45,75 2.104,50 0,073%
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM
12.36 95635 PVC SOLDAVEL DN 25 (%") FORNECIMENTO E INSTALAGAO unid 1,00 11395 140,33 140,33 0,005%
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016

HIDROMETRO DN 25 (%), 5,0 M¥H FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016

TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM
RESERVACAO DE AGUA. AF_06/2016

1237 95675 unid 1,00 193,91 238,80 238,80 0,008%

12.38 94796 unid 1,00 19,97 24,59 24,59 0,001%
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IR PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - -
OBRA: CONSTRUGCAO DE ESCOLA NO BAIRRO NACOES REGIASI/,’:‘AAE:I ?EZEZENClA'

ENDEREGO: RUA FRANGA / RUA MEXICO / AVENIDA RUSSIA (SETOR 37, QUADRA 45)- BAIRRO NAGOES - PATROCINIO / MG SETOP 09/2020

PRAZO DE OBRA: 7 MESES

BDI PARA DEMAIS SERVICOS

- L U Composicéo de
Composicdo do BDI 9
pOSic: Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 23,15%
Administragao Central (AC) De 3,0 % até 5,50% 3,00%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,16% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(1+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) De 0,59 % até 1,39% 0,59%
i [ 61.09 0/

Sgguros (S) e Garantias (G) De0,80 % ale},OA 0.80% Observagdo: Composicéo do BDI, intervalos admissiveis e Férmula de Célculo nos termos
Riscos (R) De 0,97 % até 1,27% 0,97% d L\ x

. o Acorddo 2622/2013 — TCU
Tributos(l) 1SS=2,00%,P15=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%

ITEM coDIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNIDADE | QUANTIDADE |  R$UNIT. R$UNIT.BDI | R$TOTAL %

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

12.39 94703 unid 1,00 13,05 16,07 16,07 0,001%

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2, INSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
12.3.11 89408 DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. unid 5,00 3,83 4,72 23,60 0,001%
AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
12.3.12 89413 DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. unid 3,00 5,59 6,88 20,64 0,001%
AF_12/2014

12.3.10 94499 unid 1,00 221,13 272,32 272,32 0,009%

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 75 MM X2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,
12.3.14 89427 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO unid 6,00 7,24 8,92 53,52 0,002%
E INSTALAGAO. AF_12/2014

12.313 94666 unid 2,00 21,47 26,44 52,88 0,002%

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM

i 9
123.15 89513 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 unid 100 737 e0.77 e0.77 0,003%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .
3 ) ) 4, 9
12.3.16 89629 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 unid 7,00 54,69 67,35 471,45 0,016%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .
3 ) ) 4, 9
123.17 89628 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 unid 11,00 29,74 36,62 402,82 0,014%
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO .
12.3.1 P o 9
318 89605 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 unid 16,00 12586 1584 25344 0.009%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM .
12.3.1 Pt . i . = 9
319 89505 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 unid 8,00 2334 28,74 22992 0.008%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM .
12.3.2 Pt . i . = 9
320 89501 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 unid 3.0 879 1082 3246 0.001%
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO .
12321 P ~ 0
3 89579 EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 unid 8.00 716 882 79,38 0.003%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
12.3.24 89362 OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. unid 15,00 5,66 6,97 104,55 0,004%
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
12.3.25 89367 OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. unid 3,00 7,78 9,58 28,74 0,001%
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
12.3.27 90373 X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - unid 19,00 9,52 11,72 222,68 0,008%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
12328 89395 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- unid 9,00 788 9.70 8730 0,003%

RAMAL DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
12.3.29 89383 SOLDAVEL, DN 25M M X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL unid 6,00 4,26 525 31,50 0,001%
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
12.3.30 89391 SOLDAVEL, DN 32M M X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE unid 10,00 571 7,03 70,30 0,002%
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
12331 89610 SOLDAVEL, DN 60M M X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - unid 8,00 13,21 16,27 130,16 0,004%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
12.3.32 89613 SOLDAVEL, DN 75M M X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - unid 2,00 19,11 23,53 47,06 0,002%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
12.3.33 89596 SOLDAVEL, DN 50M M X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - unid 26,00 6,85 8,44 219,44 0,008%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.AF_12/2014

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
12.3.34 89396 25MM X 1/2,INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - unid 13,00 13,29 16,37 212,81 0,007%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

i 0,
12335 89398 RAMAL DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 unid 7.00 1142 14,06 9842 0.003%
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
12.3.36 89400 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. unid 1,00 12,85 15,82 15,82 0,001%
AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
12337 VS vEL . 2 9
89402 DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 m 44,00 627 172 339,68 0,012%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
12.3.38 VS vEL . 2 9
89403 DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 m 14,00 1042 1283 17962 0.006%
123.39 89449 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE n 13,00 1143 14,08 183,04 0.006%

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2014
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R PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - -
OBRA: CONSTRUGCAO DE ESCOLA NO BAIRRO NACOES REGIASI/”:‘AAE; ?EZE;ENClA'

ENDEREGO: RUA FRANGA / RUA MEXICO / AVENIDA RUSSIA (SETOR 37, QUADRA 45)- BAIRRO NAGOES - PATROCINIO / MG SETOP 09/2020

PRAZO DE OBRA: 7 MESES

BDI PARA DEMAIS SERVICOS

- L U Composicéo de
Composicdo do BDI 9
pOSic: Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 23,15%
Administragdo Central (AC) De 3,0 % até 5,50% 3,00%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,16% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(1+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) De 0,59 % até 1,39% 0,59%
i [ 61.09 0/

Sgguros (S) e Garantias (G) De0,80 % ale},O/o 0.80% Observagdo: Composicéo do BDI, intervalos admissiveis e Férmula de Célculo nos termos
Riscos (R) De 0,97 % até 1,27% 0,97% d L\ x

. o Acorddo 2622/2013 — TCU
Tributos(l) 1SS=2,00%,P15=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%

ITEM CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
12.3.41 89985 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM unid 2,00 65,77 81,00 162,00 0,006%
RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
12.3.42 89987 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM unid 1,00 69,24 85,27 85,27 0,003%
RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

12.3.40 89450 m 19,00 18,85 2321 440,99 0,015%

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO
DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

12.3.43 94792 unid 5,00 98,07 120,77 603,85 0,021%

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2, INSTALADO EM
12.3.45 94498 RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO unid 4,00 119,57 147,25 589,00 0,020%
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
12.3.46 89380 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E unid 4,00 626 771 30,84 0,001%
INSTALACAO. AF_12/2014

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO

12.3.47 a i X 9
99635 METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2019 unid 13,00 21931 270,08 351104 0.121%
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM
12.3.48 91222 DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. m 32,00 9,25 11,39 364,48 0,013%
AF_05/2015
12349 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM m 58,00 8,50 1058 61364 0021%

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

12.3.50 90466 RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 m 58,00 8,59 10,58 613,64 0,021%
MM. AF_05/2015

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
12351 90467 RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E m 32,00 13,59 16,74 535,68 0,018%
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

i 9
12.3.52 89625 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 unid 2,00 13,83 17,03 34,06 0,001%
SUBTOTAL 116.178,30 4,007%
124 DRENAGEM PLUVIAL
1241 89511 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E m 6,00 25.89 3188 101,28 0,007%

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
124.2 89512 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 m 90,00 4189 5134 462060 0.159%
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
1243 89576 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. m 6,00 16,05 19,77 118,62 0,004%
AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
12.4.4 89578 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. m 93,00 27,66 34,06 3.167,58 0,109%
AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
1245 89522 ELASTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE unid 2,00 17,85 21,98 43,96 0,002%
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
12.4.6 89529 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE unid 26,00 26,61 32,77 852,02 0,029%
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
12.4.7 99258 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA unid 10,00 150,92 185,86 1.858,60 0,064%
REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E

12.4.8 89580 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. m 129,00 54,53 67,15 8.662,35 0,299%
AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA

1249 89591 ELASTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS unid 1,00 65,36 80,49 80,49 0,003%

DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM,
12.4.10 89698 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES unid 8,00 136,77 168,43 1.347,44 0,046%
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS . AF_12/2014

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
12411 91181 DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAGADEIRA METALICA m 64,00 4,23 521 333,44 0,012%
RIGIDA TIPO D 3", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

SUBTOTAL 21.276,38 0,734%

TOTAL ITEM 12.0 [ 171.386,50 5,912%

13.0 INSTALACOES ELETRICAS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
13.1 91924 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m 2.603,10 1,98 2,44 6.351,56 0,219%
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
13.2 91926 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m 2.853,30 2,89 3,56 10.157,75 0,350%
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
133 91928 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m 2.889,90 4,71 5,80 16.761,42 0,578%
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
134 91932 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m 103,30 10,70 13,18 1.361,49 0,047%
AF_12/2015
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IR PLANILHA ORCAMENTARIA

] PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO REGIAO/MES REFERENCIA:
OBRA: CONSTRUCAO DE ESCOLA NO BAIRRO NACOES SINAPI 10/2020

ENDEREGO: RUA FRANGA / RUA MEXICO / AVENIDA RUSSIA (SETOR 37, QUADRA 45)- BAIRRO NAGOES - PATROCINIO / MG SETOP 09/2020

PRAZO DE OBRA: 7 MESES

BDI PARA DEMAIS SERVICOS

- L U Composicéo de 0
Composicao do BDI Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 23,15%
Administragdo Central (AC) De 3,0 % até 5,50% 3,00%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,16% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(1+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) De 0,59 % até 1,39% 0,59%
. < 0/

Sgguros (S) e Garantias (G) De0,80 % ale/l,O% 0.80% Observagdo: Composicéo do BDI, intervalos admissiveis e Férmula de Célculo nos termos
Riscos (R) De 0,97 % até 1,27% 0,97% d L\ x

. o Acorddo 2622/2013 — TCU
Tributos(l) 1SS=2,00%,P15=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%

ITEM CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

185 92981 PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 m 425,00 11,85 13,98 5.041,50 0,205%
wo | mw  [posccomensicsconme i || o | owe | oame | e | o
wr | [osccomensiescosmnaticanto || e | o | we | s | o
13.8 92865 Egg:\ﬁggﬂfﬁr%N::héTing&EJAAﬁC]i:/zlglssTALADA EMLAJE - unid 276,00 6,94 8,55 2.359,80 0,081%
wo | mws  [mmmcwmexrowaoovcono e | | weo | oae | s | me | oo
wo | o [watomeweecueongonoonmo o || | ew | ous | e | oo
1311 92867 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, unid 47,00 18,10 2229 1.047,63 0,036%

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
13.12 91855 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - m 1.293,40 6,80 8,37 10.825,76 0,373%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
13.13 91845 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - m 666,30 5,18 6,38 4.250,99 0,147%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM
13.14 91857 (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - m 124,70 9,48 11,67 1.455,25 0,050%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM
13.15 91847 (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - m 42,40 8,03 9,89 419,34 0,014%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
13.16 95745 APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m 50,60 14,21 17,50 885,50 0,031%
AF_11/2016_P

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
13.17 95749 APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m 70,00 18,63 22,94 1.605,80 0,055%
AF_11/2016_P

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32
13.18 95747 MM (L 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E m 35,00 29,52 36,35 1.272,25 0,044%
INSTALACAO. AF_11/2016_P

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32
13.19 95751 MM (L 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E m 50,00 33,71 41,51 2.075,50 0,072%
INSTALACAO. AF_11/2016_P

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40
13.20 95748 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E m 18,00 31,93 39,32 707,76 0,024%
INSTALACAO. AF_11/2016_P

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
1321 90447 MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 0512015 m 1.488,10 438 5,39 8.020,86 0,277%
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM

13.22 91222 DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. m 120,00 947 11,66 1.399,20 0,048%
AF_05/2015
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

13.23 90466 RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 m 1.488,10 8,82 10,86 16.160,77 0,557%

MM. AF_05/2015

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
13.24 90467 RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E m 120,00 13,95 17,18 2.061,60 0,071%
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO

18.25 91969 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 unid 3,00 51,00 62,81 188,43 0,006%
1330 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO unid 47,00 2715 3344 1.571,68 0,054%

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
1331 101880 GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 unid 4,00 457,12 562,94 2.251,76 0,078%
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE QUADRO
DISTRIBUICAO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
13.33 97585 TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA unid 262,00 63,74 78,50 20.567,00 0,709%
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

13.32 90458 unid 4,00 18,27 22,50 90,00 0,003%

REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA VAPOR

13.34 101666 METALICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

unid 14,00 248,47 305,99 4.283,86 0,148%
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R PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO - -
OBRA: CONSTRUGCAO DE ESCOLA NO BAIRRO NACOES REGIASI/”:‘AAE; ?EZE;ENClA'

ENDEREGO: RUA FRANGA / RUA MEXICO / AVENIDA RUSSIA (SETOR 37, QUADRA 45)- BAIRRO NAGOES - PATROCINIO / MG SETOP 09/2020

PRAZO DE OBRA: 7 MESES

BDI PARA DEMAIS SERVICOS

- L U Composicéo de
Composicdo do BDI 9
pOSic: Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 23,15%
Administragdo Central (AC) De 3,0 % até 5,50% 3,00%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,16% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(1+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) De 0,59 % até 1,39% 0,59%
i [ 61.09 0/

Sgguros (S) e Garantias (G) De0,80 % ale},O/o 0.80% Observagdo: Composicéo do BDI, intervalos admissiveis e Férmula de Célculo nos termos
Riscos (R) De 0,97 % até 1,27% 0,97% d L\ x

. o Acorddo 2622/2013 — TCU
Tributos(l) 1SS=2,00%,P15=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%

ITEM CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE

am o H 0,
13.35 Composigao-2 EMBUTIR, CABO DE 50 MM2 E DISJUNTOR DIN 125A. unid 1,00 2.809,95 3.460,45 3.460,45 0,119%
o ENVELOPEDECONCRETOPARAPROTEGAODETUBOSDEPVCENTERRAD R .
1836 | ELEENV-005 | o0 A FOK - 13.6 MPA m 1,00 369,82 455,43 455,43 0,016%
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E )
1337 . 9
96985 INSTALAGAO. AF 1212017 unid 19,00 39,69 48,88 928,72 0,032%
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
J d 0
13.38 96977 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017 m 130,00 35,82 44,11 5.734,30 0,198%
CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E ) .
1339 91087 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2017 unid 100 30,34 87,36 87,36 0,001%
DIMMER ROTATIVO (1 MODULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E ) )
1340 91983 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2017 unid 43,00 69,23 85,26 3666.18 0.126%
INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO), 10A/250V,
1341 91985 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. unid 1,00 16,91 20,82 20,82 0,001%
AF_09/2017
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E ) .
1342 91953 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 unid 18,00 nm 2188 393,84 0,014%
13.43 01955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO unid 1600 2196 2708 13264 0.015%

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1
13.44 91957 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO unid 3,00 32,29 39,77 119,31 0,004%
E INSTALACAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

13.45 91959 unid 2,00 28,12 34,63 69,26 0,002%

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO

13.46 91961 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

unid 12,00 36,49 44,94 539,28 0,019%

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2
13.47 91963 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - unid 1,00 46,84 57,68 57,68 0,002%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO
13.48 91965 (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - unid 1,00 42,65 52,52 52,52 0,002%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE

i 0,
1349 91967 E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 unid 12,00 38,48 473 568,68 0,020%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - )
- ' 0
1350 93654 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 1072020 unid 9,00 1332 16,40 147,60 0,005%
DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - )
~ 0
1351 93661 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 unid 22,00 68,10 83,87 1.845,14 0,064%
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - )
1352 N, 5
35 93664 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 unid 2,00 71,68 88,27 176,54 0,006%
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - )
13. ~ 0
353 93668 FORNECIMENTO E INSTALAGAG. AF 1072020 unid 1,00 84,66 104,26 104,26 0,004%
1354 ELE-DIS-083__|DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 60A unid 5,00 82,56 101,67 508,35 0018%
13.55 ELE-DIS-084__|DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 70A unid 1,00 82,56 101,67 101,67 0,004%
13.56 ELE-DIS-048__|DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 125A unid 2,00 253,89 312,67 625,34 0022%
1357 | ELE.SUP.005 iliPRESSORDESURTOPARAPROTEQAOPRIMARIAEMQGD,ATEl,S KV-5 unid 1600 21567 265.60 240,60 0.147%
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO
1358 95803 GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E unid 16,00 3771 46,44 743,04 0,026%
INSTALACAO. AF_11/2016_P
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO
13.59 95778 GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E unid 16,00 18,73 23,07 369,12 0,013%
INSTALACAO. AF_11/2016_P
TOTAL ITEM 130 15491133 | 5343%
140 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
ED-50193  |EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 ) )
141 oo ke unid 11,00 144,50 177,95 1.957,45 0,068%
142 101900 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, unid 200 148,08 18236 36472 0.013%

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
143 92367 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO m 230,00 69,97 86,17 19.819,10 0,684%
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE

145 101912 INCENDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO E unid 400 857,00 1.055,40 4.221,60 0.146%
INSTALAGAO. AF_10/2020
HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), . N
14.6 101916 DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 unid 1,00 1.911,02 2.353,42 2.353,42 0,081%
QUADRO DE FORGA PARA MOTOR DE 3,0 CV, 220 V, TRIFASICO,
ED-50184 CONTENDO DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMATICA .
. A 9
187 INC-BOM-010  |ATRAVES DE PRESSOSTATO E SAIDA PARA ALARME DE BOMBA EM unid 100 400,43 493,13 493,13 0.017%
FUNCIONAMENTO
ED-50183 ELETROBOMBA MOTOR DE 3,0 CV, 220 V, TRIFASICO COM .
R ' ! 9
148 INC-BOM-005 | CAPACIDADE DE VAZAO DE 2501/MIN. A 18 MCA DE PRESSAQ unid 100 7713 120334 120334 0,042%
14.9 INECD—-:?JJI-—E(I)OOS ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO unid 4,00 103,66 127,66 510,64 0,018%
14.10 INEI—DB-ZOI\;B—SBO SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V unid 3,00 50,88 62,66 187,98 0,006%
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L PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: CONSTRUGAO DE ESCOLA NO BZFRIIER'(:)EI\IIZU(?EAS MURICIPAL DEPATROCINIO REGIAQ/MES REFERENCIA:
: G C SINAPI 10/2020
ENDEREGO: RUA FRANGA / RUA MEXICO / AVENIDA RUSSIA (SETOR 37, QUADRA 45)- BAIRRO NAGOES - PATROCINIO / MG SETOP 09/2020
PRAZO DE OBRA: 7 MESES
BDI PARA DEMAIS SERVICOS
- L U Composicéo de
Composicdo do BDI 9
posic Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 23,15%
Administragdo Central (AC) De 3,0 % até 5,50% 3,00%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,16% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(1+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) De 0,59 % até 1,39% 0,59%
i [ 61.09 0/
Sgguros (S) e Garantias (G) De0,80 % ate,1,0/o 0.80% Observagédo: Composigdo do BDI, intervalos admissiveis e Férmula de Célculo nos termos
Riscos (R) De 0,97 % até 1,27% 0,97% d L\ x
. o Acorddo 2622/2013 — TCU
Tributos(l) 1SS=2,00%,P15=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%
ITEM CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %
CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/
14.11 COTAGAO ATE 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 unid 1,00 4.945,22 6.090,04 6.090,04 0,210%
C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES
1412 ED-50196 LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA |E-16 COM LAMPADA DE 8 unid 12,00 64,61 79,57 954,84 0,033%
INC-LUM-005 _ |W
ED-50206 PLACA FOTOLUMINESCENTE "AS5" - TRIANGULO 300 MM (RISCO DE . )
1413 INC-PLA-040 INCENDIO) unid 5,00 27,46 33,82 169,10 0,006%
14.14 COTACAO PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1" unid 4,00 15,16 18,67 74,68 0,003%
14.15 COTACAO PLACA FOTOLUMINESCENTE "E2" unid 4,00 27,46 33,82 135,28 0,005%
14.16 COTACAO PLACA FOTOLUMINESCENTE "E3" unid 4,00 27,46 33,82 135,28 0,005%
14.17 INECI?I;EI’_OAI?OQOS PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM unid 11,00 15,16 18,67 205,37 0,007%
ED-50200 nean i
14.18 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM unid 4,00 15,16 18,67 74,68 0,003%
INC-PLA-010
14.19 INECI?I;EI’_OAZPJAS PLACA FOTOLUMINESCENTE "P1" - D = 300 MM (PROIBIDO FUMAR) unid 2,00 15,02 18,50 37,00 0,001%
ED-50207 PLACA FOTOLUMINESCENTE "P2" - D = 300 MM (PROIBIDO PRODUZIR . N
14.20 INC-PLA-045 CHAMA) unid 2,00 15,02 18,50 37,00 0,001%
ED-50201 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2" - 380 X 190 MM (SAIDA - . o
1421 INC-PLA-015 DIREITA) unid 15,00 15,65 19,27 289,05 0,010%
ED-50202 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2" - 380 X 190 MM (SAIDA - . o
14.22 INC-PLA-020 ESQUERDA) unid 10,00 15,65 19,27 192,70 0,007%
14.23 |NECI?|-:E|’_OA2?0220 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" - 380 X 190 MM unid 10,00 15,65 19,27 192,70 0,007%
ED-50205 neqom il i
14.24 INC-PLA-035 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA) unid 5,00 15,65 19,27 96,35 0,003%
14.25 COTACAO PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" - 570 MM unid 1,00 27,46 33,82 33,82 0,001%
14.26 COTACAO PLACA FOTOLUMINESCENTE "M2" - 570 X 285 MM unid 1,00 27,46 33,82 33,82 0,001%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2, INSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA . o
el 94499 RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E unid 500 22180 213,15 1.365,75 0.047%
INSTALACAO. AF_06/2016
VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" 1 . o
14.28 99624 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2019 unid 4,00 332,79 409,83 1.639,32 0,057%
TOTAL ITEM 14.0 42.868,16 1479%
15.0 SERVICOS FINAIS
151 ED-48439 REMOGAO DE CERCA m? 503,20 11,45 14,10 7.095,12 0,245%
: DEM-CER-005 i ’ i e e
ED-50266
15.2 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m? 1.345,00 4,32 5,32 7.155,40 0,247%
LIM-GER-005
ED-4291 MANUAL DE USO, OPERAGAO E MANUTENGAO DAS EDIFICAGOES , o
53 REL-TEC-190 PARA CONSTRUGOES NOVAS - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2 m 1.345,00 0.41 0.50 672,50 0.023%
TOTAL ITEM 22.0 14.923,02 0,515%
TOTAL DA OBRA | 2.899.181,75 | 100,00%
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