
BDI PARA DEMAIS SERVIÇOS

Intervalos admissíveis sem Justificativa
Composição de 

BDI Adotada

De 3,0 % até 5,50% 3,00%

De 6,16 % até 8,96% 6,16%

De 0,59 % até 1,39% 0,59%

De0,80 % até1,0% 0,80%

De 0,97 % até 1,27% 0,97%

ISS=2,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 

AFIXADA COM REBITES 4,8 X 40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20 X 20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA - DUAS (2) 

DEMÃOS

m² 4,50 173,21 213,31 959,90 0,033%

1.2
ED-50150

IIO-LIG-005

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE 

HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 

PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (1/2") - PADRÃO 

CONCESSIONÁRIA

unid 1,00 287,60 354,18 354,18 0,012%

1.3
ED-50151

IIO-LIG-010
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA - PADRÃO PROVISÓRIO 30 KVA unid 1,00 494,20 608,61 608,61 0,021%

1.4 93207

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 25,00 749,74 923,30 23.082,50 0,796%

1.5 93208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
m² 15,00 589,57 726,06 10.890,90 0,376%

1.6 93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

m² 30,00 668,58 823,36 24.700,80 0,852%

1.7 93582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
m² 20,00 184,28 226,94 4.538,80 0,157%

1.8 93583

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 10,35 299,45 368,77 3.816,77 0,132%

1.9 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
m² 15,10 598,34 736,86 11.126,59 0,384%

1.10 101202

CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, 

ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, 

COM 5 FIOS DE ARAME FARPAD

O Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

m 296,00 26,60 32,76 9.696,96 0,334%

1.11 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

m 249,25 36,51 44,96 11.206,28 0,387%

TOTAL ITEM 1.0 100.982,29 3,483%

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1 93565
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
mês 7,00 12.935,69 15.930,30 111.512,10 3,846%

2.2 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 7,00 8.915,09 10.978,93 76.852,51 2,651%

2.3 93564 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 7,00 2.675,07 3.294,35 23.060,45 0,795%

2.4 83563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 7,00 2.713,08 3.341,16 23.388,12 0,807%

2.5 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2.520,00 16,77 20,65 52.038,00 1,795%

2.6 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 980,00 13,23 16,29 15.964,20 0,551%

TOTAL ITEM 2.0 302.815,38 10,445%

3.0 INFRAESTRUTURA

3.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
m³ 197,69 51,22 63,08 12.470,29 0,430%

3.2 100896

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_01/2020

m 2.105,20 35,73 44,00 92.628,80 3,195%

3.3 FUN-LAS-005
LASTRODECONCRETOMAGRO,INCLUSIVETRANSPORTE,LANÇAMENTO 

E ADENSAMENTO
m³ 14,78 310,23 382,05 5.646,70 0,195%

3.4 96539

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 

MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 609,02 73,69 90,75 55.268,57 1,906%

3.5 96537

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 253,39 115,35 142,05 35.994,05 1,242%

3.6 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Kg 1.323,10 13,00 16,01 21.182,83 0,731%

3.7 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Kg 0,60 12,00 14,78 8,87 0,000%

3.8 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Kg 5.934,60 9,79 12,06 71.571,28 2,469%

3.9 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Kg 2.688,20 11,06 13,62 36.613,28 1,263%

3.10 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Kg 100,80 8,24 10,15 1.023,12 0,035%

3.11 ED-48193

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19 CM, 

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO.

M² 511,81 52,23 64,32 32.919,62 1,135%

3.12 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 143,76 387,48 477,18 68.599,40 2,366%

3.13 IMP-PIN-005 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS m² 609,02 16,72 20,59 12.539,72 0,433%

TOTAL ITEM 3.0 446.466,53 15,400%

4.0 ESTRUTURA

Riscos (R) 

REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA:   

SINAPI 10/2020

SETOP 09/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO NAÇÕES

PRAZO DE OBRA: 7 MESES

ENDEREÇO: RUA FRANÇA / RUA MÉXICO / AVENIDA RÚSSIA (SETOR 37, QUADRA 45)- BAIRRO NAÇÕES - PATROCÍNIO / MG

Composição do BDI 23,15%

Administração Central (AC)

BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100Lucro (L)

Despesas Financeiras (DF)

Tributos(I)

Seguros (S)  e Garantias (G)
Observação:  Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos 

do Acórdão 2622/2013 – TCU 
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4.1 92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1.776,30 98,79 121,66 216.104,66 7,454%

4.2 92411

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 772,75 126,45 155,72 120.332,63 4,151%

4.3 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 

M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 44,97 352,38 433,96 19.515,18 0,673%

4.4 Composição-1

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 

MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 71,56 353,60 435,46 31.161,52 1,075%

4.5 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Kg 2.141,40 13,06 16,08 34.433,71 1,188%

4.6 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Kg 46,30 12,05 14,84 687,09 0,024%

4.7 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Kg 2.624,30 11,06 13,62 35.742,97 1,233%

4.8 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Kg 3.533,80 9,75 12,01 42.440,94 1,464%

4.9 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Kg 936,30 8,14 10,02 9.381,73 0,324%

4.10 74141/001

LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS 

TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 

20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA.

m² 1.308,84 83,84 103,25 135.137,73 4,661%

4.11 92784

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Kg 1.773,74 11,42 14,06 24.938,78 0,860%

TOTAL ITEM 4.0 669.876,94 23,106%

5.0 ALVENARIA

5.1 87491

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 947,25 52,63 64,81 61.391,27 2,118%

5.2 87505

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 471,52 54,40 66,99 31.587,12 1,090%

5.3 93192
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 

PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
m 49,50 30,59 37,67 1.864,67 0,064%

5.4 93193
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 

PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
m 4,00 30,21 37,20 148,80 0,005%

5.5 93199

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

m 155,15 24,32 29,95 4.646,74 0,160%

TOTAL ITEM 5.0 99.638,60 3,437%

6.0 REVESTIMENTO

6.1
ED-50727

REV-CHA-005

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5 

MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM 

COLHER, PREPARO MECÂNICO

m² 3.098,72 5,64 6,95 21.536,10 0,743%

6.2
ED-50728

REV-CHA-006

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5 

MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
m² 1.741,60 7,85 9,67 16.841,27 0,581%

6.3
ED-50759

REV-REB-005

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20 

MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
m² 4.321,51 19,17 23,61 102.030,85 3,519%

6.4 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 39,93 26,28 32,36 1.292,13 0,045%

6.5 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 218,91 22,90 28,20 6.173,26 0,213%
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6.6 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 259,97 20,40 25,12 6.530,45 0,225%

6.7 87272

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 39,93 49,36 60,79 2.427,34 0,084%

6.8 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

m² 478,88 41,53 51,14 24.489,92 0,845%

TOTAL ITEM 6.0 181.321,32 6,254%

7.0 PISO

7.1
ED-51123

TER-REG-010

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA 

VIBRATÓRIA
m² 1.447,12 2,20 2,71 3.921,70 0,135%

7.2 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m² 1.251,72 19,83 24,42 30.567,00 1,054%

7.3 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

m² 1.251,72 23,48 28,92 36.199,74 1,249%

7.4 87249

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

m² 10,64 52,27 64,37 684,90 0,024%

7.5 87250

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

m² 46,02 43,72 53,84 2.477,72 0,085%

7.6 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 144,53 38,16 46,99 6.791,46 0,234%

7.7 101752
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS. AF_09/2020
m² 1.050,53 27,42 33,77 35.476,40 1,224%

7.8 98685 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 m 521,10 61,77 76,07 39.640,08 1,367%

7.9
ED-51002

SOL-GRA-005
SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM m² 5,56 191,95 236,39 1.314,33 0,045%

7.12 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 11,72 527,65 649,80 7.615,66 0,263%

TOTAL ITEM 7.0 164.688,99 5,681%

8.0 COBERTURA

8.1
ED-49668

EST-MET-035

FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE 

ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS 

METÁLICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER

m² 1.287,88 48,17 59,32 76.397,04 2,635%

8.2
ED-49670

EST-MET-045

ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA EM ARCO, ESPAÇAMENTO 

ENTRE ARCOS 4 M, VÃO 15 M
m² 215,34 129,01 158,88 34.213,22 1,180%

8.3 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1.287,88 31,50 38,79 49.956,87 1,723%

8.4 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m 286,03 36,00 44,33 12.679,71 0,437%

8.5 94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m 156,51 120,36 148,22 23.197,91 0,800%

8.6
ED-50667

PLU-CHA-005

CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, 

DESENVOLVIMENTO = 35 CM
m 245,00 47,54 58,55 14.344,75 0,495%

8.9
ED-49687

FOR-GES-015
FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGA m² 183,65 31,78 39,14 7.188,06 0,248%

8.10
ED-49688

FOR-GES-020
COLOCAÇÃO DE MOLDURA DE GESSO m 54,10 8,08 9,95 538,30 0,019%

TOTAL ITEM 8.0 218.515,86 7,537%

9.0 ESQUADRIAS

9.1 90806
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P
unid 18,00 229,97 283,21 5.097,78 0,176%

9.2 90823

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

unid 18,00 266,34 328,00 5.904,00 0,204%

9.3 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

unid 21,00 79,98 98,50 2.068,50 0,071%

9.4 100659
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m 183,60 5,44 6,70 1.230,12 0,042%

9.5 94807

PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 

87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

unid 8,00 572,96 705,60 5.644,80 0,195%

9.6
ED-50979

SER-POR-035
PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA m² 9,20 268,32 330,44 3.040,05 0,105%

9.7
ED-50976

SER-POR-025

PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, 

ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA 

GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM

unid 9,00 240,53 296,21 2.665,89 0,092%
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BDI PARA DEMAIS SERVIÇOS

Intervalos admissíveis sem Justificativa
Composição de 

BDI Adotada

De 3,0 % até 5,50% 3,00%

De 6,16 % até 8,96% 6,16%

De 0,59 % até 1,39% 0,59%

De0,80 % até1,0% 0,80%

De 0,97 % até 1,27% 0,97%

ISS=2,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

Riscos (R) 

REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA:   

SINAPI 10/2020

SETOP 09/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO NAÇÕES

PRAZO DE OBRA: 7 MESES

ENDEREÇO: RUA FRANÇA / RUA MÉXICO / AVENIDA RÚSSIA (SETOR 37, QUADRA 45)- BAIRRO NAÇÕES - PATROCÍNIO / MG

Composição do BDI 23,15%

Administração Central (AC)

BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100Lucro (L)

Despesas Financeiras (DF)

Tributos(I)

Seguros (S)  e Garantias (G)
Observação:  Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos 

do Acórdão 2622/2013 – TCU 

9.8
ED-50977

SER-POR-026

PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, 

ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA 

GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 80 X 150 CM

unid 6,00 271,62 334,50 2.007,00 0,069%

9.9 100720

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM 

ALIZAR. AF_12/2019

m² 6,30 336,07 413,87 2.607,38 0,090%

9.10 94562

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM 

BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 

VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 112,08 544,23 670,22 75.118,26 2,591%

9.11 94587
CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m 35,00 43,06 53,03 1.856,05 0,064%

9.12 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 20,02 563,80 694,32 13.900,29 0,479%

9.13 72122 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM m² 138,40 104,41 128,58 17.795,47 0,614%

9.14 99861
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 

BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019
m² 33,02 398,34 490,56 16.198,29 0,559%

TOTAL ITEM 9.0 155.133,88 5,351%

10.0 PINTURA

10.1 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 934,57 10,92 13,45 12.569,97 0,434%

10.2 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 1.611,70 19,46 23,96 38.616,33 1,332%

10.3 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 2.579,91 2,08 2,56 6.604,57 0,228%

10.4 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 1.795,70 2,37 2,92 5.243,44 0,181%

10.5 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 560,74 8,10 9,98 5.596,19 0,193%

10.6 88486
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 1.611,70 9,03 11,12 17.922,10 0,618%

10.7 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 1.645,34 10,24 12,61 20.747,74 0,716%

10.8 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 184,00 11,58 14,26 2.623,84 0,091%

10.9
ED-50509

PIN-OLE-005

PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS 

(2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m² 373,83 13,85 17,06 6.377,54 0,220%

10.10 84657 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO m² 95,58 8,61 10,60 1.013,15 0,035%

10.11 74065/002
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, 

SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO
m² 95,58 21,09 25,97 2.482,21 0,086%

10.12 100741

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 375,52 16,56 20,39 7.656,85 0,264%

10.13 74245/001 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 195,40 11,85 14,59 2.850,89 0,098%

10.15 73978/001
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, 

UMA DEMAO
m² 1.050,53 13,91 17,13 17.995,58 0,621%

TOTAL ITEM 10.0 148.300,40 5,115%

11.0 DIVERSOS

11.1
ED-50997

PEI-GRA-005
PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM m² 24,87 189,46 233,32 5.802,67 0,200%

11.2
ED-48533

DIV-PED-015

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE 

FERRAGENS EM LATÃO CROMADO
m² 14,24 507,35 624,80 8.897,15 0,307%

11.3
ED-48343

BAN-GRA-005

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM 

CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM
m² 27,22 294,26 362,38 9.863,98 0,340%

11.4
ED-48348

BAN-ROD-010
RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM m 51,07 28,15 34,67 1.770,60 0,061%

11.5
ED-48351

BAN-TES-005
TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA m 25,20 9,61 11,83 298,12 0,010%

11.6
ED-50830

SEE-ALÇ-005

ALÇAPÃO (85,50 CM X 65,70 CM) ESTRUTURA EM CHAPA METÁLICA, 

ASSENTADA
unid 3,00 194,89 240,01 720,03 0,025%

TOTAL ITEM 11.0 27.352,55 0,943%

12.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

12.1 ACESSÓRIOS

12.1.1 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
unid 2,00 488,84 602,01 1.204,02 0,042%

12.1.2 95470

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 

AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

unid 13,00 175,79 216,49 2.814,37 0,097%

12.1.3 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
unid 13,00 28,94 35,64 463,32 0,016%

12.1.4 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
unid 8,00 254,56 313,49 2.507,92 0,087%

12.1.5 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
unid 4,00 244,65 301,29 1.205,16 0,042%

12.1.6 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
unid 13,00 29,04 35,76 464,88 0,016%

12.1.7 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
unid 2,00 62,32 76,75 153,50 0,005%

12.1.8
ED-48176

ACE-CAB-015
CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO unid 2,00 24,90 30,66 61,32 0,002%
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BDI PARA DEMAIS SERVIÇOS

Intervalos admissíveis sem Justificativa
Composição de 

BDI Adotada

De 3,0 % até 5,50% 3,00%

De 6,16 % até 8,96% 6,16%

De 0,59 % até 1,39% 0,59%

De0,80 % até1,0% 0,80%

De 0,97 % até 1,27% 0,97%

ISS=2,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

Riscos (R) 

REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA:   

SINAPI 10/2020

SETOP 09/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO NAÇÕES

PRAZO DE OBRA: 7 MESES

ENDEREÇO: RUA FRANÇA / RUA MÉXICO / AVENIDA RÚSSIA (SETOR 37, QUADRA 45)- BAIRRO NAÇÕES - PATROCÍNIO / MG

Composição do BDI 23,15%

Administração Central (AC)

BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100Lucro (L)

Despesas Financeiras (DF)

Tributos(I)

Seguros (S)  e Garantias (G)
Observação:  Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos 

do Acórdão 2622/2013 – TCU 

12.1.9 95545
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
unid 2,00 28,48 35,07 70,14 0,002%

12.1.10 86938

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid 15,00 252,53 310,99 4.664,85 0,161%

12.1.11 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
unid 15,00 69,87 86,04 1.290,60 0,045%

12.1.12
ED-48182

ACE-PAP-020
DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS unid 6,00 34,25 42,18 253,08 0,009%

12.1.13
ED-50278

LOU-BOJ-010

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI304, APLICAÇÃO PARA 

PIA (560 X 330 X 115 MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, 

INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM 

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 

ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 5,00 278,92 343,49 1.717,45 0,059%

12.1.14
ED-50287

LOU-TAN-005

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI304, APLICAÇÃO PARA 

TANQUE (600 X 600 X 400 MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA, 

INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM 

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 

ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 3,00 571,22 703,46 2.110,38 0,073%

12.1.15 86909

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

unid 8,00 83,04 102,26 818,08 0,028%

12.1.16 ED-9155

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SIMPLES, CAPACIDADE 20 LITROS, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE 

METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 

COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

EXCLUSIVE TORNEIRA

unid 3,00 327,85 403,75 1.211,25 0,042%

12.1.17 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
unid 4,00 32,11 39,54 158,16 0,005%

12.1.18
ED-48167

ACE-BAR-040

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, 

DN 1 . 1/4" (31,75 MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO 

EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS 

PARA FIXAÇÃO

unid 2,00 224,96 277,04 554,08 0,019%

SUBTOTAL 21.722,56 0,749%

12.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

12.2.1 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

unid 33,00 6,27 7,72 254,76 0,009%

12.2.2 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

unid 3,00 4,62 5,69 17,07 0,001%

12.2.3 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

unid 21,00 6,90 8,50 178,50 0,006%

12.2.4 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

unid 3,00 7,29 8,98 26,94 0,001%

12.2.5 89737

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

unid 1,00 11,86 14,61 14,61 0,001%

12.2.6 89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

unid 2,00 12,42 15,30 30,60 0,001%

12.2.7 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

unid 11,00 15,44 19,01 209,11 0,007%

12.2.8 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

unid 11,00 15,40 18,97 208,67 0,007%

12.2.9 89783

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

unid 1,00 7,74 9,53 9,53 0,000%

12.2.10 89785

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

unid 10,00 13,53 16,66 166,60 0,006%

12.2.11 89549

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

unid 8,00 9,12 11,23 89,84 0,003%

12.2.12 89795

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

unid 3,00 22,05 27,15 81,45 0,003%
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BDI PARA DEMAIS SERVIÇOS

Intervalos admissíveis sem Justificativa
Composição de 

BDI Adotada

De 3,0 % até 5,50% 3,00%

De 6,16 % até 8,96% 6,16%

De 0,59 % até 1,39% 0,59%

De0,80 % até1,0% 0,80%

De 0,97 % até 1,27% 0,97%

ISS=2,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

Riscos (R) 

REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA:   

SINAPI 10/2020

SETOP 09/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO NAÇÕES

PRAZO DE OBRA: 7 MESES

ENDEREÇO: RUA FRANÇA / RUA MÉXICO / AVENIDA RÚSSIA (SETOR 37, QUADRA 45)- BAIRRO NAÇÕES - PATROCÍNIO / MG

Composição do BDI 23,15%

Administração Central (AC)

BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100Lucro (L)

Despesas Financeiras (DF)

Tributos(I)

Seguros (S)  e Garantias (G)
Observação:  Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos 

do Acórdão 2622/2013 – TCU 

12.2.13 89557

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

unid 2,00 17,16 21,13 42,26 0,001%

12.2.14 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

unid 11,00 28,95 35,65 392,15 0,014%

12.2.15 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

unid 2,00 12,41 15,28 30,56 0,001%

12.2.16 89786

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

unid 2,00 20,52 25,27 50,54 0,002%

12.2.17 89752

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

unid 3,00 3,87 4,77 14,31 0,000%

12.2.18 89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

unid 6,00 5,63 6,93 41,58 0,001%

12.2.19 89774

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

unid 10,00 9,37 11,54 115,40 0,004%

12.2.20 89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

unid 12,00 11,77 14,49 173,88 0,006%

12.2.21 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

m 24,00 12,70 15,64 375,36 0,013%

12.2.22 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

m 18,00 18,64 22,96 413,28 0,014%

12.2.23 89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

m 60,00 28,16 34,68 2.080,80 0,072%

12.2.24 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

m 72,00 36,00 44,33 3.191,76 0,110%

12.2.25 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA EINSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

unid 3,00 20,04 24,68 74,04 0,003%

12.2.26 89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA EINSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

unid 5,00 45,22 55,69 278,45 0,010%

12.2.27 97906

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

unid 8,00 288,23 354,96 2.839,68 0,098%

12.2.28 98108

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018

unid 1,00 326,71 402,34 402,34 0,014%

12.2.29 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM 

PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018
unid 1,00 329,02 405,19 405,19 0,014%

SUBTOTAL 12.209,26 0,421%

12.3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

12.3.1 COTAÇÃO
RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO, CAPACIDADE NOMINAL DE 30 

M³ - PADRÃO COPASA COMFORME PROJETO PADRÃO Nº 10.04.030/0
unid 1,00 82.241,50 101.280,41 101.280,41 3,493%

12.3.2 94648

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

m 70,00 6,76 8,32 582,40 0,020%

12.3.3 94649

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

m 15,00 10,21 12,57 188,55 0,007%

12.3.4 94652

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

m 2,00 25,92 31,92 63,84 0,002%

12.3.5 94653

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

m 46,00 37,15 45,75 2.104,50 0,073%

12.3.6 95635

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM 

PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

unid 1,00 113,95 140,33 140,33 0,005%

12.3.7 95675
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016
unid 1,00 193,91 238,80 238,80 0,008%

12.3.8 94796
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016
unid 1,00 19,97 24,59 24,59 0,001%
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BDI PARA DEMAIS SERVIÇOS

Intervalos admissíveis sem Justificativa
Composição de 

BDI Adotada

De 3,0 % até 5,50% 3,00%

De 6,16 % até 8,96% 6,16%

De 0,59 % até 1,39% 0,59%

De0,80 % até1,0% 0,80%

De 0,97 % até 1,27% 0,97%

ISS=2,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

Riscos (R) 

REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA:   

SINAPI 10/2020

SETOP 09/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO NAÇÕES

PRAZO DE OBRA: 7 MESES

ENDEREÇO: RUA FRANÇA / RUA MÉXICO / AVENIDA RÚSSIA (SETOR 37, QUADRA 45)- BAIRRO NAÇÕES - PATROCÍNIO / MG

Composição do BDI 23,15%

Administração Central (AC)

BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100Lucro (L)

Despesas Financeiras (DF)

Tributos(I)

Seguros (S)  e Garantias (G)
Observação:  Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos 

do Acórdão 2622/2013 – TCU 

12.3.9 94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

unid 1,00 13,05 16,07 16,07 0,001%

12.3.10 94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

unid 1,00 221,13 272,32 272,32 0,009%

12.3.11 89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

unid 5,00 3,83 4,72 23,60 0,001%

12.3.12 89413

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

unid 3,00 5,59 6,88 20,64 0,001%

12.3.13 94666

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 75 MM X2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

unid 2,00 21,47 26,44 52,88 0,002%

12.3.14 89427

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

unid 6,00 7,24 8,92 53,52 0,002%

12.3.15 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
unid 1,00 73,71 90,77 90,77 0,003%

12.3.16 89629
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
unid 7,00 54,69 67,35 471,45 0,016%

12.3.17 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
unid 11,00 29,74 36,62 402,82 0,014%

12.3.18 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
unid 16,00 12,86 15,84 253,44 0,009%

12.3.19 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
unid 8,00 23,34 28,74 229,92 0,008%

12.3.20 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
unid 3,00 8,79 10,82 32,46 0,001%

12.3.21 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
unid 9,00 7,16 8,82 79,38 0,003%

12.3.24 89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

unid 15,00 5,66 6,97 104,55 0,004%

12.3.25 89367

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

unid 3,00 7,78 9,58 28,74 0,001%

12.3.27 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

unid 19,00 9,52 11,72 222,68 0,008%

12.3.28 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
unid 9,00 7,88 9,70 87,30 0,003%

12.3.29 89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

unid 6,00 4,26 5,25 31,50 0,001%

12.3.30 89391

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32M M X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

unid 10,00 5,71 7,03 70,30 0,002%

12.3.31 89610

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60M M X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

unid 8,00 13,21 16,27 130,16 0,004%

12.3.32 89613

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 75M M X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014

unid 2,00 19,11 23,53 47,06 0,002%

12.3.33 89596

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50M M X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014

unid 26,00 6,85 8,44 219,44 0,008%

12.3.34 89396

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2,INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014

unid 13,00 13,29 16,37 212,81 0,007%

12.3.35 89398
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
unid 7,00 11,42 14,06 98,42 0,003%

12.3.36 89400

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

unid 1,00 12,85 15,82 15,82 0,001%

12.3.37 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 44,00 6,27 7,72 339,68 0,012%

12.3.38 89403
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 14,00 10,42 12,83 179,62 0,006%

12.3.39 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 13,00 11,43 14,08 183,04 0,006%
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BDI PARA DEMAIS SERVIÇOS

Intervalos admissíveis sem Justificativa
Composição de 

BDI Adotada

De 3,0 % até 5,50% 3,00%

De 6,16 % até 8,96% 6,16%

De 0,59 % até 1,39% 0,59%

De0,80 % até1,0% 0,80%

De 0,97 % até 1,27% 0,97%

ISS=2,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

Riscos (R) 

REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA:   

SINAPI 10/2020

SETOP 09/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO NAÇÕES

PRAZO DE OBRA: 7 MESES

ENDEREÇO: RUA FRANÇA / RUA MÉXICO / AVENIDA RÚSSIA (SETOR 37, QUADRA 45)- BAIRRO NAÇÕES - PATROCÍNIO / MG

Composição do BDI 23,15%

Administração Central (AC)

BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100Lucro (L)

Despesas Financeiras (DF)

Tributos(I)

Seguros (S)  e Garantias (G)
Observação:  Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos 

do Acórdão 2622/2013 – TCU 

12.3.40 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m 19,00 18,85 23,21 440,99 0,015%

12.3.41 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

unid 2,00 65,77 81,00 162,00 0,006%

12.3.42 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

unid 1,00 69,24 85,27 85,27 0,003%

12.3.43 94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

unid 5,00 98,07 120,77 603,85 0,021%

12.3.45 94498

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

unid 4,00 119,57 147,25 589,00 0,020%

12.3.46 89380

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

unid 4,00 6,26 7,71 30,84 0,001%

12.3.47 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO 

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019
unid 13,00 219,31 270,08 3.511,04 0,121%

12.3.48 91222

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 

AF_05/2015

m 32,00 9,25 11,39 364,48 0,013%

12.3.49 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
m 58,00 8,59 10,58 613,64 0,021%

12.3.50 90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_05/2015

m 58,00 8,59 10,58 613,64 0,021%

12.3.51 90467

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

m 32,00 13,59 16,74 535,68 0,018%

12.3.52 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
unid 2,00 13,83 17,03 34,06 0,001%

SUBTOTAL 116.178,30 4,007%

12.4 DRENAGEM PLUVIAL

12.4.1 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
m 6,00 25,89 31,88 191,28 0,007%

12.4.2 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
m 90,00 41,69 51,34 4.620,60 0,159%

12.4.3 89576

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

m 6,00 16,05 19,77 118,62 0,004%

12.4.4 89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

m 93,00 27,66 34,06 3.167,58 0,109%

12.4.5 89522

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

unid 2,00 17,85 21,98 43,96 0,002%

12.4.6 89529

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

unid 26,00 26,61 32,77 852,02 0,029%

12.4.7 99258

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA 

REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

unid 10,00 150,92 185,86 1.858,60 0,064%

12.4.8 89580

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

m 129,00 54,53 67,15 8.662,35 0,299%

12.4.9 89591

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 

DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

unid 1,00 65,36 80,49 80,49 0,003%

12.4.10 89698

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS . AF_12/2014

unid 8,00 136,77 168,43 1.347,44 0,046%

12.4.11 91181

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

m 64,00 4,23 5,21 333,44 0,012%

SUBTOTAL 21.276,38 0,734%

TOTAL ITEM 12.0 171.386,50 5,912%

13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.1 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

m 2.603,10 1,98 2,44 6.351,56 0,219%

13.2 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

m 2.853,30 2,89 3,56 10.157,75 0,350%

13.3 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

m 2.889,90 4,71 5,80 16.761,42 0,578%

13.4 91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

m 103,30 10,70 13,18 1.361,49 0,047%
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BDI PARA DEMAIS SERVIÇOS

Intervalos admissíveis sem Justificativa
Composição de 

BDI Adotada

De 3,0 % até 5,50% 3,00%

De 6,16 % até 8,96% 6,16%

De 0,59 % até 1,39% 0,59%

De0,80 % até1,0% 0,80%

De 0,97 % até 1,27% 0,97%

ISS=2,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

Riscos (R) 

REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA:   

SINAPI 10/2020

SETOP 09/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO NAÇÕES

PRAZO DE OBRA: 7 MESES

ENDEREÇO: RUA FRANÇA / RUA MÉXICO / AVENIDA RÚSSIA (SETOR 37, QUADRA 45)- BAIRRO NAÇÕES - PATROCÍNIO / MG

Composição do BDI 23,15%

Administração Central (AC)

BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100Lucro (L)

Despesas Financeiras (DF)

Tributos(I)

Seguros (S)  e Garantias (G)
Observação:  Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos 

do Acórdão 2622/2013 – TCU 

13.5 92981
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 425,00 11,35 13,98 5.941,50 0,205%

13.6 92983
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 8,20 19,38 23,87 195,73 0,007%

13.7 92987
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 32,80 37,75 46,49 1.524,87 0,053%

13.8 92865
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
unid 276,00 6,94 8,55 2.359,80 0,081%

13.9 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
unid 37,00 6,12 7,54 278,98 0,010%

13.10 92868
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
unid 65,00 9,39 11,56 751,40 0,026%

13.11 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
unid 47,00 18,10 22,29 1.047,63 0,036%

13.12 91855

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 1.293,40 6,80 8,37 10.825,76 0,373%

13.13 91845

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 666,30 5,18 6,38 4.250,99 0,147%

13.14 91857

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM 

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 124,70 9,48 11,67 1.455,25 0,050%

13.15 91847

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM 

(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 42,40 8,03 9,89 419,34 0,014%

13.16 95745

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

m 50,60 14,21 17,50 885,50 0,031%

13.17 95749

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

m 70,00 18,63 22,94 1.605,80 0,055%

13.18 95747

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 

MM (1 1/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

m 35,00 29,52 36,35 1.272,25 0,044%

13.19 95751

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 

MM (1 1/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

m 50,00 33,71 41,51 2.075,50 0,072%

13.20 95748

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 

MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

m 18,00 31,93 39,32 707,76 0,024%

13.21 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
m 1.488,10 4,38 5,39 8.020,86 0,277%

13.22 91222

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 

AF_05/2015

m 120,00 9,47 11,66 1.399,20 0,048%

13.23 90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_05/2015

m 1.488,10 8,82 10,86 16.160,77 0,557%

13.24 90467

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

m 120,00 13,95 17,18 2.061,60 0,071%

13.25 91969
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
unid 3,00 51,00 62,81 188,43 0,006%

13.26 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
unid 4,00 30,14 37,12 148,48 0,005%

13.27 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
unid 36,00 18,79 23,14 833,04 0,029%

13.28 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
unid 62,00 21,13 26,02 1.613,24 0,056%

13.29 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
unid 3,00 22,74 28,00 84,00 0,003%

13.30 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
unid 47,00 27,15 33,44 1.571,68 0,054%

13.31 101880

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid 4,00 457,12 562,94 2.251,76 0,078%

13.32 90458
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO 

DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015
unid 4,00 18,27 22,50 90,00 0,003%

13.33 97585

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA 

RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

unid 262,00 63,74 78,50 20.567,00 0,709%

13.34 101666
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR 

METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
unid 14,00 248,47 305,99 4.283,86 0,148%
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BDI PARA DEMAIS SERVIÇOS

Intervalos admissíveis sem Justificativa
Composição de 

BDI Adotada

De 3,0 % até 5,50% 3,00%

De 6,16 % até 8,96% 6,16%

De 0,59 % até 1,39% 0,59%

De0,80 % até1,0% 0,80%

De 0,97 % até 1,27% 0,97%

ISS=2,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

Riscos (R) 

REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA:   

SINAPI 10/2020

SETOP 09/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO NAÇÕES

PRAZO DE OBRA: 7 MESES

ENDEREÇO: RUA FRANÇA / RUA MÉXICO / AVENIDA RÚSSIA (SETOR 37, QUADRA 45)- BAIRRO NAÇÕES - PATROCÍNIO / MG

Composição do BDI 23,15%

Administração Central (AC)

BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100Lucro (L)

Despesas Financeiras (DF)

Tributos(I)

Seguros (S)  e Garantias (G)
Observação:  Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos 

do Acórdão 2622/2013 – TCU 

13.35 Composição-2
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 50 MM2 E DISJUNTOR DIN 125A.
unid 1,00 2.809,95 3.460,45 3.460,45 0,119%

13.36 ELE-ENV-005
ENVELOPEDECONCRETOPARAPROTEÇÃODETUBOSDEPVCENTERRAD

O - CONCRETO TIPO A FCK = 13,5 MPA
m³ 1,00 369,82 455,43 455,43 0,016%

13.37 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
unid 19,00 39,69 48,88 928,72 0,032%

13.38 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
m 130,00 35,82 44,11 5.734,30 0,198%

13.39 91987
CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017
unid 1,00 30,34 37,36 37,36 0,001%

13.40 91983
DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017
unid 43,00 69,23 85,26 3.666,18 0,126%

13.41 91985

INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2017

unid 1,00 16,91 20,82 20,82 0,001%

13.42 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
unid 18,00 17,77 21,88 393,84 0,014%

13.43 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
unid 16,00 21,96 27,04 432,64 0,015%

13.44 91957

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

unid 3,00 32,29 39,77 119,31 0,004%

13.45 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
unid 2,00 28,12 34,63 69,26 0,002%

13.46 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
unid 12,00 36,49 44,94 539,28 0,019%

13.47 91963

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 

MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

unid 1,00 46,84 57,68 57,68 0,002%

13.48 91965

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO 

(1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

unid 1,00 42,65 52,52 52,52 0,002%

13.49 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
unid 12,00 38,48 47,39 568,68 0,020%

13.50 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
unid 9,00 13,32 16,40 147,60 0,005%

13.51 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
unid 22,00 68,10 83,87 1.845,14 0,064%

13.52 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
unid 2,00 71,68 88,27 176,54 0,006%

13.53 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
unid 1,00 84,66 104,26 104,26 0,004%

13.54 ELE-DIS-083 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A unid 5,00 82,56 101,67 508,35 0,018%

13.55 ELE-DIS-084 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 70A unid 1,00 82,56 101,67 101,67 0,004%

13.56 ELE-DIS-048 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 125A unid 2,00 253,89 312,67 625,34 0,022%

13.57 ELE-SUP-005
SUPRESSORDESURTOPARAPROTEÇÃOPRIMÁRIAEMQGD,ATÉ1,5 KV - 5 

KA
unid 16,00 215,67 265,60 4.249,60 0,147%

13.58 95803

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

unid 16,00 37,71 46,44 743,04 0,026%

13.59 95778

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

unid 16,00 18,73 23,07 369,12 0,013%

TOTAL ITEM 13.0 154.911,33 5,343%

14.0 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

14.1
ED-50193

INC-EXT-016

EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 

KG
unid 11,00 144,50 177,95 1.957,45 0,068%

14.2 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
unid 2,00 148,08 182,36 364,72 0,013%

14.3 92367

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 230,00 69,97 86,17 19.819,10 0,684%

14.5 101912

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid 4,00 857,00 1.055,40 4.221,60 0,146%

14.6 101916
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), 

DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
unid 1,00 1.911,02 2.353,42 2.353,42 0,081%

14.7
ED-50184

INC-BOM-010

QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 3,0 CV, 220 V, TRIFÁSICO, 

CONTENDO DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMÁTICA 

ATRAVÉS DE PRESSOSTATO E SAÍDA PARA ALARME DE BOMBA EM 

FUNCIONAMENTO

unid 1,00 400,43 493,13 493,13 0,017%

14.8
ED-50183

INC-BOM-005

ELETROBOMBA MOTOR DE 3,0 CV, 220 V, TRIFÁSICO COM 

CAPACIDADE DE VAZÃO DE 2501/MIN. A 18 MCA DE PRESSÃO
unid 1,00 977,13 1.203,34 1.203,34 0,042%

14.9
ED-50180

INC-ACI-005
ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO unid 4,00 103,66 127,66 510,64 0,018%

14.10
ED-50187

INC-BOM-030
SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V unid 3,00 50,88 62,66 187,98 0,006%
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BDI PARA DEMAIS SERVIÇOS

Intervalos admissíveis sem Justificativa
Composição de 

BDI Adotada

De 3,0 % até 5,50% 3,00%

De 6,16 % até 8,96% 6,16%

De 0,59 % até 1,39% 0,59%

De0,80 % até1,0% 0,80%

De 0,97 % até 1,27% 0,97%

ISS=2,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 4,65%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

Riscos (R) 

REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA:   

SINAPI 10/2020

SETOP 09/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO NAÇÕES

PRAZO DE OBRA: 7 MESES

ENDEREÇO: RUA FRANÇA / RUA MÉXICO / AVENIDA RÚSSIA (SETOR 37, QUADRA 45)- BAIRRO NAÇÕES - PATROCÍNIO / MG

Composição do BDI 23,15%

Administração Central (AC)

BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100Lucro (L)

Despesas Financeiras (DF)

Tributos(I)

Seguros (S)  e Garantias (G)
Observação:  Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos 

do Acórdão 2622/2013 – TCU 

14.11 COTAÇÃO

CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ 

ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 

C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES

unid 1,00 4.945,22 6.090,04 6.090,04 0,210%

14.12
ED-50196

INC-LUM-005

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 

W
unid 12,00 64,61 79,57 954,84 0,033%

14.13
ED-50206

INC-PLA-040

PLACA FOTOLUMINESCENTE "A5" - TRIÂNGULO 300 MM (RISCO DE 

INCÊNDIO)
unid 5,00 27,46 33,82 169,10 0,006%

14.14 COTAÇÃO PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1" unid 4,00 15,16 18,67 74,68 0,003%

14.15 COTAÇÃO PLACA FOTOLUMINESCENTE "E2" unid 4,00 27,46 33,82 135,28 0,005%

14.16 COTAÇÃO PLACA FOTOLUMINESCENTE "E3" unid 4,00 27,46 33,82 135,28 0,005%

14.17
ED-50199

INC-PLA-005
PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM unid 11,00 15,16 18,67 205,37 0,007%

14.18
ED-50200

INC-PLA-010
PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM unid 4,00 15,16 18,67 74,68 0,003%

14.19
ED-50207

INC-PLA-045
PLACA FOTOLUMINESCENTE "P1" - D = 300 MM (PROIBIDO FUMAR) unid 2,00 15,02 18,50 37,00 0,001%

14.20
ED-50207

INC-PLA-045

PLACA FOTOLUMINESCENTE "P2" - D = 300 MM (PROIBIDO PRODUZIR 

CHAMA)
unid 2,00 15,02 18,50 37,00 0,001%

14.21
ED-50201

INC-PLA-015

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2" - 380 X 190 MM (SAÍDA - 

DIREITA)
unid 15,00 15,65 19,27 289,05 0,010%

14.22
ED-50202

INC-PLA-020

PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2" - 380 X 190 MM (SAÍDA - 

ESQUERDA)
unid 10,00 15,65 19,27 192,70 0,007%

14.23
ED-50202

INC-PLA-020
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" - 380 X 190 MM unid 10,00 15,65 19,27 192,70 0,007%

14.24
ED-50205

INC-PLA-035
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) unid 5,00 15,65 19,27 96,35 0,003%

14.25 COTAÇÃO PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" - 570 MM unid 1,00 27,46 33,82 33,82 0,001%

14.26 COTAÇÃO PLACA FOTOLUMINESCENTE "M2" - 570 X 285 MM unid 1,00 27,46 33,82 33,82 0,001%

14.27 94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

unid 5,00 221,80 273,15 1.365,75 0,047%

14.28 99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019
unid 4,00 332,79 409,83 1.639,32 0,057%

TOTAL ITEM 14.0 42.868,16 1,479%

15.0 SERVIÇOS FINAIS

15.1
ED-48439

DEM-CER-005
REMOÇÃO DE CERCA m² 503,20 11,45 14,10 7.095,12 0,245%

15.2
ED-50266

LIM-GER-005
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 1.345,00 4,32 5,32 7.155,40 0,247%

15.3
ED-4291

REL-TEC-190

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES 

PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2
m² 1.345,00 0,41 0,50 672,50 0,023%

TOTAL ITEM 22.0 14.923,02 0,515%

TOTAL DA OBRA 2.899.181,75 100,00%
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