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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARACONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO ENÉAS FERREIRA DE AGUIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO/MG.

LOCAL: Rua Vereador Joaquim Assis Filho– Setor 47 – Quadra 16 – Lote 665 – Bairro Enéas Ferreira de Aguiar, no Município de Patrocínio/MG

PROPRIETÁRIO:Município de Patrocínio/MG

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
André de Oliveira - Eng. Civil – CREA/MG 209.140/D
Tiago Samuel Teixeira - Eng. Civil – CREA/MG 149.357/D
				
CONSIDERAÇÕES GERAIS

Estas especificações complementam os projetos e planilhas e fazem parte integrante do projeto executivo.Se houver divergência entre os projetos, as planilhas e estas especificações prevalecerão sempre, na mesma ordem, os dois primeiros.Sempre que houver opção entre materiais similares, a escolha será submetida à aprovação da fiscalização de obra.
As taxas e emolumentos referentes aos projetos e licenciamento da obra são de responsabilidade da contratada.
O caderno de especificações que esta anexo ao processo deverá ser obedecido em sua totalidade.


1-SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1-SEGURANÇA NO TRABALHO	
Durante a construção será obrigado o uso dos equipamentos de proteção individual e coletiva, de forma a garantir a integridade física dos trabalhadores e demais pessoas que tiverem acesso à obra.

1.2-PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
Na entrada da obra, deverá existir uma placa de identificação contendo o nome da empresa, o(s) nome (s) do(s) Responsável (eis) Técnico(s), nome do CONTRATANTE, CONTRATADA.

2-ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL FRAME	

A estrutura, o fechamento das paredes, os isolamentos e impermeabilizações deverão serexecutadas conforme o projeto. Serão utilizados perfis metálicos, placas de gesso acartonado e placas cimenticias impermeabilizadas na área externa.
O transporte da estrutura deverá ser feita de forma segura, por empresa habilitada e em tempo hábil para o bom andamento da obra.

3-ALVENARIA E DIVISÕES

As alvenarias e divisórias deverão ser executadas conforme projeto especifico e caderno técnico em sua seção especifica.

4-COBERTURAS

Serão realizados possíveis reparos após inspeção técnica do telhado e determinação pela fiscalização dos trechos de telhados a serem reparados.
Para esse proceder a fiscalização em conjunto com o executor da obra fará a inspeção in loco e determinará os trechos e o processo de reparo do telhado.

5-IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO

As impermeabilizações e isolamentos deverão ser executados conforme projeto especifico e caderno técnico em sua seção especifica.

6-INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

As instalações hidráulicas e sanitárias deverão ser executadas em duas etapas distintas: etapa de infra estruturahidro-sanitária que caracteriza pela instalação das tubulações, conexões, válvulas e registros, e a etapa de acabamento da instalação hidro-sanitária que caracteriza pela instalação dos acessórios, louças, metais, acabamentos e aparelhos.
A infra estruturahidro-sanitária deverá ser executada e testada antes do respectivo fechamento do light steel frame e os acabamentos da instalação hidro-sanitária deverá ser executada em momento final de obra.

7- PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Os elementos de prevenção e combate a incêndio deverão ser executados conforme projeto especifico e caderno técnico em sua seção especifica.
Cabe a empresa executora entregar a obra com Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros ativo.

8-DRENAGEM

As instalações de drenagem deverão ser executados conforme projeto especifico e caderno técnico em sua seção especifica.
	
9-INSTALAÇÕES ELETRICAS

As instalações elétricas deverão ser executados conforme projeto especifico e caderno técnico em sua seção especifica.
As instalações deverão ser vistoriadas antes da entrega da obra, com cada ponto de iluminação ou força sendo devidamente verificado.
Essas instalações poderão ser executadas em 3 etapas distintas sendo a primeira a colocação dos condutos, caixinhas e quadros, a segunda etapa a enfiação e montagem do quadro de disjuntores e por fim a terceira etapa com a montagem das tomadas, interruptores e pontos de luz.

10-CABEAMENTO ESTRUTURADO

Semelhantemente as instalações elétricas, o cabeamento estruturado deverá ser montado em 3 etapas que deverão ser executadas simultaneamente com as instalações elétricas. A primeira etapa é a colocação dos condutos, caixas e quadros, a segunda etapa a enfiação e instalação do rack e a terceira etapa a montagem dos pontos.

11-CFTV E SONORIZAÇÃO

As instalações de CFTV e sonorização são externas e deverão ser montadas em duas etapas: primeiro a colocação dos eletrodutos e conduletes e depois a colocação da fiação.

12- SPDA

Por se tratar de um item fundamental para a segurança da estrutura nessa modalidade de construção, o sistema de proteção contra descargas atmosféricas deverá ser executado imediatamente ao inicio dos serviços.

13 - CLIMATIZAÇÃO

As instalações contemplam a pré disposição para futura instalação dos aparelhos.

14 –ESQUADRIAS DE MADEIRA

As esquadrias de madeira deverão ser entregues totalmente pintadas e protegidas, com as fechaduras funcionando e sem falhas aparentes.

15–ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO

As esquadrias de alumínio e vidro deverão ser da linha suprema e deverão ser entregues devidamente fixadas e em adequado funcionamento.

16–ESQUADRIA METÁLICA

As esquadrias metálicas contemplam portas, portões e alçapões conforme consta no projeto. Deverão ser entregues pintadas e funcionando.

17–REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

Os revestimentos deverão ser executados respeitando as normas técnicas, o projeto e o constante no caderno de especificações em sua seção especifica.

18–PISOS

Os pisos deverão ser executados conforme as normas técnicas, o projeto e o que se aplica do caderno de especificações.

19–ESPELHOS

Os espelhos deverão ser colocados ao final da obra.

20–PINTURA INTERNA / EXTERNA

A pintura deverá ser feita em duas etapas: inicialmente fundo selador e emassamento antes dos serviços de piso, forro de gesso e similares e finalização com a pintura definitiva após a etapa de piso e antes da fixação dos espelhos e esquadrias de alumínio. A pintura das esquadrias deverão ser feitas conforme cada uma das esquadrias.

21–BANCADA

As bancadas e prateleiras devem ser devidamente fixadas a fim de garantir a segurança dos elementos instalados.

22–SINALIZAÇÃO

Os serviços de sinalização deverão ser executados juntamente com a sinalização de emergência descrita no projeto de combate a incêndio.

23–URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

A urbanização deverá ser realizada ao fim da obra, antes da sua entrega definitiva.

24–LIMPEZA GERAL

A obra será recebida pela fiscalização limpa e com a pintura devidamente retocada.

Patrocínio/MG, 04 de Março de 2021.


_____________________________			_____________________________
  André de Oliveira 					        Tiago Samuel Teixeira
Engenheiro Civil						Engenheiro Civil
CREA/MG:209.140 /D					CREA/MG:149.357 /D
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