PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

REGIAO/MES REFERENCIA:

OBRA: CONSTRUGAO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LOCALIZADO A AVENIDA DAS INDUSTRIAS, ESQUINA COM RUA DO

COMERCIO, NO DISTRITO DE MACAUBAS DE CIMA, EM PATROCINIO/MG

SEINFRA 07/2022
SINAPI 07/2022

PRAZO DE OBRA: 3 MESES

Composicéo de

Composicao do BDI issiveit ificati %
posi¢ Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 30,00%
Administragdo Central (AC) De 3,0 % até 5,50% 5,50%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,90% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(1+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) De 0,59 % até 1,39% 1,39%
(1 0 é 0, 0/

Sgguros (5) e Garantias (G) De0,80 % ate'l,O/o 1,00% Observagdo: Composicdo do BDI, intervalos admissiveis e Formula de Célculo nos termos
Riscos (R) De 0,97 % até 1,27% 1,27% i y

¥ do Acordao 2622/2013 — TCU
Tributos(l) 1SS=2,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 5,65%

Composicéo de

Composicéo do BDI issivei ificati 9
posi¢ Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 13,06%
Administracao Central (AC) De 1,30 % até 5,20% 1,30%
! . BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(1+CPRB)))-1)*100
Lucro (L) De 1,75% até 4,10% 1.75% ((cc )*(L+DF)*(L+L))/(1-( ))-1)
i i 0 & 0 0/
Despesas Flnaﬁceuas (©F) . De 0,50% alerl,OOA) 0.50% Observagdo: Composicéo do BDI, intervalos admissiveis e Férmula de Célculo nos termos
Seguros (S), Riscos e Garantias [De 0,25 % até 0,88% 0,25% -
i do Acordao 2622/2013 - TCU
Tributos(l) 1S5=0,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 3,65%

Composicéo de

c ic0 do BDI N I o
omposicdo do Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 4,71%
— - D
Administragdo Central (AC) De 1,30 % aFe 5,20% 0,00% BDI=(((1+AC+SG+R)*(1+DF(1+L))/(1-(1+CPRB)))-1)*100
Lucro (L) De 1,75% até 4,10% 0,00%
Despesas Flnapcelras (©F) . De 050% atell,UO% 0,00% Observagéo: Composicéo do BDI, intervalos admissiveis e Férmula de Célculo nos termos
Seguros (S), Riscos e Garantias | De 0,25 % até 0,88% 0,00% P
Ny do Acordao 2622/2013 — TCU
Tributos(l) 1SS=0,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 0,00%
ITEM CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %
1 SERVIGOS INICIAIS / INSTALAGOES PROVISORIAS / PROJETOS E
LEVANTAMENTOS
LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS
’ DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) - "
11 ED-16350 METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS MES 200 675,00 877,50 175500 0,36%
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAC@ES
PROVISORIAS EXTERNAS.
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
1.2 ED-50152 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA UN 1,00 1.224,69 1.592,10 1.592,10 0,33%
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
13 ED-50155 BANHEIRO QUIMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENCAQO MES 3,00 800,00 1.040,00 3.120,00 0,64%
14 ED-50273 LOCACAO DA OBRA (GABARITO) M2 272,24 8,61 11,19 3.046,37 0,63%
TOTAL ITEM 1 9.513,47 1,96%
2 INFRAESTRUTURA / TERRAPLANAGEM
21 ED-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU M3 2534 55,11 7164 1.815,36 037%
IGUAL A 1,5M
2.2 ED-51093 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 68,95 18,64 24,23 1.670,66 0,34%
23 ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 12,00 55,35 71,96 863,52 0,18%
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE
24 ~ ' ! . Y
100899 COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO MANUALMENTE. M 81,00 85.42 111,05 8.995.05 1.85%
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25
25 ED-49798 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 723 622,54 809,30 5.851,24 1,21%
(FUNDACAOQ)
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
- ' ' 0
26 ED-49812 LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 2,15 444,13 577,37 1.239,42 0,26%
2.7 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 604,60 18,88 24,54 14.836,88 3,06%
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO
2. - ' . Y
8 ED-49643 (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 82,90 56,01 72,81 6.035,95 1,24%
29 ED-50174 PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS M2 82,90 20,17 26,22 2.173,64 0,45%
TOTAL ITEM 4 43.481,72 8,965%
3 ESTRUTURA
3.1 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 1.219,90 12,88 16,74 20.421,13 4,21%
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO
- ' o
3.2 ED-49643 (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 260,20 56,01 72,81 18.945,16 3,91%
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25
- ! N 0/
33 ED-49630 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 15,76 649,66 844,56 13.310.27 274%
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
3.6 101963 ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA M2 17,38 219,52 285,38 4.959,90 1,02%
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).
TOTAL ITEM 5 57.636,46 11,884%
4 PAISAGISMO
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
' 0/
4t 98522 GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). M 6142 169,58 22045 1354004 279%
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA
- o ’ 2 0
4.2 ED-50437 VEGETAL E CONSERVACAO POR 30 DIAS M 42,46 27,10 35,23 1.495,87 0,31%
TOTAL ITEM 6 15.035,91 3,100%
5 ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP.
51 ED-48232 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA M2 375,20 61,60 80,08 30.046,02 6,20%
ASSENTAMENTO
CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE
52 ED-9906 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM M3 0,80 2.829,11 3.677,84 2.942,27 0,61%
FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAGAO
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM,
5.3 ED-9907 PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 M3 0,80 2.829,11 3.677,84 2.942,27 0,61%
MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAGAO
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE 150CM,
5.4 ED-9904 PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 M3 0,80 2.606,41 3.388,33 2.710,66 0,56%
MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAGAO
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Composicao do BDI

Intervalos admissiveis sem Justificativa

Composicéo de
BDI Adotada

4,71%

Administracdo Central (AC)
Lucro (L)

Despesas Financeiras (DF)
Seguros (S), Riscos e Garantias
Tributos(l)

De 1,30 % até 5,20%
De 1,75% até 4,10%
De 0,50% até 1,00%
De 0,25 % até 0,88%
1SS=0,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(1+CPRB)))-1)*100

Observagéo: Composicéo do BDI, intervalos admissiveis e Férmula de Célculo nos termos
do Acordao 2622/2013 — TCU

ITEM CcODIGO

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNIDADE

QUANTIDADE

R$ UNIT.

R$ UNIT. BDI

R$ TOTAL

%

55 ED-48533

DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE
FERRAGENS EM LATAO CROMADO

M2

0,80

583,60

758,68

606,94

0,13%

5.6 ED-50704

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA, DIAMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE
ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO
MECANICO

101,99

2,12

2,76

281,49

0,06%

57 ED-50705

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA, DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE
ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO
MECANICO

22,23

2,75

3,58

79,58

0,02%

58 ED-50707

RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE
ELETRODUTO/TUBULAGAO, DIAMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1),
EXCLUSIVE ENCHIMENTO

101,99

3,72

379,40

0,08%

59 ED-50708

RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE
ELETRODUTO/TUBULAGAO, DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A
2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO

22,23

4,46

5,80

128,93

0,03%

TOTAL ITEM 7

40.117,56

8,272%

REVESTIMENTO

6.1

REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

6.1.1 ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.
5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM
COLHER, PREPARO MECANICO

M2

798,95

7,50

9,75

7.789,76

1,61%

6.12 ED-50732

EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.
20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO

M2

78,60

26,80

34,84

2.738,42

0,56%

6.1.3 ED-50761

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA),
ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO

M2

782,56

28,52

37,08

29.017,32

5,98%

6.1.4 87251

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.

M2

78,60

47,83

62,18

4.887,35

1,01%

SUBTOTAL

44.432,85

9,161%

TOTAL ITEM 8

44.432,85

9,161%

PISO / PAVIMENTACAO

71 ED-50600

APLICAGAO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE
FORNECIMENTO

M2

201,64

3,26

657,35

0,14%

72 ED-50569

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA), ESP. 50MM

M2

201,64

48,84

63,49

12.802,12

2,64%

73 ED-50754

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO,
ACABAMENTO POLIDO, AMBIENTE INTERNO, PADRAO EXTRA, BORDA
RETIFICADA, DIMENSAO DA PEGA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2

43,46

120,89

157,16

6.830,17

1,41%

7.4 ED-17821

APLICAGAO DE REJUNTE CIMENTICIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO
PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATE 1MM DE
ESPESSURA

M2

43,46

4,24

551

239,46

0,05%

75 ED-50617

LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE, EXCLUSIVE
RESINA

M2

158,18

24,68

32,08

5.074,41

1,05%

76 ED-50616

PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO
TIPO FULGET, COR NATURAL, MODULAGAO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA
PLASTICA

M2

158,18

78,43

101,96

16.128,03

3,33%

77 ED-9317

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK
10MPA, SEM ARMAGAO, ACABAMENTO RUSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO,
EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAGAO

M2

116,98

4443

57,76

6.756,76

1,39%

7.8 ED-50783

RODAPE EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR
CINZA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO

83,20

34,51

44,86

3.732,35

0,77%

TOTAL ITEM9

52.220,65

10,767%

COBERTURA

8.1 ED-20603

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO
METALICO, EM AGO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE
FABRICAGAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAGAO DE FUNDO
PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1)
DEMAO

KG

1.395,60

20,65

26,85

37.471,86

7,73%

8.2 ED-48423

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E =5 MM

M2

189,28

30,18

39,23

7.425,45

1,53%

8.3 ED-50663

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM
DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL
VERTICAL

30,40

63,65

82,75

2.515,60

0,52%
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Ny do Acordao 2622/2013 — TCU
Tributos(l) 1SS=0,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 0,00%
ITEM CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %
RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-
8.4 ED-50682 26), COM DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE ICAMENTO M 70,00 23,11 30,04 2.102,80 0,43%
MANUAL VERTICAL
RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-
85 ED-50685 26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE ICAMENTO M 74,70 40,42 52,55 3.925,49 0,81%
MANUAL VERTICAL
8.6 ED-49687 FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGA M2 134,02 43,29 56,28 7.542,65 1,56%
8.7 ED-49688 COLOCACAO DE MOLDURA DE GESSO M 134,70 8,81 11,45 1.542,32 0,32%
TOTAL ITEM 10 62.526,17 12,892%
9 ESQUADRIAS / VIDROS
91 ED-50073 Z;)ORC':I'G COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X UN 5,00 506,90 658,07 3.294.85 068%
REGUA PARA ALIZARES DE 5 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA
- 0/
9.2 ED-49611 PINTURA COLOCADO cl 13,00 66,87 86,93 1.130,09 0,23%
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 80 X 210 CM, COM
9.3 ED-49605 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS FACES, UN 6,00 1.092,51 1.420,26 8.521,56 1,76%
INCLUSIVE FERRAGENS E MACANETA TIPO ALAVANCA
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM, PARA
PINTURA, PARA P.N.E., COM PROTEGAO INFERIOR EM LAMINADO o
94 ED-49604 MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS E MAGANETA TIPO ALAVANCA UN 2,00 927,45 1.20569 241138 0.50%
(P2)
" PORTAO DE FERRO PADRAO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO 0
95 ED-50982 COM CADEADO M2 5,57 381,10 495,43 2.759,55 0,57%
96 ED-51150 ESPELHO (60 X 90) CM, E =4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO UN 1,00 225.90 293,67 293,67 0,06%
FINESSON
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAGAO E
9.7 ED-51159 VEDAGAO COM GUARNIGAO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, M2 27,98 264,20 343,46 9.610,01 1,98%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL
TOTAL ITEM 11 28.021,11 5,778%
10 PINTURA
10.1 PINTURA INTERNA E EXTERNA
PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA)
10.1.1 - p ; : 9
0 ED-50514 EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO M2 762,56 5.2 6.85 5.360,54 1.11%
EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA),
10.1.2 - M X 9
0 ED-50486 UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA M2 134,02 13,02 16,93 2.268,96 0:47%
g EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) o
10.1.3 ED-50478 DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA M2 391,28 14,52 18,88 7.387,37 1,52%
PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
10.1.4 - ~ ) ! 9
0 ED-50498 SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M2 391,28 1116 14,51 Serrat L17%
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
10.1. - - P ! 9
0.15 ED-50451 SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M2 391,28 13,02 16,93 6.624,37 1.37%
g PINTURA EPOXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR o
10.1.6 ED-9917 ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M2 195,64 23,53 30,59 5.984,63 1,23%
SUBTOTAL 33.303,34 6,867%
10.2 PINTURA EM MADEIRA E SUPERFICIES METALICAS
EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A OLEO,
1021 ED-50482 DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A OLEO OU M2 40,32 27,81 36,15 1.457,57 0,30%
ESMALTE
PINTURA COM VERNIZ SINTETICO MARITIMO EM ESQUADRIAS DE
1022 ED-50527 MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO M2 40,32 20,12 26,16 1.054,77 0,22%
(BRILHO SUTIL)
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS,
10.2.3 - = 0
ED-50491 INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO M2 6,00 29,43 38,26 229,56 0.05%
SUBTOTAL 2.741,90 0,565%
TOTAL ITEM 12 36.045,24 7.432%
11 DIVERSOS
111 ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHAE=2CM M2 4,68 216,70 281,71 1.318,40 0,27%
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM
- ' 0/
11.2 ED-48343 CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM M2 14,20 337,41 438,63 6.228,55 1,28%
RODABANCA/FRONTAO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA
113 ED-48348 ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M 24,20 43,68 56,78 1.374,08 0,28%
EM MASSA PLASTICA NA COR DA PEDRA
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PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

OBRA: CONSTRUGAO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LOCALIZADO A AVENIDA DAS INDUSTRIAS, ESQUINA COM RUA DO

COMERCIO, NO DISTRITO DE MACAUBAS DE CIMA, EM PATROCINIO/MG

PRAZO DE OBRA: 3 MESES

REGIAO/MES REFERENCIA:
SEINFRA 07/2022
SINAPI 07/2022

Composicéo de

Composicao do BDI issiveit ificati %
posi¢ Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 30,00%
Administragdo Central (AC) De 3,0 % até 5,50% 5,50%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,90% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) De 0,59 % até 1,39% 1,39%
(1 0 é 0, 0/

Sgguros (5) e Garantias (G) De0,80 % ate'l,O/a 1,00% Observagdo: Composicdo do BDI, intervalos admissiveis e Formula de Célculo nos termos
Riscos (R) De 0,97 % até 1,27% 1,27% i y

¥ do Acordao 2622/2013 — TCU
Tributos(l) 1SS=2,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 5,65%

Composicéo de

Composicéo do BDI issivei ificati 9
posi¢ Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 13,06%
Administracao Central (AC) De 1,30 % até 5,20% 1,30%
! . BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(1+CPRB)))-1)*100
Lucro (L) De 1,75% até 4,10% 1.75% ((cc )*(L+DF)*(L+L))/(1-( ))-1)
i i 0 & 0 0/
Despesas Flnaﬁceuas (©F) . De 0,50% alerl,OOA) 0.50% Observagdo: Composicéo do BDI, intervalos admissiveis e Férmula de Célculo nos termos
Seguros (S), Riscos e Garantias [De 0,25 % até 0,88% 0,25% -
i do Acordao 2622/2013 - TCU
Tributos(l) 1S5=0,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 3,65%

Composicao do BDI

Intervalos admissiveis sem Justificativa

Composicéo de
BDI Adotada

4,71%

Administracdo Central (AC)
Lucro (L)

Despesas Financeiras (DF)
Seguros (S), Riscos e Garantias
Tributos(l)

De 1,30 % até 5,20%
De 1,75% até 4,10%
De 0,50% até 1,00%
De 0,25 % até 0,88%
1SS=0,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(1+CPRB)))-1)*100

Observagéo: Composicéo do BDI, intervalos admissiveis e Férmula de Célculo nos termos
do Acordao 2622/2013 — TCU

ITEM CcODIGO

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNIDADE

QUANTIDADE

R$ UNIT.

R$ UNIT. BDI

R$ TOTAL

%

114 ED-21635

TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA,
ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM
EM MEIA ESQUADARIA E MASSA PLASTICA NA COR DA PEDRA

24,20

158,69

206,30

4.992,46

1,03%

115 ED-50924

ALGAPAO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METALICA
1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METALICA
ENRIJECIDA POR PERFIL "T

UN

1,00

265,32

344,92

344,92

0,07%

116 ED-48163

BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM),
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO
EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO E
ACESSORIOS PARA FIXACAO

UN

2,00

151,04

196,35

392,70

0,08%

117 ED-48160

BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM),
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO
EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ACESSORIOS
PARA FIXACAO

UN

2,00

192,64

250,43

500,86

0,10%

11.8 ED-50939

GUARDA-CORPO EM AGCO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM
SUBDIVISOES EM TUBO DE AGO D = 1/2", H=1,05 M - COM CORRIMAO
DUPLO DE TUBO DE AGCO GALVANIZADO DED =11/2"

3,10

665,84

865,59

2.683,33

0,55%

119 ED-50937

CORRIMAO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D =1 1/2" -
FIXADO EM ALVENARIA

3,40

136,01

176,81

601,15

0,12%

TOTAL ITEM 13

18.436,45

3,801%

12

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

12.1

AGUA FRIA

1211 ED-49937

CAIXA D’AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.500L, INCLUSIVE
TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E
ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULAGCAO DE ENTRADA/SAIDA DE AGUA

UN

2,00

1.536,72

1.997,74

3.995,48

0,82%

12.1.2 ED-50019

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXOES

110,00

21,06

27,38

3.011,80

0,62%

12.13 ED-50022

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RiGIDO SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES

29,90

40,70

52,91

1.582,01

0,33%

12.14 ED-50023

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES

6,00

55,36

71,97

431,82

0,09%

SUBTOTAL

9.021,11

1,860%

12.2

AGUA PLUVIAL

1221 ED-48669

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"),
INCLUSIVE CONEXOES

24,40

41,74

54,26

1.323,94

0,27%

SUBTOTAL

1.323,94

0,273%

12.3

ESGOTO SANITARIO

1231 ED-50034

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PB
- SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES

38,70

20,63

26,82

1.037,93

0,21%

1232 ED-50027

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO,
PBV - SERIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES

35,20

28,61

37,19

1.309,09

0,27%

1233 ED-50029

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO,
PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES

59,50

42,73

55,55

3.305,23

0,68%

1234 ED-49883

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

UN

4,00

378,92

492,60

1.970,40

0,41%

1235 ED-50007

CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM

UN

5,00

60,80

79,04

395,20

0,08%

1236 ED-49957

RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA
QUADRADA

UN

1,00

23,04

29,95

29,95

0,01%

1237 98082

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME UTIL:
2000 L.

UN

1,00

3.192,44

4.150,17

4.150,17

0,86%

1238 98088

FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME UTIL:
1152L.

UN

1,00

2.774,38

3.606,69

3.606,69

0,74%

1239 98062

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO:
13,1 M2

UN

1,00

2.989,10

3.885,83

3.885,83

0,80%

SUBTOTAL

15.804,66

3,259%

124 |

VALVULAS, REGISTROS E BOMBAS
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PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

REGIAO/MES REFERENCIA:

OBRA: CONSTRUGAO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LOCALIZADO A AVENIDA DAS INDUSTRIAS, ESQUINA COM RUA DO SEINFRA 07/2022
COMERCIO, NO DISTRITO DE MACAUBAS DE CIMA, EM PATROCINIO/MG

SINAPI 07/2022

PRAZO DE OBRA: 3 MESES

Composicéo de

Composicao do BDI issiveit ificati %
posi¢ Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 30,00%
Administragdo Central (AC) De 3,0 % até 5,50% 5,50%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,90% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) De 0,59 % até 1,39% 1,39%
(1 0 é 0, 0/

Sgguros (5) e Garantias (G) De0,80 % ate'l,O/o 1,00% Observagdo: Composicdo do BDI, intervalos admissiveis e Formula de Célculo nos termos
Riscos (R) De 0,97 % até 1,27% 1,27% i y

¥ do Acordao 2622/2013 — TCU
Tributos(l) 1SS=2,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 5,65%

Composicéo de

Composicéo do BDI issivei ificati 9
posi¢ Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 13,06%
Administracao Central (AC) De 1,30 % até 5,20% 1,30%
! . BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(1+CPRB)))-1)*100
Lucro (L) De 1,75% até 4,10% 1.75% ((cc )*(L+DF)*(L+L))/(1-( ))-1)
i i 0 & 0 0/
Despesas Flnaﬁceuas (©F) . De 0,50% alerl,OOA) 0.50% Observagdo: Composicéo do BDI, intervalos admissiveis e Férmula de Célculo nos termos
Seguros (S), Riscos e Garantias [De 0,25 % até 0,88% 0,25% -
i do Acordao 2622/2013 - TCU
Tributos(l) 1S5=0,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 3,65%

Composicao do BDI

Intervalos admissiveis sem Justificativa

Composicéo de
BDI Adotada

4,71%

Administracdo Central (AC)
Lucro (L)

Despesas Financeiras (DF)
Seguros (S), Riscos e Garantias
Tributos(l)

De 1,30 % até 5,20%
De 1,75% até 4,10%
De 0,50% até 1,00%
De 0,25 % até 0,88%
1SS=0,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(1+CPRB)))-1)*100

Observagéo: Composicéo do BDI, intervalos admissiveis e Férmula de Célculo nos termos

do Acordao 2622/2013 — TCU

ITEM CcODIGO

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNIDADE

QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL

%

1241 ED-49996

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1.1/2" (PARA TUBO
SOLDAVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE
ACABAMENTO (PADRAO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

UN

4,00 122,26 158,94 635,76

0,13%

1242 ED-49990

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO
SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE
ACABAMENTO (PADRAO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

UN

4,00 76,76 99,79 399,16

0,08%

1243 ED-49978

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 1.1/2" (PARA TUBO
SOLDAVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE VOLANTE
PARA ACIONAMENTO

UN

2,00 62,18 80,83 161,66

0,03%

12.4.4 ED-49980

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 2" (PARA TUBO
SOLDAVEL OU PPR DN 60MM/CPVC DN 54MM), INCLUSIVE VOLANTE
PARA ACIONAMENTO

UN

2,00 78,47 102,01 204,02

0,04%

1245 ED-49972

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO
SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE VOLANTE
PARA ACIONAMENTO

UN

1,00 30,27 39,35 39,35

0,01%

12.46 ED-49966

REGISTRO DE PRESSAO, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO
SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE
ACABAMENTO (PADRAO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

UN

3,00 74,94 97,42 292,26

0,06%

12.47 99635

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

3,00 275,04 357,55 1.072,65

0,22%

SUBTOTAL

2.804,86

0,578%

125

ACESSORIOS HIDRAULICOS

125.1 ED-50278

CUBA EM AGCO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAGAO PARA
PIA (560X330X115MM), NUMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA,
INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM
ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

4,00 376,21 489,07 1.956,28

0,40%

125.2 ED-50279

CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE
VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO
CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO
CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

4,00 293,12 381,06 1.524,24

0,31%

1253 ED-50289

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO
E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VALVULA DE
ESCOAMENTO E SIFAO

UN

3,00 383,25 498,23 1.494,69

0,31%

1254 ED-50330

TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ACABAMENTO CROMADO,
COM AREJADOR, APLICAGAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL
METALICO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

4,00 118,11 153,54 614,16

0,13%

1255 ED-50324

TORNEIRA METALICA PARA PIA, BICA MOVEL, ACABAMENTO
CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE MESA, INCLUSIVE
ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

6,00 146,85 190,91 1.145,46

0,24%

1256 ED-50331

TORNEIRA METALICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO,
INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

3,00 71,24 92,61 277,83

0,06%

1257 ED-50296

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, COR BRANCA,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGCAO, FORNECIMENTO,
INSTALAGAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VALVULA DE DESCARGA
E TUBO DE LIGACAO

UN

2,00 212,87 276,73 553,46

0,11%

1258 ED-9134

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL INFANTIL, COR
BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO,
FORNECIMENTO, INSTALAGCAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE
VALVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAGAO

UN

1,00 354,96 461,45 461,45

0,10%

1259 ED-50316

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE
AGUA, DIAMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E
INSTALACAQ

UN

2,00 146,95 191,04 382,08

0,08%

125.10 ED-50310

BRAGO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40 CM, DIAMETRO NOMINAL
DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACABAMENTO

UN

3,00 19,44 25,27 75,81

0,02%

125.11 ED-50313

CHUVEIRO-ELETRICO CROMADO 1/2"

UN

3,00 229,64 298,53 895,59

0,18%

125.12 ED-48156

ASSENTO BRANCO PARA VASO

3,00 42,22 54,89 164,67

0,03%

12.5.13 ED-48176

CABIDE METALICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXACAO

UN

4,00 34,76 45,19 180,76

0,04%

125.14 ED-48182

DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS

UN

3,00 57,68 74,98 224,94

0,05%

125.15 ED-48181

PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXACAO

UN

3,00 50,83 66,08 198,24

0,04%

125.16 ED-50319

PARAFUSO CASTELO, NUMERO 8, INCLUSIVE FORNECIMENTO COM
ARRUELA E BUCHA DE NYLON

UN

3,00 3,84 4,99 14,97

0,00%
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PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

REGIAO/MES REFERENCIA:

OBRA: CONSTRUGAO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LOCALIZADO A AVENIDA DAS INDUSTRIAS, ESQUINA COM RUA DO

COMERCIO, NO DISTRITO DE MACAUBAS DE CIMA, EM PATROCINIO/MG

SEINFRA 07/2022
SINAPI 07/2022

PRAZO DE OBRA: 3 MESES

Composicéo de

Composicao do BDI issiveit ificati %
posi¢ Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 30,00%
Administragdo Central (AC) De 3,0 % até 5,50% 5,50%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,90% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) De 0,59 % até 1,39% 1,39%
(1 0 é 0, 0/

Sgguros (5) e Garantias (G) De0,80 % ate'l,O/o 1,00% Observagdo: Composicdo do BDI, intervalos admissiveis e Formula de Célculo nos termos
Riscos (R) De 0,97 % até 1,27% 1,27% i y

¥ do Acordao 2622/2013 — TCU
Tributos(l) 1SS=2,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 5,65%

Composicéo de

Composicéo do BDI issivei ificati 9
posi¢ Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 13,06%
Administracao Central (AC) De 1,30 % até 5,20% 1,30%
! . BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(1+CPRB)))-1)*100
Lucro (L) De 1,75% até 4,10% 1.75% ((cc )*(L+DF)*(L+L))/(1-( ))-1)
i i 0 & 0 0/
Despesas Flnaﬁceuas (©F) . De 0,50% alerl,OOA) 0.50% Observagdo: Composicéo do BDI, intervalos admissiveis e Férmula de Célculo nos termos
Seguros (S), Riscos e Garantias [De 0,25 % até 0,88% 0,25% -
i do Acordao 2622/2013 - TCU
Tributos(l) 1S5=0,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 3,65%

Composicao do BDI

Intervalos admissiveis sem Justificativa

Composicéo de
BDI Adotada

4,71%

Administracdo Central (AC)

Lucro (L)

Despesas Financeiras (DF)
Seguros (S), Riscos e Garantias

Tributos(l)

De 1,30 % até 5,20%
De 1,75% até 4,10%
De 0,50% até 1,00%
De 0,25 % até 0,88%
1SS=0,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(1+CPRB)))-1)*100

Observagéo: Composicéo do BDI, intervalos admissiveis e Férmula de Célculo nos termos
do Acordao 2622/2013 — TCU

ITEM

CcODIGO

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNIDADE

QUANTIDADE

R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL

%

125.17

ED-48155

DISPENSER PARA GEL/ALCOOL COM RESERVATORIO 800 ML

UN

3,00

53,62 69,71 209,13

0,04%

12.5.18

ED-48188

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 ML

UN

3,00

54,64 71,03 213,09

0,04%

SUBTOTAL

10.586,85

2,183%

TOTAL ITEM 14

[ 3954142

8,153%

13

INSTALACOES ELETRICAS

131

91924

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

200,00

2,49 3,24 648,00

0,13%

132

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

762,01

3,63 4,72 3.596,69

0,74%

133

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

152,00

5,94 7,72 1.173,44

0,24%

134

91930

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

128,00

8,12 10,56 1.351,68

0,28%

135

91934

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

176,00

21,02 27,33 4.810,08

0,99%

13.6

ED-49187

CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO,
DIMENSOES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ

UN

57,00

8,12 10,56 601,92

0,12%

137

ED-49191

CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO,
OCTOGONAL COM ANEL DESLIZANTE, DIMENSOES 3"X3", EMBUTIDA
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

26,00

9,01 11,71 304,46

0,06%

138

ED-49168

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO,
FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
REATERRO E BOTA-FORA

UN

4,00

136,48 177,42 709,68

0,15%

13.9

ED-49056

BOTAO DE CAMPAINHA, 1 TECL

UN

1,00

22,54 29,30 29,30

0,01%

13.11

ED-15739

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A,
TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E
PLACA

UN

1,00

31,39 40,81 40,81

0,01%

13.12

ED-15756

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 20A, TENSAO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE
DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE,
MODULO E PLACA

UN

10,00

36,03 46,84 468,40

0,10%

13.13

ED-15770

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE
10A, TENSAO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3)
POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA
4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO,
SUPORTE, MODULO E PLACA

UN

6,00

45,47 59,11 354,66

0,07%

13.14

ED-15733

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A,
TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E
PLACA

UN

4,00

19,71 25,62 102,48

0,02%

13.15

ED-15763

CONJUNTO DE UM (1) MODULO COM FURO PARA SAIDA DE FIO
@10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

UN

3,00

9,98 12,97 38,91

0,01%

13.16

ED-49414

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM
(3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

279,94

8,23 10,70 2.995,36

0,62%

13.17

ED-17935

SONDAGEM DE ELETRODUTO/DUTOS COM ARAME GALVANIZADO,
DIAMETRO DO FIO 1,24MM, 18 BWG, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
INSTALACAQ

279,94

0,69 0,90 251,95

0,05%

13.18

ED-13345

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIAMETRO 25 CM,
PARA UMA (1) LAMPADA LED, POTENCIA 15W, BULBO A65,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA

UN

6,00

61,15 79,50 477,00

0,10%

13.19

ED-13357

LUMINARIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO
COMPLETA, DIAMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LAMPADA LED,
POTENCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
INCLUSIVE BASE E LAMPADA

UN

26,00

54,55 70,92 1.843,92

0,38%

13.20

ED-49297

DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE),
PARA PROTEGAO DE CABOS SUBTERRANEOS DN 75 MM (3")

31,89

36,66 47,66 1.519,88

0,31%
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PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

OBRA: CONSTRUGAO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LOCALIZADO A AVENIDA DAS INDUSTRIAS, ESQUINA COM RUA DO

COMERCIO, NO DISTRITO DE MACAUBAS DE CIMA, EM PATROCINIO/MG

PRAZO DE OBRA: 3 MESES

REGIAO/MES REFERENCIA:
SEINFRA 07/2022
SINAPI 07/2022

Composicéo de

Composicao do BDI issiveit ificati %
posi¢ Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 30,00%
Administragdo Central (AC) De 3,0 % até 5,50% 5,50%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,90% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(1+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) De 0,59 % até 1,39% 1,39%
(1 0 é 0, 0/

Sgguros (5) e Garantias (G) De0,80 % ate'l,O/o 1,00% Observagdo: Composicdo do BDI, intervalos admissiveis e Formula de Célculo nos termos
Riscos (R) De 0,97 % até 1,27% 1,27% i y

¥ do Acordao 2622/2013 — TCU
Tributos(l) 1SS=2,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 5,65%

Composicéo de

Composicéo do BDI issivei ificati 9
posi¢ Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 13,06%
Administracao Central (AC) De 1,30 % até 5,20% 1,30%
! . BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(1+CPRB)))-1)*100
Lucro (L) De 1,75% até 4,10% 1.75% ((cc )*(L+DF)*(L+L))/(1-( ))-1)
i i 0 & 0 0/
Despesas Flnaﬁceuas (©F) . De 0,50% alerl,OOA) 0.50% Observagdo: Composicéo do BDI, intervalos admissiveis e Férmula de Célculo nos termos
Seguros (S), Riscos e Garantias [De 0,25 % até 0,88% 0,25% -
i do Acordao 2622/2013 - TCU
Tributos(l) 1S5=0,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 3,65%

Composicéo de

c ic0 do BDI N I o
omposicdo do Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 4,71%
—— - D
Administragdo Central (AC) De 1,30 % aFe 5,20% 0,00% BDI=(((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-(HCPRE)))-1)*100
Lucro (L) De 1,75% até 4,10% 0,00%
Despesas Flnapcelras (©F) . De 050% atell,UO% 0,00% Observagéo: Composicéo do BDI, intervalos admissiveis e Férmula de Célculo nos termos
Seguros (S), Riscos e Garantias | De 0,25 % até 0,88% 0,00% P
Ny do Acordao 2622/2013 — TCU
Tributos(l) 1SS=0,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 0,00%
ITEM CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %
ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO C2, PADRAO CEMIG, CARGA
INSTALADA DE 15,1KVA ATE 23KVA, TRIFASICO, COM SAIDA
- - ' ' ' 0/
18.21 ED-20584 SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, UN 1,00 420147 546191 546191 L13%
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
13.22 101880 GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 UN 2,00 832,39 1.082,11 2.164,22 0,45%
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
13.23 ED-49268 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 10A UN 1,00 46,88 60,94 60,94 0,01%
13.24 ED-49274 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 32A UN 3,00 46,88 60,94 182,82 0,04%
DISJUNTOR DE PROTEGAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR,
TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE
13.2 - ‘ . ), .
3.25 ED-15114 CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUACAO DE UN .00 116,63 151,62 106134 0.22%
30MA
13.26 ED-49228 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 10A UN 4,00 20,21 26,27 105,08 0,02%
13.27 ED-49231 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 20A UN 1,00 20,21 26,27 26,27 0,01%
13.28 ED-49527 il\J/P,RSEEiOR DE SURTO PARA PROTECAO PRIMARIA EM QGD, ATE 1,5 UN 4,00 274,07 356,29 142516 0,29%
13.29 ED-49526 SIRENE DE ALTA POTENCIA, TIMBRE @ 150MM, 100DCB UN 1,00 415,89 540,66 540,66 0,11%
TOTAL ITEM 15 32.347,02 6,669%
15 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
151 ED-50193 E)éTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 UN 3,00 168,56 21913 657,39 0,14%
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6KG, o
15.2 101909 CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 209,21 271,97 271,97 0,06%
LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA, TIPO LED COM DOIS
15. - z Py ! x . Y
53 ED-26993 FAROIS, POTENCIA TOTAL DE 8W, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7.00 203,89 265,06 185542 0,38%
154 ED-50206 PLASZA FOTOLUMINESCENTE "A2" - TRIANGULO 300 MM (RISCO UN 8,00 3164 4113 329,04 0.07%
INCENDIO)
15.5 ED-50199 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM UN 3,00 18,90 24,57 73,71 0,02%
156 ED-50207 (P:I;‘AA(",\;IAAleTOLUMINESCENTE P2" - D =300 MM (PROIBIDO PRODUZIR UN 2,00 18,97 24,66 49,32 001%
157 ED-50201 Ell_séﬁ:)OTOLUMINESCENTE 'S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAIDA - UN 400 21,01 2731 109,24 0.02%
158 ED-50202 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAIDA - UN 400 2111 27.44 109,76 0.02%
ESQUERDA)
15.9 ED-50205 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA) UN 9,00 20,96 27,25 245,25 0,05%
TOTAL ITEM 17 3.701,10 0,763%
16 INSTALACOES DE GASES
PONTO DE EMBUTIR PARA GAS EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM
COSTURA, DN 1/2", EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTANCIA DE
16.1 ED-50226 ATE CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ABASTECIMENTO, INCLUSIVE UN 1,00 292,90 380,77 380,77 0,08%
CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
TOTAL ITEM 19 380,77 0,079%
17 SERVICOS FINAIS
171 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 205,00 5,86 7,62 1.562,10 0,32%
TOTAL ITEM 20 1.562,10 0,322%
TOTAL DA OBRA [ 485.000,00 |
TIAGO SAMUEL Assinado de forma digital por TIAGO

SAMUEL TEIXEIRA:01656332639

TEIXEIRA:01656332639  Dados: 2022.08.25 17:46:58 -03'00'

Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragao da planilha

Carimbo e assinatura do representante legal
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PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

REGIAO/MES REFERENCIA:

OBRA: CONSTRUGAO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LOCALIZADO A AVENIDA DAS INDUSTRIAS, ESQUINA COM RUA DO

COMERCIO, NO DISTRITO DE MACAUBAS DE CIMA, EM PATROCINIO/MG

SEINFRA 07/2022
SINAPI 07/2022

PRAZO DE OBRA: 3 MESES

Composicéo do BDI

Intervalos admissiveis sem Justificativa

Composicéo de

30,00%

BDI Adotada
Administracéo Central (AC) De 3,0 % até 5,50% 5,50%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,90% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(1+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) De 0,59 % até 1,39% 1,39%
(1 0 é 0, 0/
Sgguros (5) e Garantias (G) De0,80 % ate']_,O/o 1,00% Observagdo: Composicdo do BDI, intervalos admissiveis e Formula de Célculo nos termos
Riscos (R) De 0,97 % até 1,27% 1,27% i y
¥ do Acordao 2622/2013 — TCU
Tributos(l) 1SS=2,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 5,65%

Composicéo de

Composicéo do BDI issivei ificati 9
posi¢ Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 13,06%
Administracao Central (AC) De 1,30 % até 5,20% 1,30%
! . BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(1+CPRB)))-1)*100
Lucro (L) De 1,75% até 4,10% 1.75% ((cc )*(L+DF)*(L+L))/(1-( ))-1)
i i 0 & 0 0/
Despesas Flnaﬁceuas (©F) . De 0,50% alerl,OOA) 0.50% Observagdo: Composicéo do BDI, intervalos admissiveis e Férmula de Célculo nos termos
Seguros (S), Riscos e Garantias [De 0,25 % até 0,88% 0,25% -
i do Acordao 2622/2013 - TCU
Tributos(l) 1S5=0,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 3,65%

Composicao do BDI

Intervalos admissiveis sem Justificativa

Composicéo de

4,71%

BDI Adotada
— - D

Administracao Central (AC) De 1,30 % aFe 5,20% 0,00% BDI=((((L+AC+SG+R)*(L+DF)*(1+L))/(1-(1+CPRB)))-1)*100
Lucro (L) De 1,75% até 4,10% 0,00%
Despesas Flnapcelras ©F . De 0,50% atell,UO% 0,00% Observagéo: Composicéo do BDI, intervalos admissiveis e Férmula de Célculo nos termos
Seguros (S), Riscos e Garantias | De 0,25 % até 0,88% 0,00% P

Ny do Acordao 2622/2013 — TCU
Tributos(l) 1SS=0,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 0,00%

ITEM CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %
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