PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

REGIAO/MES REFERENCIA:

OBRA: Construcio de salas de aula, biblioteca, area de convivéncia e quadra coberta na Escola Municipal Rogerio Leonardo de Oliveira.

SEINFRA 07/2022
SINAPI 07/2022

PRAZO DE OBRA: 5 MESES

BDI PARA DEMAIS SERVICOS

Composicio de

Composicio do BDI Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 24,52%
Administragdo Central (AC) De 3,0 % até 5,50% 3,00%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,16% BDI=(((1+ACHSGH+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) De 0,59 % até 1,39% 0,59%
;Tf:gf?]is)) ¢ Garantias (G) 3200,8907";)6221 ’10;/"7% 3’2(7):2 Observagdo: Composi¢ao do BDI, intervalos admissiveis e Formula de Célculo nos termos
. y N y do Acordao 2622/2013 —- TCU
Tributos(I) 188=2,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 5,65%

BDI PARA EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS

Composicio do BDI

Intervalos admissiveis sem Justificativa

Composicio de

13,06%

BDI Adotada
Administragio Central (AC) De 1,30 % até 5,20% 1,30% .
y y BDI=(((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100
Lucro (L) De 1,75% até 4,10% 175% («c Y (HDF)*(1+L)/(1-( ))-1)
0, até o o
Despesas Fmdl.“elms (DE) . De 0,50% até 1,00% 0.50% Observagdo: Composigdo do BDI, intervalos admissiveis e Formula de Calculo nos termos
Seguros (S), Riscos e Garantias |De 0,25 % até 0,88% 0,25% 2 o
- y ’ y do Acordao 2622/2013 - TCU
Tributos(I) 1S8=0,00%,P18=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 3,65%
ITEM CcODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE RS UNIT. RS UNIT. BDI ‘ RS TOTAL ‘ %
1 SERVICOS INICIAIS / INSTALACOES PROVISORIAS / PROJETOS E
LEVANTAMENTOS
LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA
DEPOSITO / FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS
DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2.5) .
1.1 - . - ” X 9
ED-16350 METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS MES 10,00 675,00 840,51 8.405,10 0.35%
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO E
LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS
GUARDA-CORPO FIXADO EM FORMA DE MADEIRA COM TRAVESSOES
1.2 SINAPI 97010 EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO M 45,90 97,26 121,11 5.558,95 0,23%
PARA EDIFICACOES COM ATE 2 PAVIMENTOS.
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E
1.3 SINAPI 98525 PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), M2 1.617,37 0,36 0,45 727,82 0,03%
COM TRATOR DE ESTEIRAS.
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
1.4 ED-50152 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA UN 1,00 1.224,69 1.524,98 1.524,98 0,06%
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
1.5 ED-50155 BANHEIRO QUIMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENCAO MES 10,00 800,00 996,16 9.961,60 0,42%
1.6 ED-50273 LOCACAO DA OBRA (GABARITO) M2 1.617.37 8.61 10,72 17.338.21 0.73%
TOTAL ITEM 1 43.516,66 1,83%
2 DEMOLICOES E REMOCOES
DEMOLICAO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERAMICA COLONIAL
2.1 - o,
ED-48456 OU FRANCESA INCLUSIVE EMPILHAMENTO M2 3188 18,66 23,24 740,89 0.03%
REMOGAO DE TELHA CERAMICA COLONIAL OU FRANCESA.
22 - 5 .
ED-48513 INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO M2 3188 11,06 13,77 438,99 0,02%
REMOCAO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR,
23 - s )
ED-48493 INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO M2 6,90 11,06 13,77 95,01 0,00%
. DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO SEM o
24 ED-48436 APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 19,53 110,68 137,82 2.691,62 0.11%
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM
2.5 ED-51134 CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES M3 29,29 32,12 40,00 1.171,60 0,05%
OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA
2.6 ED-51125 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA M3 29,29 48,00 59.77 1.750,66 0,07%
TOTAL ITEM 2 6.888,77 0,29%
3 INFRAESTRUTURA / TERRAPLANAGEM
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
3.1 SINAPI-100896 |COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO M 803,00 61,88 71,05 61.871,15 2,60%
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO).
LANCAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO, INCLUSIVE
32 - . 3 . . 9
ED-8503 TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, EXCLUSIVE APLICACAO M3 44,73 57,39 7146 3.196,20 0.13%
. ESCAVACAO MECANIZADA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO
33 < . N 3 . Y
Composigao 1 ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). M3 62,80 38,2 47,60 2.989,28 0,13%
3.4 ED-51093 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 157,03 18,64 2321 3.644,67 0,15%
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
35 - > g : 0
ED-49812 LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 7,86 444,13 553,03 4.346,82 0,18%
3.6 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 4.502,62 12,88 16,04 72.222.,02 3.04%
N FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO o
3.7 ED-49643 (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 509,52 56,01 69,74 35.533,92 1,50%
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25
3.8 ED-49798 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 52,17 622,54 775,19 40.441,66 1,70%
(FUNDACAO)
39 ED-50174 PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS M2 396,28 20,17 25,12 9.954,55 0,42%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA
3.10 SINAPI 97914 . K M3XKM 730,46 2,75 342 2.498,17 0,119
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). > ’ ’ > 1%
311 ED-51131 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - M3 73,04 3242 4037 2.948.62 0,12%
MANUAL
3.12 ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 20,51 55,11 68,62 1.407.40 0,06%
TOTAL ITEM 4 241.054,46 10,148%
4 ESTRUTURA
4.1 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 KG 3.211,11 12,88 16,04 51.506,20 2,17%
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO
42 ED-49643 ’ M2 539,84 56,01 69,74 37.648,44 1,58%
(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO > ? > ’ e
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25
3 - , s . o
4 ED-49630 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 16,88 649,66 808,96 13.655,24 0,57%
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO
4.4 ED-19634 ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATE 450)CM, INCLUSIVE M2XMES 24,14 13,17 16,40 395,90 0,02%
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER,
4.5 SINAPI- 97083  |PISO DE CONCRETO M2 CR 2,62 OU LAJE SOBRE SOLO, COM M2 644,67 2,62 3,26 2.101,62 0,09%
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO.
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PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO REGIAO/MES REFERENCIA:
SEINFRA 07/2022
OBRA: Construcio de salas de aula, biblioteca, area de convivéncia e quadra coberta na Escola Municipal Rogerio Leonardo de Oliveira. SINAPI 07/2022

PRAZO DE OBRA: 5 MESES

BDI PARA DEMAIS SERVICOS

. Lo . . Composi¢io de
C do BDI Y
‘'omposicio do Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 24,52%
Administragio Central (AC) De 3,0 % até 5,50% 3,00%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,16% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1-+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)¥100
Despesas Financeiras (DF) De 0,59 % até 1,39% 0,59%
i 0, até].0% 0
;cgums(l(ls)) e umnins(© gcoo’%)(;f a'tcrl 102/070 8’2(7)04 Observagao: Composigdo do BDI, intervalos admissiveis ¢ Formula de Célculo nos termos
1:5005 e 0,97 % até 1,27% :97% do Acordao 2622/2013 —- TCU
Tributos(I) 188=2,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 5.65%
BDI PARA EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS
. Lo . . Composi¢io de
C do BDI Y
‘'omposicio do Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 13,06%
Administragio Central (AC) De 1,30 % até 5,20% 1,30% -
y y BDI=(((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100
Lucro (L) De 1,75% até 4,10% 175% («c Y (HDF)*(1+L)/(1-( ))-1)
0, até o o
Despesas Fmdl.n.elms (DF) . De 0,50% até 1,00% 0.50% Observagdo: Composigdo do BDI, intervalos admissiveis e Formula de Calculo nos termos
Seguros (S), Riscos ¢ Garantias |De 0,25 % até 0,88% 0,25% A1x
- > ’ > do Acordao 2622/2013 - TCU
Tributos(I) 1S8=0,00%,P18=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 3,65%
ITEM CcODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE RS UNIT. RS UNIT. BDI RS TOTAL %
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
4.6 SINAPI-96624 EM PISOS OU M3 CR 148,21 LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 M3 59,50 148,21 184,55 10.980,73 0,46%
CM*.
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE o
4.7 SINAPI-97090 SOBRE SOLO, KG CR 20,24 COM USO DE TELA Q-138. KG 1.320,00 20,24 25,20 33.264,00 1,40%
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
4.8 SINAPI-97096 SOLO, FCK 30 MPA M3 AS 624,45 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 43,65 624,45 771,57 33.940,93 1,43%
ACABAMENTO.
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE o
49 SINAPI-97097 SOBRE SOLO DE A M2 AS 32.30 LTA RESISTENCIA. M2 495,90 32,30 40,22 19.945,10 0,84%
410 SINAPL-97114 EXECUCAO DE JUNTAS DE CONTRACAO PARA PAVIMENTOS DE M 150,00 029 036 5400 0.00%
CONCRETO.
TOTAL ITEM 5 203.492,16 8,566%
5 ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDAGCAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP.
5.1 ED-48232 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA M2 1.101,23 61,20 76,21 83.924,74 3,53%
ASSENTAMENTO

CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE
52 ED-9906 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM M3 528 2.829,11 3.522.81 18.600,44 0,78%
FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMACAO

VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM,
5.3 ED-9907 PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 M3 9,60 2.829,11 3.522,81 33.818,98 1,42%
MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMACAO

RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE
54 ED-50707 ELETRODUTO/TUBULACAO, DIAMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), M 255,50 2,86 3,56 909,58 0,04%
EXCLUSIVE ENCHIMENTO

RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE
5.5 ED-50708 ELETRODUTO/TUBULACAO, DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A M 0,60 4,46 5,55 333 0,00%
2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA, DIAMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE
ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO
MECANICO

5.6 ED-50704 M 255,50 2,12 2,64 674,52 0,03%

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA, DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), INCLUSIVE
ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO
MECANICO

5.7 ED-50705 M 0,60 2,75 342 2,05 0,00%

TOTAL ITEM 7 137.933,64 5,807%

6 REVESTIMENTO

6.1 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.
6.1.1 ED-50727 SMM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM M2 2.123,78 7,50 9.34 19.836,11 0,84%
COLHER, PREPARO MECANICO

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO
6.1.2 ED-50762 EM PAREDE, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO M2 2.123,78 25,56 31,83 67.599,92 2,85%
MANUAL, PREPARO MECANICO

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A PRUMO,
6.1.3 ED-50716 ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE M2 9,60 83,55 104,04 998,78 0,04%
REJUNTAMENTO

TOTAL ITEM 8 88.434,81 3,723%

7 PISO / PAVIMENTACAO

APLICACAO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE

7.1 -
ED-50600 FORNECIMENTO

M2 495,90 2,51 3,13 1.552,17 0,07%

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO

7.2 -
ED-50569 E AREIA), ESP. 5S0MM

M2 1.173,90 48,84 60,82 71.396,60 3,01%

LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE, EXCLUSIVE

7.3 -
ED-50617 RESINA

M2 838,78 24,68 30,73 25.775,71 1,09%

PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. MM, ACABAMENTO LAVADO
74 ED-50616 TIPO FULGET, COR NATURAL, MODULAGAO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA M2 837,78 7843 97,66 81.817,59 3,44%
PLASTICA

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK
13,5MPA, SEM ARMACAO, ACABAMENTO RUSTICO, ESP. 8CM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO

7.5 ED-50571 M2 405,95 70,08 87,26 35.423,20 1,49%

7.6 ED-50622 SOLEIRA DE GRANITINA E MARMORITE M2 5,00 91,39 113.80 569,00 0,02%

RODAPE EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR

7 ED-50783 CINZA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO

M 392,00 64,51 80,33 31.489.36 1,33%

TOTAL ITEM 9 248.023,63 10,441%

8 COBERTURA

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO
METALICO, EM AGO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE
8.1 ED-20603 FABRICACAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICACAO DE FUNDO KG 27.863,31 20,65 25,71 716.365,70 30,16%
PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1)
DEMAO
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PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO REGIAO/MES REFERENCIA:
SEINFRA 07/2022
OBRA: Construcio de salas de aula, biblioteca, area de convivéncia e quadra coberta na Escola Municipal Rogerio Leonardo de Oliveira. SINAPI 07/2022

PRAZO DE OBRA: 5 MESES

BDI PARA DEMAIS SERVICOS

. Lo . . Composi¢io de
C do BDI Y
‘'omposicio do Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 24,52%
Administragdo Central (AC) De 3,0 % até 5,50% 3,00%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,16% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) De 0,59 % até 1,39% 0,59%
i 0, & 0, 0,
;cgums(l(ls)) e umnins(© gcoo’%)(;f a'tcrl 102/070 8’2(7)04 Observagao: Composigdo do BDI, intervalos admissiveis ¢ Formula de Célculo nos termos
iscos e 0.97 % até 1,27% 7% | do Acordio 262212013 ~ TCU
Tributos(I) 188=2,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 5.65%
BDI PARA EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS
. Lo . . Composi¢io de
C do BDI Y
‘omposicio do Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 13,06%
Administragio Central (AC) De 1,30 % até 5,20% 1,30% .
y y BDI=(((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100
Lucro (L) De 1,75% até 4,10% 175% («c Y (HDF)*(1+L)/(1-( ))-1)
0 até o o
Despesas Fmdl.“elms (DE) . De 0,50% até 1,00% 0.50% Observagdo: Composigdo do BDI, intervalos admissiveis e Formula de Calculo nos termos
Seguros (S), Riscos e Garantias |De 0,25 % até 0,88% 0,25% .
- do Acordao 2622/2013 - TCU
Tributos(I) 1S8=0,00%,P18=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 3,65%
ITEM CcODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE RS UNIT. RS UNIT. BDI RS TOTAL %
TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA,
AMERICANA, PORTUGUESA, UN 1,88 FRANCESA, COMPRIMENTO DE
82 SINAPI-7175 |41+ CM. RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 UN 1.079.88 1.88 234 2.526,92 0,11%
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL,
X TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE
83 ED-48428 | ACESSORIOS PARA FIXAGCAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 697,11 93,68 116,65 81.317,88 342%
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM
8.4 ED-48400 ARGAMASSA, TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO M 82,00 28,47 35,45 2.906,90 0,12%
MECANICO
85 ED-50660 ?(;T]L(l:{l\lz DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = M 228,62 146,12 181,95 41.597.41 1.75%
8.6 ED-49687 FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGA M2 564,48 43,29 53,90 30.425.47 1.28%
8.7 ED-49688 COLOCACAO DE MOLDURA DE GESSO M 382,20 8,81 10,97 4.192,73 0,18%
TOTAL ITEM 10 879.333.01 37.017%
9 ESQUADRIAS / VIDROS
9.1 ED-50933 ASSENTAMENTO DE GRADIS E PORTOES M2 1,10 115,03 143,24 157,56 0,01%
92 ED-50054 ll;g]l:]:l(l):CIMhNTOl:ASSI:NTAM[:NTO DE JANELA BASCULANTE DE M2 108.42 444,11 553.01 50.957.34 2.52%
PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA
9.3 ED-49602 COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO UN 13,00 876,47 1.091,38 14.187,94 0,60%
VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXACAO E
94 ED-51155 VEDACAO COM GUARNICAO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, M2 108.42 133.64 166.41 18.042.17 0.76%
: A FORNECIMENTO E INSTALAGCAO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL ’ ? ? T 2o
TOTAL ITEM 11 92.345,01 3,887%
10 PINTURA
10.1 PINTURA INTERNA E EXTERNA
. PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) .
1011 ED-50514 EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO M2 1.102,58 327 6,56 723292 0.30%
. EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), o
10.1.2 ED-50486 UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA M2 564,48 13,02 16,21 9.150,22 0,39%
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2)
10.1.3 - ® . A 9
ED-50478 DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA M2 1.102,58 14,52 18,08 19.934,65 0,84%
. PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE o
1014 ED-50498 SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M2 1.102,58 11,16 13.90 15.325,86 0.65%
. PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE o
1015 ED-50431 SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M2 577,96 13,02 16,21 9-368,73 0.39%
PINTURA ESMALTE EM SUPERFICIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS
10.1.6 ED-50452 (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA M2 332,64 19,96 24,85 8.266,10 0,35%
ACRILICA/CORRIDA (PVA)
SUBTOTAL 69.278,48 2,916%
10.2 PINTURA DE PISO E SINALIZACAO
PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM FAIXAS DE
10.2.1 ED-50468 DEMARCAGAO DE QUADRA, DUAS (2) DEMAOS, FAIXA COM LARGURA M 515,00 9,52 11,85 6.102,75 0,26%
DE 5 CM, APLICAGAO MECANICA
] PINTURA COM RESINA ACRILICA EM CONCRETO, DUAS (2) DEMAOS, ,,
10.2.2 ED-50513 INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO M2 727,20 28,74 35,79 26.026,49 1,10%
SUBTOTAL 32.129,24 1,353%
10.3 PINTURA EM MADEIRA E SUPERFICIES METALICAS
EMASSAMENTO EM ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA A OLEO,
103.1 ED-50482 DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA A OLEO OU M2 42,72 2781 34,63 1.479,39 0,06%
ESMALTE
PINTURA COM VERNIZ SINTETICO MARITIMO EM ESQUADRIAS DE
103.2 ED-50527 MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO M2 42,72 20,12 25,05 1.070,14 0,05%
(BRILHO SUTIL)
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAOS,
10.3.3 ED-50528 INCLUSIVE UMA (1) DEMAO FUNDO ANTICORROSIVO M2 1.828,69 30,35 37,79 69.106,20 291%
. PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS,
3. - S . 5
1034 ED-50491 INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO M2 10842 2943 36,65 3.973,59 0.17%
SUBTOTAL 75.629,32 3,184%
TOTAL ITEM 12 177.037,04 7,453%
11 DIVERSOS
11.1 ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM M2 8.40 216.70 269.83 2.266.57 0,10%
11.2 ED-50839 BARRAMENTO DE MADEIRA IPE PARA SALA DE AULA, L =7 CM M 108,00 16,37 20,38 2.201,04 0,09%
TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE o
113 ED-49569 REDE E PINTURA UN 2,00 2.973,06 3.702,05 7.404,10 0,31%
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PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO REGIAO/MES REFERENCIA:
SEINFRA 07/2022
OBRA: Construcio de salas de aula, biblioteca, area de convivéncia e quadra coberta na Escola Municipal Rogerio Leonardo de Oliveira. SINAPI 07/2022

PRAZO DE OBRA: 5 MESES

BDI PARA DEMAIS SERVICOS

fox PR . . Composi¢io de
C do BDI Y
‘'omposicio do Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 24,52%
Administragio Central (AC) De 3,0 % até 5,50% 3,00%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,16% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) De 0,59 % até 1,39% 0,59%
i 0, & 0, 0,
gcgums(l(ls)) e umnins(© gcoo’%)(;f a'tcrl 102/070 3,2(7)? Observagao: Composigdo do BDI, intervalos admissiveis ¢ Formula de Célculo nos termos
5005 20,97 % até 1,27% 7% do Acordio 2622/2013 - TCU
Tributos(l) 188=2,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 5,65%
BDI PARA EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS
s PR . . Composi¢io de
C do BDI Y
‘omposicio do Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 13,06%
Administragio Central (AC) De 1,30 % até 5,20% 1,30% .
y y BDI=(((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100
Lucro (L) De 1,75% até 4,10% 1,75% « " L -1y
0/ ate o o
Despesas Fmdl.“elms (DE) . De 0,50% até 1,00% 0.50% Observagdo: Composigdo do BDI, intervalos admissiveis e Formula de Calculo nos termos
Seguros (S), Riscos e Garantias |De 0,25 % até 0,88% 0,25% .
- do Acordao 2622/2013 - TCU
Tributos(I) 1S8=0,00%,P18=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 3,65%
ITEM CcODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE RS UNIT. RS UNIT. BDI RS TOTAL %
1.4 ED-49572 REDE DE VOLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM UN 1,00 553.03 688.63 688.63 0.03%
PEDESTAL
1.5 ED-49574 TABELA DE BASQUETE EM POSTE METALICO E SUPORTE DE PISO UN 2.00 2.508.77 3.123.92 6.247.84 0.26%
TOTAL ITEM 13 18.808,18 0,792%
12 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
12.1 AGUA FRIA
. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, o
1211 ED-50019 AGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXOES M 6,00 21,06 26,22 157,32 0.01%
SUBTOTAL 157,32 0,007%
12.2 AGUA PLUVIAL
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
1221 ED-48669 DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), M 224,80 41,74 51,97 11.682,86 0,49%
INCLUSIVE CONEXOES
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
1222 ED-48670 DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 150 MM (6"), M 224,80 70,35 87,60 19.692,48 0,83%
INCLUSIVE CONEXOES

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
1223 ED-49915 IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE UN 20,00 651,65 811,43 16.228,60 0,68%
ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO

2 0
1224 SINAPI-3528  [Loerial UN 36,00 10,40 12,95 466,20 0,02%
1225 SINAPL3s20 |/OELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO N 18,00 1046 1302 23436 001%
PREDIA
SUBTOTAL 48.304,50 2,033%
12.3 ESGOTO SANITARIO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PB
123.1 ED-50034 , vl : M 12,00 20,63 25,69 308,28 0,017
- SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES ’ ’ ’ ” 01%
SUBTOTAL 308,28 0,013%
12.4 VALVULAS, REGISTROS E BOMBAS

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO
12.4.1 ED-49990 SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE UN 1,00 76,76 95,58 95,58 0,00%
ACABAMENTO (PADRAO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

INSTALACAO DE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL PARA

1242 ED-50317 TANQUE, DN (1.1/4"), ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE UN 1,00 47,51 59,16 59,16 0,00%
FORNECIMENTO
INSTALACAO DE SIFAO DE METAL PARA LAVATORIO, TIPO COPO COM
1243 ED-50320 ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO (1"X1.1/2"), INCLUSIVE UN 1,00 162,92 202,87 202,87 0,01%
FORNECIMENTO
SUBTOTAL 357,61 0,015%
12.5 ACESSORIOS HIDRAULICOS
TORNEIRA METALICA PARA BEBEDOURO, ACABAMENTO CROMADO,
12.5.1 ED-50328 COM AREJADOR, APLICAGAO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO UN 3,00 95,30 118,67 356,01 0,01%
E INSTALACAO
1252 ED-48177 FILTRO AP-200 CURTO UN 1,00 158,47 197,33 197,33 0,01%
SUBTOTAL 553,34 0,023%
TOTAL ITEM 13 49.681,05
13 INSTALACOES ELETRICAS
CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V.
13.1 K 0 ; N ’ . P
SINAPE91924 15 \RA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 820,00 249 3,10 2.542,00 0.11%
] Z i}
132 SINAPL91926 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 231180 3,63 452 10.449.34 0.44%

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
13.3 SINAPI-91928  |PARA CIRC M CR 5,94 UITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 100,10 5,94 7,40 740,74 0,03%
INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,

134 SINAPIL-91930 o M 127,10 8,12 10,11 1.284,98 0,059
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ’ > ’ ’ 05%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,

135 SINAPL-92981  |PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 230,40 1532 19,08 4.396,03 0,19%
CAIXA DE LIGACAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO,

13.6 ED-49187 DIMENSOES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E UN 113,00 8,12 10,11 1.142,43 0,05%
INSTALACAO

137 SINAPL91983 |PIMMER ROTATIVO (1 MODULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E UN 2000 0782 12181 243620 0.10%

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2017

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO,
13.8 ED-49168 FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, UN 4,00 136,48 169,94 679,76 0,03%
REATERRO E BOTA-FORA
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PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO REGIAO/MES REFERENCIA:
SEINFRA 07/2022
OBRA: Construcio de salas de aula, biblioteca, area de convivéncia e quadra coberta na Escola Municipal Rogerio Leonardo de Oliveira. SINAPI 07/2022

PRAZO DE OBRA: 5 MESES

BDI PARA DEMAIS SERVICOS

. Lo . . Composi¢io de
C do BDI Y
‘'omposicio do Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 24,52%
Administragio Central (AC) De 3,0 % até 5,50% 3,00%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,16% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) De 0,59 % até 1,39% 0,59%
i 0, & 0, 0,
;cgums(l(ls)) e umnins(© gcoo’%)(;f a'tcrl 102/070 8’2(7)04 Observagao: Composigdo do BDI, intervalos admissiveis ¢ Formula de Célculo nos termos
iscos e 0,97 % até 1,27% :97% do Acérddo 2622/2013 — TCU
Tributos(l) 1S5-2.00%.P1S=0.65%.CONFINS=3.00%E CPRB=4.50% 5.65%
BDI PARA EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS
. Lo . . Composi¢io de
C do BDI Y
‘'omposicio do Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 13,06%
Administragio Central (AC) De 1,30 % até 5,20% 1,30% .
y y BDI=(((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100
Lucro (L) De 1,75% até 4,10% 175% («c Y (HDF)*(1+L)/(1-( ))-1)
00 até 1.00° o
Despesas Fmdl.“elms (DE) . De 0,50% até 1,00% 0.50% Observagdo: Composigdo do BDI, intervalos admissiveis e Formula de Calculo nos termos
Seguros (S), Riscos e Garantias |De 0,25 % até 0,88% 0,25% 2 o
; y ’ y do Acordao 2622/2013 - TCU
Tributos(I) 1S8=0,00%,P18=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 3,65%
ITEM CcODIGO DESCR[CAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE RS UNIT. RS UNIT. BDI RS TOTAL %
CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELOS, CORRENTE 10A,
TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, o
139 ED-15745 INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E UN 10,00 41,90 39,65 396,50 0.03%
PLACA
CONJUNTO DE TRES (3) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A,
) TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRES (3) POSTOS,
13.10 - < . 9
ED-15741 INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E UN 9,00 43,04 33,59 48231 0,02%
PLACA
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A,
TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, N
1311 ED-15736 INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E UN 3,00 20,98 26,12 78,36 0,00%
PLACA
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A,
. TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO,
13.12 - . . 9,
ED-15733 INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E UN 3,00 1971 24,54 3,62 0,00%
PLACA
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A,
TENSAO 250V, (10A-250V) E UM (1) INTERRUPTOR PARALELO,
13.13 ED-15743 CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS UN 2,00 32,66 40,67 81,34 0,00%
(2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE,
MODULO E PLACA
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE
10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) o
13.14 ED-15748 POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO UN 51,00 2097 26,11 133161 0,06%
E PLACA
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE
. 20A, TENSAO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) 5
13.15 ED-15749 154870, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO UN 3,00 22,03 2743 8229 0,00%
E PLACA
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR INTERMEDIARIO, CORRENTE 10A,
13.16 ED-15737 TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, UN 1.00 3529 43.94 43.94 0.00%
: : INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E ’ > ’ 7 e
PLACA
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM
13.17 - ’ ’ ’ K Y
ED-17952 (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO M 347,50 537 6,69 3.662,78 0,15%
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE
13.18 - ~ . g X o
ED-49308 CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO M 99,90 18,45 22,97 2.294,70 0,10%
SONDAGEM DE ELETRODUTO/DUTOS COM ARAME GALVANIZADO,
13.19 ED-17935 DIAMETRO DO FIO 1,24MM, 18 BWG, INCLUSIVE FORNECIMENTO E M 677,20 0,69 0,86 582,39 0,02%
INSTALACAO
. DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE).
13.20 - . h g : 0
ED-49297 PARA PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS DN 75 MM (3") M 29,80 36,66 45,65 136037 0,06%
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTECAO DE TUBOS DE PVC
13.21 - Y
ED-49334 ENTERRADO - CONCRETO TIPO A FCK = 13.5 MPA M3 1,19 533,78 664,66 792,27 0,03%
LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA,
. PARA DUAS (2) LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W QTS, o
13.22 ED-49393 | LGRNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE, REATOR E UN 71,00 182,94 227.80 16.173,80 0.68%
LAMPADAS
REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA
1323 SINAPL-97601 VAPOR DE MERCURIO UN AS 412,67 DE 250 W, COM REATOR ALTO UN 12.00 412.67 513.86 6.166.32 0.26%
- 3 FATOR DE POTENCIA FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ ’ ’ 100 »=0%
1324 ED-49499 (?I-IIJAA\IIJI:RO DE DISTRIBUICAO PARA 12 MODULOS COM BARRAMENTO E UN 1,00 18136 22583 2583 0.01%
1325 ED-49501 ?(}(J)/?\DRO DE DISTRIBUICAO PARA 24 MODULOS COM BARRAMENTO UN 2,00 34481 42936 858,72 0,04%
13.26 ED-49268 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 10A UN 8,00 46,88 58,37 466,96 0,02%
13.27 ED-49271 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 20A UN 4,00 46,88 58,37 233,48 0,01%
13.28 ED-49228 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 10A UN 12,00 20,21 25,17 302,04 0,01%
13.29 ED-49234 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 32A UN 2,00 20,21 25,17 50,34 0,00%
13.30 ED-49260 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 60A UN 2,00 110,31 137.36 274,72 0,01%
1331 ED-49527 il\i/PRSl:EZOR DE SURTO PARA PROTECAO PRIMARIA EM QGD, ATE 1,5 UN 12,00 274,07 34127 409524 0.17%
TOTAL ITEM 15 63.981,41 2,693%
14 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
141 ED-50193 E)éTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 UN 4,00 168,56 209,89 839,56 0,04%
LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA, TIPO LED POTENCIA TOTAL
- - ? 0,
14.2 ED-26989 DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 26,68 3322 265,76 0,01%
143 ED-50206 PLAE:A FOTOLUMINESCENTE "A2" - TRIANGULO 300 MM (RISCO UN 2,00 31,64 39,40 78.80 0,00%
INCENDIO)
14.4 ED-50199 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM UN 3,00 18,90 23,53 70,59 0,00%
n QCENTE "Q1 " Qo DA -
145 ED-50201 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAIDA UN 400 2101 26,16 104,64 0.00%
DIREITA)
. PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAiDA - o
14.6 ED-50202 ESQUERDA) UN 4,00 21,11 26,29 105,16 0,00%
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PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO REGIAO/MES REFERENCIA:
SEINFRA 07/2022
OBRA: Construcio de salas de aula, biblioteca, area de convivéncia e quadra coberta na Escola Municipal Rogerio Leonardo de Oliveira. SINAPI 07/2022

PRAZO DE OBRA: 5 MESES

BDI PARA DEMAIS SERVICOS

fox PR . . Composi¢io de
C do BDI Y
‘'omposicio do Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 24,52%

Administragio Central (AC) De 3,0 % até 5,50% 3,00%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,16% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1-+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)¥100
Despesas Financeiras (DF) De 0,59 % até 1,39% 0,59%
S S) e Garantias (G % até1,0% 9 . . . .

cguros (S) e Garantias (G) De0,80 % atcrl 0% 0.80% Observagdo: Composi¢ao do BDI, intervalos admissiveis e Formula de Célculo nos termos
Riscos (R) De 0,97 % até 1,27% 097% 40 Acordao 2622/2013 - TCU
Tributos(I) 188=2,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 5.65%

BDI PARA EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS
s PR . . Composi¢io de
C do BDI Y
‘'omposicio do Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 13,06%
Administragio Central (AC) De 1,30 % até 5,20% 1,30% -
y y BDI=(((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100

Lucro (L) De 1,75% até 4,10% 1,75% « ™ ™ I -

espesas mdl.n.elms (DF) . De 0,50% dte, 1,00% 0.50% Observagdo: Composigdo do BDI, intervalos admissiveis e Formula de Calculo nos termos
Seguros (S), Riscos e Garantias |De 0,25 % até 0,88% 0,25% do Acorddo 2622/2013 — TCU
Tributos(I) 1S8=0,00%,P18=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 3,65% )

ITEM CcODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE RS UNIT. RS UNIT. BDI RS TOTAL %

1 RESERVATORIO DE AGUA ENTERRADO, CAPACIDADE DE 15M3, EM
CONCRETO ARMADO COM CASAS DE BOMBAS, INCLUSIVE ALCAPAO,

14.7 ED-9941 ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL UN 1,00 27.983,95 34.845,61 34.845,61 1.47%
ESCAVADO (EM CACAMBA), EXCLUSIVE TUBULACOES, BOMBAS E
QUADROS

14.8 ED-50187 SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V UN 5,00 59.49 74,08 370,40 0,02%

ABRIGO EM CHAPA DE ACO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE
VERMELHO NAS DIMENSOES (90X60X17)CM COM UMA PORTA COM
VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRICAO "INCENDIO", INCLUINDO

14.9 - . . . 9
ED-22714 SUPORTE BASCULANTE PARA MANGUEIRA, MANGUEIRA TIPO 2 UN 5,00 112241 139762 6.988,10 0.29%
COMPRIMENTO 15M, REGISTRO GLOBO E ACESSORIOS,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
14.10 ED-50195 HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA UN 1,00 711,84 886,38 886,38 0,04%
. MANGUEIRA DE FIBRA SINTETICA E BORRACHA PARA INCENDIO TIPO o
1411 ED-22707 2, DN 38MM, COMPRIMENTO 15M, FORNECIMENTO E INSTALACAO N 5,00 440,50 548,51 274255 0.12%
14.12 ED-50180 ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO UN 5.00 114,97 143.16 715.80 0,03%
QUADRO DE FORGCA PARA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFASICO,
CONTENDO DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMATICA o
14.13 ED-50184 ATRAVES DE PRESSOSTATO E SAIDA PARA ALARME DE BOMBA EM UN L,oo 47249 588,34 588,34 0,02%
FUNCIONAMENTO
14.14 ED-49866 CONJUNTO ELEVATORIO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) DE 3 HP UN 1,00 1.173,23 1.460,91 1.460,91 0,06%

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
14.15 SINAPI 92367 1/2"), CON M CR 134,77 EXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE M 266,50 134,77 167,82 44.724,03 1,88%
ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNE CIMENTO E INSTALACAO

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
14.16 SINAP1 92347  |ROSQUEADA, INSTALA UN CR 92,25 DO EM PRUMADAS - UN 66,00 92,25 114,87 7.581,42 0,32%
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
14.17 SINAPI 92353 ROSQUEA UN CR 132,69 DA, INSTALADO EM PRUMADAS - UN 23,00 132,69 165,23 3.800,29 0,16%
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,

14.18 SINAPI 92357  |INSTALADO UN CR 181,97 EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E UN 7,00 181,97 226,59 1.586,13 0,07%
INSTALACAO.
14.19 | SINAPI 100717 |LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. M2 66,63 8,18 10,19 678,96 0,03%

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE S M2 CR 21,88
UPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA

14.20 - ) . D
SINAPLT00721 | (p5R DEMAO). AFPINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO M2 66,63 2188 27,24 1.815,00 0.08%
ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE S M2 CR 21,88 UPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE M2 C 21,28 ) PULVERIZADA SOBRE
1421 ) h - 5
SINAPL 100745 | S yPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA M2 66,63 21,28 26,50 1.765,70 0.07%
(POR DEMAO). AF_01/2020 P
1422 ED-50205 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA) UN 10,00 0,00 0,00 ] 0,00%
TOTALITEM 17 112.014.13 A4 T15%
15| SERVICOS FINAIS
151 |  ED-50266 _ |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 1.771.88 5,86 7.30 [ 1293472 |  054%
TOTAILITEM 20 | 1203472 | 0.545%
TOTAL DA OBRA [ 2.375.478.68 |
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