
31199109 S.R.E.:

ISS 2.00% SERVIÇOS:

LEI DE CRIAÇÃO : DECRETO N° 7.410 DE 20 DE FEVEREIRO DE 1961 DATA:12/07/2022 PRAZO DE EXECUÇÃO 4 MESES

457,127.14

QUANT. P. UNIT. P. TOTAL
010000 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA
010001 Locação dos serviços de engenharia: execução de gabarito M² 427.50 7.61 3,253.28 

010003
Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) - Governo do Estado -

(Ampliação e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00)
UN 1.00 1,121.47 1,121.47 

010006 Barracão em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada M² 14.94 418.27 6,248.95 

Será medido pela área de projeção da cobertura de construção provisória executada, com croqui analisado e aprovado

previamente pela fiscalização. (M²)

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de construção provisória em

madeira destinada a escritório e/ou depósito de obra, constituída por: piso interno e calçada externa em concreto usinado, Fck

20 MPa; paredes, portas e janelas em chapa compensada plastificada de no mínimo 6 mm de espessura, e / ou compensado

resinado com seladora impermeabilizante e aplicação de textura na pintura; janelas com vidro fantasia de 3 ou 4mm; porta com

dobradiças de latão cromado e fechadura de embutir cromada e com miolo tipo Georges; estrutura, apoio para cobertura e

contraventamentos em pontaletes e tábuas de Pinus ou Cedrinho e engradamento da cobertura de eucalípto imunizado,

cobertura com telha em fibrocimento, perfil ondulado de no mínimo 5 mm de espessura; instalação elétrica e pintura acrílica,

materiais acessórios para execução total da construção provisória, conforme norma regulamentadora. Devem obedecer a NR

18 (Áreas de vivência). Remunera também a manutenção durante todo o periodo da obra e a demobilização completa deste

barracão.

010007 Barracão  em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada para instalação sanitária. M² 12.35 463.07 5,718.91 

Será medido pela área de projeção da cobertura de construção provisória executada, com croqui analisado e aprovado

previamente pela fiscalização. (M²).

O item remunera o fornecimento de croqui, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de sanitário/vestiário

provisório constituído por; Piso interno e calçada externa em concreto usinado, Fck 20 MPa; Paredes duplas em maderite

plastificado ou resinado de 6mm com pontaletes e sarrafos para sustentação entre elas; portas em chapa compensada de

mesmo material das paredes, com dobradiça em latão cromado e fechadura cromada para uso interno com miolo tipo Gorges;

4 Janelas em caixilho fixo de madeira, com vidro fantasia de 4 mm; Estrutura apoio para cobertura e contraventamentos em

pontaletes e tábuas de Pinus ou Cedrinho e engradamento da cobertura de eucalípto imunizado, cobertura com telha em

fibrocimento, perfil ondulado de no mínimo 5 mm de espessura; Instalação hidráulica incluindo mictório, bacia sifonada com

caixa de descarga plástica de sobrepor, chuveiro elétrico simples de PVC, lavatório em polipropileno, inclusive torneira e

conexões; Reservatórios de fibra de vidro e torneira bóia em cobre de 1’; Instalação elétrica; Pintura acrílica; Materiais

acessórios para execução total da construção do sanitário/vestiário provisório, conforme norma regulamentadora.

Remunera também manutenção do sanitário/vestiário durante a obra. Devem obedecer a NR 18 (Áreas de vivência). Remuner

também a demobilização completa deste barracão. A configuração de 10,89m², 1 vaso, 1 lavatório, 1 mictório e 2 chuveiros é a

configuração mínima para até 20 funcionários.

010008 Tapume em chapa compensado de 6mm e pontaletes h= 2,20m com portão. M² 80.91 109.05 8,823.24 

25,165.85 
020000 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

ITEM DESCRIÇÃO UN
ANALISADO LOCAL DE INTERVENÇÃO

MEMÓRIA DE CALCULO

SUB-TOTAL =
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020005 Demolição de concreto simples, manual, inclusive afastamento M
3 11.23 232.94 2,615.92 

2,615.92 
030000 TRABALHOS EM TERRA

030002 Escavação  manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 2,00m M
3 118.98 53.41 6,354.72 

030004 Regularização de fundo de vala com apiloamento com maço de 30kg M
2 7.60 18.06 137.26 

Será medido pela área de fundo da vala (m²).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para execução dos serviços de regularização do

fundo de vala com maço de 30 kg.

030005 Reaterro manual de vala apiloado M
3 27.60 53.41 1,474.12 

 7,966.09 
040000 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES
040001 Armadura de aço, CA 50, corte e dobra no canteiro                                                                                                                    KG 596.98 13.27 7,921.92 

Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de aço CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocação de

armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como

arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas.

040002 Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma M
2 267.15 47.03 12,564.06 

040004 Concreto estrutural virado no local,controle "A", consistência para vibração, brita 1, FCK=20 MPA e lançamento em fundação M³ 23.07 403.86 9,317.05 

Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos elementos

estruturais deve ser computado uma só vez (m³).

O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada número 1, cimento, areia e a mão-de-obra necessária para o

preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 20,0 MPa. Remunera também o transporte, lançamento e

adensamento.

040005 Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm M2 14.76 44.98 663.90 
Será medido pela área onde será executado, na espessura mínima de 6cm (m²).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2, e a mão-de-obra necessária para o apiloamento do

terreno e execução do lastro.

040006 Execução de estaca broca c/ trado manual de 25 cm de diâmetro completa. M 240.00 51.24 12,297.60 

040200 Impermeabilizações de fundações e drenos

040201 Impermeabilizações de sapatas em concreto ou alvenaria de embasamento com aplicação de tinta betuminosa M² 484.75 9.74 4,721.47 

47,486.01 
050000 SUPERESTRUTURA

050002
Fornecimento, transporte, execução de Fôrma de chapa compensada plastificada, e=12mm, 3 aproveitamentos, inclusive

desforma para vigas, pilares e lajes maciças. M2 81.28 49.77 4,045.31 

050007 Concreto estrutural virado no local, consistência para vibração, brita 1 e 2, FCK 25 MPA e lançamento em estrutura M³ 11.06 541.17 5,985.34 

10,030.65 

070108
Telha de aço galvanizado trapezoidal, esp. Mínima = 0,5 mm/ inclinação:10% / largura nominal: 1265mm/ largura útil:

1207mm./ peso: 1,97 kg./m² / vão livre : 3,50 m.
M² 767.53 80.97 62,146.90 

070403 Calha de chapa galvanizada, nº 24 desenvolvimento 60 cm M 89.52 69.65 6,235.07 

070502 Condutor de água (tubo de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola, diâmetro da seção 100mm) M 18.29 88.09 1,611.17 

SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL =
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69,993.14 
090000 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

090103
Caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto, fundo de brita 50 x 50 x 60cm, inclusive escavação, reaterro e bota

fora.
UN 3.00 273.47 820.41 

820.41 
100000 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

100201 Hastes terra Copperweld 3/4"x 2,40m para aterramento UN 5.00 76.76 383.80 
100401 Tomada universal 2 P+T UN 1.00 24.10 24.10 

100501 Monopolar de 10  a 32 A UN 1.00 18.84 18.84 

100503 Bipolar de 10 a 50 A UN 5.00 44.60 223.00 

100504 Tripolar de 60 a 100 A UN 2.00 101.92 203.84 

100506
Disjuntor de proteção diferencial residual (DR), bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 25a, alta sensibilidade, corrente

diferencial residual nominal com atuação de 30ma
UN 1.00 106.47 106.47 

100507
Disjuntor de proteção diferencial residual (DR), bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 40a, alta sensibilidade, corrente

diferencial residual nominal com atuação de 30ma
UN 111.47  - 

100508
Disjuntor de proteção diferencial residual (DR), bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 63a, alta sensibilidade, corrente

diferencial residual nominal com atuação de 30ma
UN 126.47  - 

100600 Fornecimento, transporte e instalação de cabos:

Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de diâmetro especificado confeccionada em malha de fios de

cobre trançada, isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras, com revestimento em EPR para isolação de 90ºC e nível de

isolamento até 1,0 kV e a mão-de-obra necessária para a instalação do cabo.

100601 Isolado de PVC seção 1,5 mm2 M 4.58  - 

100602 Isolado de PVC seção 2,5 mm2 M 179.93 5.30 953.63 

100603 Isolado de PVC seção 4,0 mm2 M 20.10 6.30 126.63 

100604 Isolado de PVC seção 6,0 mm2 M 316.64 7.40 2,343.14 

100700 Fornecimento, transporte e instalação de cabos Sintenax:

Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de diâmetro especificado confeccionada em malha de fios de

cobre trançada, isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras, com revestimento SINTENAX e nível de isolamento a partir de

1,0 kV e a mão-de-obra necessária para a instalação do cabo.

100701 Isolado em PVC seção 10 mm2 M 9.53  - 

100702 Isolado em PVC seção 16 mm2 M 18.24  - 

100703 Isolado em PVC seção 25 mm2 M 26.85  - 

100704 Isolado em PVC seção 35 mm2 M 36.14  - 

100705 Isolado de PVC seção 50 mm2 M 51.65  - 

100706 Isolado em PVC seção 70 mm² M 71.50  - 

100707 Cobre nú # 10mm² para aterramento M 410.50 12.72 5,221.56 
100807 condulete tipo B OU E d=3/4" UN 3.00 23.24 69.72 

100812 condulete tipo T d=3/4" UN 3.00 26.56 79.68 

SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL =
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100817 condulete tipo X d=3/4" UN 1.00 28.22 28.22 
100905 Diâmetro 50 mm (2") M 9.42 33.70 317.45 
101003 Diâmetro 32mm (1") M 237.73 12.07 2,869.40 
101102 Diâmetro 25mm (1") M 75.55 23.40 1,767.87 
101104 Diâmetro 40mm (1 1/2") M 20.00 33.84 676.80 

101206 Projetor externo para Lâmpada a vapor de mercúrio 250 W, com ângulo regulável, com alojamento para reator. UN 20.00 432.73 8,654.60 

101403 Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor ou embutir, até 12 divisões modulares UN 1.00 172.92 172.92 

24,241.67 

150405
Passeio de concreto e= 8 cm, fck 15 Mpa, c/ preparo p/ terreno, incluindo preparo de caixa, sem revestimento com

argamassa de cimento e areia
M2 12.01 55.20 662.95 

662.95 
170000 PINTURA

170103 Tinta acrílica em parede externa, sem emassamento (duas demãos) M
2 94.69 16.66 1,577.54 

Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando

espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou

molduras desenvolvidas (m²).

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica; tinta à base de emulsão 100% acrílica, solúvel em

água, acabamento fosco acetinado, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza

da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta

acrílica, em duas demãos conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa ou não.

170105 Esmalte em esquadrias de ferro com duas demãos, sem aplicação de zarcão M
2 584.68 26.92 15,739.59 

17,317.12 

200302 Colchão de brita (lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente com maço de 30kg) M³ 10.13 116.26 1,177.71 

Será medido pelo volume acabado, na espessura mínima de 5 cm (m³):

O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão-de-obra necessária para o apiloamento do

terreno e execução do lastro. Remunera também o fornecimento de lona plástica preta e a mão-de-obra necessária para a

aplicação da lona na área do piso coberto pelo colchão de brita.

200304
Armadura de tela de aço CA 60B (tela de aço CA 60 soldada com trama de 100x100mm D=4,20mm do fio e arrame recozido)

OBS: 2,20KG/M2
KG 692.52 19.14 13,254.83 

Será medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de tela soldada em aço CA-60B com trama 100 x 100mm tipo Q138, transporte e colocação;

estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, emendas e perdas por desbitolamento,

cortes e pontas de traspasse para emendas.

200305
Concreto fck=25Mpa, e=8cm lançado em piso de quadra, executado em etapa única, para polimento mecânico, inclusive com

juntas ou cortes em placas não maiores que 4,0 m2 e polimento mecânico superficial
M³ 64.00 546.17 34,954.88 

200401
Estrutura de aço para cobertura em arco, espaçamento entre arcos de 5,0 m, vão de 20,0 m, em aço A 36, inclusive

montagem M2 760.55 157.80 120,014.79 

169,402.22 
220000 LIMPEZA

220101 Limpeza Geral da edificação M² 427.90 5.32 2,276.43 

2,276.43 

377,978.45 

20.94% 79,148.69 

457,127.14 
BASE                                                                                           

PINI, ORSE, SETOP ABR/21

Data da elaboração:12/07/2022

BDI OBRA = 

TOTAL GERAL = 

QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ASSEGURAR QUE A EMPRESA TENHA EM SEU PODER CÓPIA DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES                  

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha:Tiago Samuel Teixeira                                       CREA/CAU/CFT:149.135/D

SUB-TOTAL =

TOTAL CUSTO =

SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL =
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Nome do técnico responsável legal:                                      
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