
MEMORIA DE CALCULO 

conforme projeto FNDE 

Obra: ESCOLA NOVA DISTRITO SALITRE 

Endereço: RUA A - DISTRITO DE SALITRE -   PATROCÍNIO/MG 

PRAZO PARA EXECUÇÃO: 12 MESES 

Os quantitativos apresentados na planilha orçamentária estão de acordo com os valores 

apresentados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), conforme poderá 

ser conferido no site: https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/proinfancia/eixos-de-

atuacao/projetos-arquitetonicos-para-construcao  

ÁREA DE PISO    1.553,00² (INCLUINDO PASSEIOS) 

ÁREA COBERTA   1.327,00M² 

PINTURA   3.115,99M² 

VASOS    15 UN 

LUMINÁRIAS   190UN 

PORTAS   41UN (INCLUINDO PORTAS SANITÁRIOS) 

ALAMBRADO   0,00M² 

 

ITENS EXTRAS 

010003-Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa galvanizada 

(3,00 X 1,50m)   - Governo do Estado - (Ampliação e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00). Na 

entrada da edificação. 1 unidade  

010006-Barracão em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento 

ondulada.  De acordo com planta 16,66m x 3,00m = 50,00m² 

010007-Barracão em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento 

ondulada para instalação sanitária. De acordo com planta 10,00m x 3,00m = 30,00m² 

010009-Ligação provisória de luz e força - instalação mínima. Na entrada da edificação, 1 

unidade 

010010-Ligação provisória de água e esgoto a rede pública para obra - instalação mínima. 1 

unidade 

010105-Padrão CEMIG aéreo tipo C8, demanda de 66,1 até 75 KVA, trifásico (serve como base, 

aproximadamente escolas a partir de 10 salas). 1 unidade 

  

______________________             ____________________ 

   Tiago Samuel Teixeira      Deiró Moreira Marra 

      CREA: 149.357/D                 Prefeito 
 



MEMORIA DE CALCULO 

conforme projeto FNDE 

Obra: QUADRA NOVA DISTRITO SALITRE 

Endereço: RUA A - DISTRITO DE SALITRE -   PATROCÍNIO/MG 

PRAZO PARA EXECUÇÃO: 12 MESES 

Os quantitativos apresentados na planilha orçamentária estão de acordo com os valores 

apresentados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), conforme poderá 

ser conferido no site: 

ÁREA DE PISO    937,42M² (INCLUINDO PASSEIOS) 

COBERTURA    973,13M² 

PINTURA   679,37M²  

VASOS    0,00UN 

LUMINÁRIAS   20UN 

PORTÃO   1UN 

ALAMBRADO   0,00M² 

 

ITENS EXTRAS 

010003-Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa galvanizada 

(3,00 X 1,50m)   - Governo do Estado - (Ampliação e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00). Na 

entrada da edificação. 1 unidade  

010006-Barracão em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento 

ondulada.  De acordo com planta 8,38m x 3,00m = 25,16m² 

010007-Barracão em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento 

ondulada para instalação sanitária. De acordo com planta 4,00m x 3,00m = 12,00m² 

010009-Ligação provisória de luz e força - instalação mínima. Na entrada da edificação, 1 

unidade 

010008-Tapume em chapa compensado de 6mm e pontaletes h= 2,20m com portão. De 

acordo com planta 36,64m x 2,20m = 80,62m² 

 

 

______________________             ____________________ 

   Tiago Samuel Teixeira      Deiró Moreira Marra 

      CREA: 149.357/D                 Prefeito 


		2022-12-21T17:09:23-0300
	TIAGO SAMUEL TEIXEIRA:01656332639


		2022-12-21T17:09:38-0300
	TIAGO SAMUEL TEIXEIRA:01656332639




