
S.R.E.:

PRAZO PARA EXECUÇÃO : 7 MESES 

ISS 2.00% SERVIÇOS:

2,778,517.21

QUANT. P. UNIT. P. TOTAL
010000 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA
010001 Locação dos serviços de engenharia: execução de gabarito M² 600.01 7.61 4,566.08 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos de fundação e acrescentando-se 0,50 m, a partir

do eixo, para o lado externo (m²).

O item remunera o fornecimento de pontaletes em Pinus ou Cedrinho de 3" x 3"; tábuas em Pinus de 1" x 12";

arame galvanizado; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para os serviços de locação

completa em obras de edificação compreendendo: locação de estacas, eixos principais, paredes, etc.

CONFORME PROJETO DO FNDE

010003
Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) -

Governo do Estado  -  (Ampliação e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00)
UN 1.00 1,121.47 1,121.47 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade de placa instalada (UN).

O item remunera as placas de obras que deverão ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As chapas

serão afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metálica com viga U 2” enrijecida e Metalon

20x20. O suporte para a instalação deverá ser em Eucalipto Autoclavado. As placas serão pintadas na frente e

no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. FORMATO: 3,00 x 1,50m. O tamanho da placa é definido

em função do local da sua instalação e/ou do valor dos serviços acima de R$ 30.000,00, obedecendo à

proporção de 6,00 x 3,00m e o manual de identidade visual do Governo de Minas.

CONFORME PROJETO DO FNDE

010006 Barracão em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada M² 50.00 418.27 20,913.50 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pela área de projeção da cobertura de construção provisória executada, com croqui analisado e

aprovado previamente pela fiscalização. (M²)

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de construção

provisória em madeira destinada a escritório e/ou depósito de obra, constituída por: piso interno e calçada

externa em concreto usinado, Fck 20 MPa; paredes, portas e janelas em chapa compensada plastificada de no

mínimo 6 mm de espessura, e / ou compensado resinado com seladora impermeabilizante e aplicação de

textura na pintura; janelas com vidro fantasia de 3 ou 4mm; porta com dobradiças de latão cromado e

fechadura de embutir cromada e com miolo tipo Georges; estrutura, apoio para cobertura e

contraventamentos em pontaletes e tábuas de Pinus ou Cedrinho e engradamento da cobertura de eucalípto

imunizado, cobertura com telha em fibrocimento, perfil ondulado de no mínimo 5 mm de espessura; instalação

elétrica e pintura acrílica, materiais acessórios para execução total da construção provisória, conforme norma

regulamentadora. Devem obedecer a NR 18 (Áreas de vivência). Remunera também a manutenção durante

todo o periodo da obra e a demobilização completa deste barracão.

CONFORME PROJETO DO FNDE

010007
Barracão em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada para instalação

sanitária.
M² 30.00 463.07 13,892.10 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pela área de projeção da cobertura de construção provisória executada, com croqui analisado e

aprovado previamente pela fiscalização. (M²).

O item remunera o fornecimento de croqui, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de

sanitário/vestiário provisório constituído por; Piso interno e calçada externa em concreto usinado, Fck 20 MPa;

Paredes duplas em maderite plastificado ou resinado de 6mm com pontaletes e sarrafos para sustentação

entre elas; portas em chapa compensada de mesmo material das paredes, com dobradiça em latão cromado e

fechadura cromada para uso interno com miolo tipo Gorges; 4 Janelas em caixilho fixo de madeira, com vidro

fantasia de 4 mm; Estrutura apoio para cobertura e contraventamentos em pontaletes e tábuas de Pinus ou

Cedrinho e engradamento da cobertura de eucalípto imunizado, cobertura com telha em fibrocimento, perfil

ondulado de no mínimo 5 mm de espessura; Instalação hidráulica incluindo mictório, bacia sifonada com caixa

de descarga plástica de sobrepor, chuveiro elétrico simples de PVC, lavatório em polipropileno, inclusive

torneira e conexões; Reservatórios de fibra de vidro e torneira bóia em cobre de 1’; Instalação elétrica; Pintura

acrílica; Materiais acessórios para execução total da construção do sanitário/vestiário provisório, conforme

norma regulamentadora.

Remunera também manutenção do sanitário/vestiário durante a obra. Devem obedecer a NR 18 (Áreas de

vivência). Remuner também a demobilização completa deste barracão. A configuração de 10,89m², 1 vaso, 1

lavatório, 1 mictório e 2 chuveiros é a configuração mínima para até 20 funcionários.

CONFORME PROJETO DO FNDE

010009 Ligação provisória de luz e força - instalação mínima UN 1.00 539.26 539.26 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pela unidade do ponto de entrada instalado, aprovado pela concessionária de energia e

energizado (UN).

O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e a utilização de ferramentas

necessárias para construção de padrão de entrada provisório devidamente aprovado pela concessionária de

energia para atender as necessidades iniciais e no decorrer da obra. Remunera também o desligamento e

remoção deste quando da instalação definitiva.

CONFORME PROJETO DO FNDE

010010 Ligação provisória de água e esgoto a rede pública para obra - instalação mínima UN 1.00 333.45 333.45 CONFORME PROJETO DO FNDE

ITEM DESCRIÇÃO UN
ANALISADO LOCAL DE INTERVENÇÃO

MEMÓRIA DE CALCULO
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Será medido pela unidade do ponto de entrada instalado, aprovado pela concessionária de água e funcionando

(UN).

O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra e a utilização de ferramentas

necessárias para construção de ligação provisória devidamente aprovada pela concessionária de água e esgoto

para atender as necessidades iniciais e no decorrer da obra. Remunera também o desligamento e remoção

deste quando da instalação definitiva.

CONFORME PROJETO DO FNDE

010105
Padrão CEMIG aéreo tipo C8, demanda de 66,1 até 75 KVA, trifásico (serve como base, aproximadamente

escolas a partir de 10 salas)
UN 1.00 5,809.89 5,809.89 CONFORME PROJETO DO FNDE

47,175.75 
030000 TRABALHOS EM TERRA

030002 Escavação  manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 2,00m M3 900.00 53.41 48,069.00 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em

relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³).

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo de 1ª e 2ª

categorias em valas ou cavas até 2,00 m de profundidade.

CONFORME PROJETO DO FNDE

030004 Regularização de fundo de vala com apiloamento com maço de 30kg M2 300.01 18.06 5,418.18 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pela área de fundo da vala (m²).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para execução dos serviços de

regularização do fundo de vala com maço de 30 kg.

CONFORME PROJETO DO FNDE

030005 Reaterro manual de vala apiloado M3 800.00 53.41 42,728.00 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³).

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de reaterro manual

apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactação.
 96,215.18 

040000 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES
040001 Armadura de aço, CA 50, corte e dobra no canteiro                                                                                                                    KG 4998.80 13.27 66,334.08 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de aço CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e

colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e

materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de

transpasse para emendas.

CONFORME PROJETO DO FNDE

040002 Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma M2 2,000.00 47.03 94,060.00 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas de

interseção até 0,20 m² (m²).

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução e instalação da forma,

incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

CONFORME PROJETO DO FNDE

040004
Concreto estrutural virado no local,controle "A", consistência para vibração, brita 1, FCK=20 MPA e

lançamento em fundação
M³ 150.00 403.86 60,579.00 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos

elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).

O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada número 1, cimento, areia e a mão-de-obra

necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 20,0 MPa. Remunera

também o transporte, lançamento e adensamento.

CONFORME PROJETO DO FNDE

040005 Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm M2 200.00 44.98 8,996.00 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pela área onde será executado, na espessura mínima de 6cm (m²).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2, e a mão-de-obra necessária para o

apiloamento do terreno e execução do lastro.

CONFORME PROJETO DO FNDE

040006 Execução de estaca broca c/ trado manual de 25 cm de diâmetro completa. M 290.00 51.24 14,859.60 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pelo comprimento, considerando-se a distância entre o respaldo inferior do bloco e a

extremidade inferior de apoio da broca (m).

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para a perfuração, armação, preparo e

lançamento do concreto com fck mínimo 20 Mpa, para a execução de brocas com diâmetro de 25 cm.

Remunera também ferragem de espera.

CONFORME PROJETO DO FNDE

040100 Muros.

040200 Impermeabilizações de fundações e drenos

040201
Impermeabilizações de sapatas em concreto ou alvenaria de embasamento com aplicação de tinta

betuminosa
M² 2,600.13 9.74 25,325.27 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões da sapata ou alvenaria de

embasamento (baldrame) (m²).

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de pintura com

tinta betuminosa em duas demãos em todo baldrame (laterais e parte superior). Remunera também a limpeza

necessária para aplicação da tinta.

CONFORME PROJETO DO FNDE

270,153.94 
050000 SUPERESTRUTURA
050001 Armadura de aço p/ vigas e pilares  CA-50, corte e dobra no canteiro KG 7000.00 13.27 92,890.00 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera o fornecimento de aço CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e

colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e

materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de

traspasse para emendas.

CONFORME PROJETO DO FNDE

SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL =
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050002
Fornecimento, transporte, execução de Fôrma de chapa compensada plastificada, e=12mm, 3

aproveitamentos, inclusive desforma para vigas, pilares e lajes maciças. M2 2000.00 49.77 99,540.00 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato do concreto, não se descontando áreas de interseção 

até 0,20 m² (m²).

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra para execução e instalação de formas em chapas

compensadas plastificadas de 12 mm de espessura para concreto aparente; incluindo cimbramento até 3,00 m

de altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em Pinus ou Cedrinho, desmoldante, desforma e

descimbramento.

CONFORME PROJETO DO FNDE

CONFORME PROJETO DO FNDE

050007
Concreto estrutural virado no local, consistência para vibração, brita 1 e 2, FCK 25 MPA e lançamento em

estrutura
M³ 150.00 541.17 81,175.50 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos diversos

elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).

O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada número 1 e 2, cimento, areia e a mão-de-obra

necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 25,0 MPa. Remunera

também o transporte, lançamento e adensamento.

CONFORME PROJETO DO FNDE

050008
Laje pré-fabricada comum para forro, intereixo 38 cm e=12cm (capeamento 5 cm e elemento cerâmico 8

cm) sobrecarga mínima 100 Kgf / m² M2 200.00 238.48 47,696.00 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pela área delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m²).

O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada; lajota cerâmica; concreto com fck maior ou igual a

25MPa, para o capeamento; aço para armadura de distribuição; materiais acessórios e a mão-de-obra

necessária para a execução dos serviços: a estocagem das vigotas e lajotas cerâmicas conforme exigências e

recomendações do fabricante; o transporte interno à obra; o içamento das vigotas e das lajotas cerâmicas; a

montagem completa das vigotas e das lajotas cerâmicas; resultando laje para forro; a execução e instalação da

armadura de distribuição posicionada na capa, para o controle da fissuração; o escoramento até 3,00 m de

altura e a retirada do mesmo.

CONFORME PROJETO DO FNDE

050012 Vergas ou contravergas retas em concreto armado Fck 20 Mpa M³ 10.00 2,361.44 23,614.40 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos elementos estruturais (m³).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e pedra britada nº 2 para o concreto; aço CA-25 e arame

cozido para armação; tábua de Pinus ou Cedrinho de 1" x 12" e acessórios para as formas e a mão-de-obra

necessária para a execução das vergas ou contravergas.

CONFORME PROJETO DO FNDE

344,915.90 
060000 ALVENARIA CONFORME PROJETO DO FNDE

060100 Execução de:

060101
Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, espessura da parede 9cm, juntas de 10mm

com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 M2 2120.35 38.31 81,230.61 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de alvenaria de

vedação revestida, confeccionada em bloco vazado cerâmico simples, com superfície áspera para garantir a

aderência do revestimento, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia; dimensões

padronizadas de 90 x 190 x 190 mm, e resistência mínima à compressão de acordo com a NBR 15270-1.

CONFORME PROJETO DO FNDE

060103
Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10

mm, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 M2 80.00 63.09 5,047.20 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução de alvenaria de

vedação revestida, confeccionada em bloco vazado cerâmico simples, com superfície áspera para garantir a

aderência do revestimento, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia; dimensões

padronizadas de 190 x 190 x 390 mm, e resistência mínima à compressão de acordo com a NBR 15270-1.

CONFORME PROJETO DO FNDE

86,277.81 
070000 COBERTURA E FORRO CONFORME PROJETO DO FNDE

070106 Cerâmica romana, inclinação 35% (m² = área de projeção do telhado x 1,08) M² 1500.00 36.39 54,585.00 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²) com os acréscimos:

A) 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação;

B) 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação;

C) 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação.

O item remunera o fornecimento das telhas e de acessórios e a mão-de-obra necessária para a colocação,

fixação e emboçamento das telhas.

CONFORME PROJETO DO FNDE

070108
Telha de aço galvanizado trapezoidal, esp. Mínima = 0,5 mm/ inclinação:10% / largura nominal: 1265mm/

largura útil: 1207mm./ peso: 1,97 kg./m² / vão livre : 3,50 m.
M² 300.00 80.97 24,291.00 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pela área de telhamento (m²), sendo: 

A) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área

de vedação lateral em projeção vertical;

B) Quando inclinado a partir de 18%, pela área de cobertura em projeção horizontal, ou pela área de vedação

lateral em projeção vertical, com os acréscimos:

- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação;

- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação;

- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação.

O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de aço galvanizado, perfil trapezoidal com no mínimo 5

mm de espessura, altura de 40 mm, em qualquer comprimento, materiais acessórios para a fixação das telhas,

em estrutura, de apoio, metálica, ou de madeira, costura, fechamento e vedação entre as telhas e a mão-de-

obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas.

CONFORME PROJETO DO FNDE

SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL =
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CONFORME PROJETO DO FNDE

070200 Fornecimento, transporte e colocação de cumeeira e espigão:

070201 Para telha cerâmica referência 3 unidades / m M 250.00 26.29 6,572.50 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pelo comprimento executado (m).

O item remunera o fornecimento das peças de cumeeiras e ou espigão, materiais acessórios e a mão-de-obra

necessária para o assentamento e emboçamento das peças.

CONFORME PROJETO DO FNDE

070404 Rufo de chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 25cm M 91.00 30.81 2,803.71 CONFORME PROJETO DO FNDE

070611

Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica sem o apoio de lajes para telhas

cerâmicas, de concreto, fibrocimento onduladas ou estruturais, metálicas ou de material vegetal. inclusive

tratamento anti-corrosivo com aplicação de zarcão em duas demãos e pintura esmalte em duas demãos.

13Kg/m²

KG 10000.00 20.29 202,900.00 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pela projeção horizontal da cobertura em m² convertido para quilos (Kg)

O item remunera o fornecimento de estrutura metálica em aço ASTM-A36, incluindo chapas de ligação, soldas,

parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios, beneficiamento e pré-montagem de partes da

estrutura em fábrica ou canteiro, transporte e descarregamento, traslado interno à obra, montagem e

instalação completa, remunera também o preparo da superfície das peças por meio utilização de Zarcão e a

execução de serviços como limpeza da superfície, lixamento final, remoção do pó e a aplicação em duas

demãos de esmalte.

CONFORME PROJETO DO FNDE

070800 Impermeabilização de lajes CONFORME PROJETO DO FNDE

291,152.21 
080000 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
080100 Fonecimento e instalação de: CONFORME PROJETO DO FNDE

080102 Torneira de pressão metálica com arejador, cromada, para uso em tanques. UN 3.00 47.38 142.14 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade de torneira instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta com rosca, para uso geral, em latão fundido

cromado de 1/2" ou 3/4"; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.

CONFORME PROJETO DO FNDE

080103 Torneira de pressão metálica para pia de cozinha e laboratórios, bica móvel, de mesa / parede UN 6.00 155.48 932.88 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade de torneira instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalação de torneira para pia com bica móvel e arejador, para instalação

em parede ou mesa, em latão fundido cromado de 3/4" ou 1/2"; inclusive materiais acessórios necessários à

instalação e ligação à rede de água.

CONFORME PROJETO DO FNDE

080200 Fornecimento e instalação de:

080201 Válvula de descarga metálica com registro interno e canopla,D: 32mm (1 1/4") ou 40mm (1 1/2) UN 5.00 198.83 994.15 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade de válvula de descarga instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalação da válvula de descarga, com registro próprio, em latão ou

bronze, com acabamento cromado liso, diâmetro nominal de 1 1/4" ou 1 1/2", inclusive materiais acessórios

de vedação e o tubo de descida.

CONFORME PROJETO DO FNDE

080206 Lavatório de louça, com coluna completo. UN 1.00 390.67 390.67 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento e a instalação do lavatório constituído por: lavatório de louça com coluna,

torneira de mesa para lavatório acabamento em latão cromado de 1/2", sifão cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de

ligação cromado com canopla; válvula metálica de 1" para ligação ao sifão, um par de parafusos com bucha

para fixação do lavatório, materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de esgoto.

CONFORME PROJETO DO FNDE

080207 Lavatório de louça, sem coluna completa para fixação direta. UN 1.00 367.89 367.89 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento e a instalação do lavatório constituído por: lavatório de louça sem coluna;

torneira de mesa para lavatório acabamento em latão cromado de 1/2", sifão cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de

ligação cromado com canopla; válvula metálica de 1" para ligação ao sifão, um par de parafusos com bucha

para fixação do lavatório, materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de esgoto.

CONFORME PROJETO DO FNDE

080208 Chuveiro Elétrico automático,220v-5400w UN 20.00 62.28 1,245.60 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade de chuveiro instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalação do chuveiro elétrico com potência de 5.400 W para 220 V, com

resistência blindada, inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação às redes elétrica e de

água.

CONFORME PROJETO DO FNDE

080209 Vaso sanitário com caixa acoplada branca. UN 5.00 435.70 2,178.50 CONFORME PROJETO DO FNDE

1) Será medido por unidade (conjunto) instalado (un).

O item remunera o fornecimento do conjunto de bacia sifonada em louça e caixa acoplada conforme as

normas vigentes NBR 15097 e NBR 15099. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de

expansão de 4"; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e

assentamento da base; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e ligação às redes de

água e esgoto.

CONFORME PROJETO DO FNDE

080210 Vaso sanitário convencional branca. UN 5.00 246.27 1,231.35 CONFORME PROJETO DO FNDE

SUB-TOTAL =
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Será medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louça conforme as normas vigentes NBR 15097 e NBR

15099. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansão de 4"; tubo de ligação com

canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a

mão-de-obra necessária para a instalação e ligação às redes de água e esgoto.

CONFORME PROJETO DO FNDE

080300 Fornecimento e instalação de registro de pressão: CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade de registro instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalação de registro de pressão em latão fundido, diâmetro nominal e

acabamento conforme indicado, inclusive materiais acessórios e de vedação.

080303
Tipo base, roscável 3/4" (para tubo soldável ou ppr dn 25mm/cpvc dn 22mm), inclusive acabamento e

canopla cromados
UN 8.00 54.50 436.00 CONFORME PROJETO DO FNDE

080404 Acabamento bruto diâmetro 40mm (1 1/2") UN 20.00 60.65 1,213.00 CONFORME PROJETO DO FNDE

080705
Tubo PVC soldável 25mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria

com argamassa para passagem de tubulação
M 100.00 24.71 2,471.00 CONFORME PROJETO DO FNDE

080706
Tubo PVC soldável 32mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria

com argamassa para passagem de tubulação
M 150.00 34.12 5,118.00 CONFORME PROJETO DO FNDE

080707
Tubo PVC soldável 40mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria

com argamassa para passagem de tubulação
M 80.00 41.77 3,341.60 CONFORME PROJETO DO FNDE

080708
Tubo PVC soldável 50mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria

com argamassa para passagem de tubulação
M 100.00 42.76 4,276.00 CONFORME PROJETO DO FNDE

080709
Tubo PVC soldável 60mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria

com argamassa para passagem de tubulação
M 355.00 49.77 17,668.35 CONFORME PROJETO DO FNDE

080900 Dispenser em plástico ABS

080901 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800ml UN 12.00 53.27 639.24 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade de saboneteira instalada (un).

O item remunera o fornecimento de saboneteira tipo dispenser, constituída por reservatório em plástico ABS,

para refil de 800 ml de sabão líquido tipo gel, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a

instalação da saboneteira; não remunera o fornecimento do refil.

CONFORME PROJETO DO FNDE

CONFORME PROJETO DO FNDE

080903 Dispenser toalheiro em ABS para folhas de papel UN 72.00 39.68 2,856.96 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade de dispenser toalheiro instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalação do porta-papel de parede (dispenser toalheiro), em plástico ABS

branco, com fecho de segurança, para papel com duas, ou três dobras,  inclusive material de fixação.

CONFORME PROJETO DO FNDE

081000 Fornecimento, transporte e instalação de bebedouro: CONFORME PROJETO DO FNDE

081102 Mictório de louça individual (completo) UN 4.00 385.71 1,542.84 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade de mictório instalado (un).

O item remunera o fornecimento e a instalação do mictório constituído por: mictório com sifão integrado auto-

aspirante em louça; jogo de acessórios para mictório com tubo flexível para interligação à rede de água;

sistema de fixação por meio de parafusos; materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação às

redes de água e esgoto.

CONFORME PROJETO DO FNDE

081106 Ralo Seco PVC quadrado 100 X 40mm com grelha branca UN 3.00 20.76 62.28 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade de ralo instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalação de ralo seco em PVC rígido, de 100 x 40 mm, com grelha de PVC,

inclusive materiais acessórios.

081107 Ducha higiênica com registro para controle do fluxo de água 1/2" UN 5.00 136.13 680.65 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento e a instalação da ducha higiênica manual com registro para controle de fluxo

de águas de 1/2" cromada, inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água.

CONFORME PROJETO DO FNDE

081108 Lavatório de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios. UN 12.00 290.08 3,480.96 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalação da cuba de louça de embutir para lavatório, torneira de mesa

para lavatório acabamento em latão cromado de 1/2", sifão cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de ligação cromado

com canopla; válvula metálica de 1" para ligação ao sifão, materiais acessórios necessários para sua instalação

em bancadas e ligação à rede de esgoto.

CONFORME PROJETO DO FNDE

51,270.06 
090000 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
090100 Execução de: CONFORME PROJETO DO FNDE

090101
Caixa de Inspeção ou passagem em alvenaria 60 X 60 X 60 cm, inclusive tampa em concreto, escavação,

reaterro e bota-fora
UN 33.00 334.19 11,028.27 CONFORME PROJETO DO FNDE

SUB-TOTAL =
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Será medido por unidade de caixa executada (un).

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução do caixa de

inspenção com dimensões descritas, constituído por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em

argamassa: fundo de concreto e cinta de amarração superior para apoio do tampão em concreto; remunera

também os serviços de escavação, escoramento da vala, reaterro e disposição das sobras e impermeabilização

interna através de pintura de proteção asfaltica em duas demãos.

CONFORME PROJETO DO FNDE

090102
Caixa de Inspeção ou passagem em alvenaria  60 X 60 X 60 cm, inclusive tampa em grelha de aço, escavação, 

reaterro e bota-fora
UN 5.00 572.01 2,860.05 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade de caixa executado (un).

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução do caixa de

inspenção com dimensões descritas, constituído por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em

argamassa: fundo de concreto e cinta de amarração superior para apoio do tampão em grelha de aço;

remunera também os serviços de escavação, escoramento da vala, reaterro e disposição das sobras e

impermeabilização interna através de pintura de proteção asfaltica em duas demãos..

CONFORME PROJETO DO FNDE

090103
Caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto, fundo de brita 50 x 50 x 60cm, inclusive escavação,

reaterro e bota fora.
UN 9.00 273.47 2,461.23 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade de caixa executada (un).

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução do caixa de

inspenção com dimensões descritas, constituído por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em

argamassa: fundo de brita 1 e cinta de amarração superior para apoio do tampão em concreto; remunera

também os serviços de escavação, escoramento da vala, reaterro e disposição das sobras e impermeabilização

interna através de pintura de proteção asfaltica em duas demãos..

CONFORME PROJETO DO FNDE

090104 Caixa de gordura préfabricada simples volume de 120 litros. UN 6.00 96.57 579.42 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade de caixa executada (un).

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução do caixa de gordura

com o volume descrito, prémoldada com tampa; remunera também os serviços de escavação, e limpeza.

CONFORME PROJETO DO FNDE

090106
Canaletas de águas pluviais, em concreto moldado in-loco, largura 30cm com tampa de concreto pré-

moldada perfurada para canaleta.
M 200.00 183.50 36,700.00 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pelo comprimento, aferido na projeção horizontal do desenvolvimento, das canaletas instaladas

(m).

O item remunera o fornecimento de materiais e a mão-de-obra necessária para a construção de canaletas,

compreendendo os serviços de locação, regularização do terreno, fornecimento de concreto usinado ou feito

em obra com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; execução de argamassa de cimento e areia e o

rejuntamento das guias. Remunera também a confecção e instalação de tampa de concreto com largura de

350mm, comprimento 1000mm e espessutra 50mm, compreendendo os serviços de forma, lançamento de

concreto fck mínimo 20 MPa usinado ou preparado em obra e a instalação destas sobre as canaletas,

Remunera também a escavação, reaterro e retirada do excedente escavado terreno.

CONFORME PROJETO DO FNDE

090301 Diâmetro de 40 mm M 60.00 20.48 1,228.80 CONFORME PROJETO DO FNDE

090302 Diâmetro de 50 mm M 65.09 28.54 1,857.67 CONFORME PROJETO DO FNDE

090303 Diâmetro de 75 mm M 107.40 26.19 2,812.81 CONFORME PROJETO DO FNDE

090304 Diâmetro de 100 mm M 84.19 42.17 3,550.29 CONFORME PROJETO DO FNDE

090305 Diâmetro de 150 mm M 700.00 71.30 49,910.00 CONFORME PROJETO DO FNDE

090400 Outros:

090402 Cuba simples de aço inoxidável, cuba simples, 465 x 330 mm. UN 6.00 283.07 1,698.42 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalação da cuba simples de 465 x 330 mm, em aço inoxidável em

bancadas, com os respetivos acessórios: sifão metálico tipo “copo” de 1” x 2”, válvula americana para pia de 3

1/2”, material de vedação para sua instalação e ligação à rede de esgoto.

CONFORME PROJETO DO FNDE

CONFORME PROJETO DO FNDE

090403
Cuba de aço inox 304, dimensões 80 x 50 x 30cm, e=0,8mm, com válvula cromada, sifão cromado, torneira

cromada (PARA LAVAR PANELAS).
UN 1.00 1,831.34 1,831.34 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalação da cuba simples de 80 x 50 x 30 cm, em aço inoxidável 304 em

bancadas, com os respetivos acessórios: sifões metálicos tipo “copo” de 1” x 2”, válvulas americana para pia de

3 1/2”, torneira, material de vedação para sua instalação e ligação à rede de esgoto.

CONFORME PROJETO DO FNDE

090406 Tanque de louça com coluna UN 1.00 336.92 336.92 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento e a instalação do tanque constituído por: tanque com coluna em louça com

capacidade para 22 litros, inclusiva sifão plástico de 1 1/4" x 2"; tubo em PVC de 2"; válvula em latão de 1 1/4’

x 2" para ligação ao sifão; conjunto para fixação de tanque; materiais acessórios necessários para sua

instalação e ligação à rede de esgoto.

CONFORME PROJETO DO FNDE
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090500 Fornecimento e instalação de caixa sifonada: CONFORME PROJETO DO FNDE

090501 Em PVC, com grelha quadrada/redonda,150x150x75mm UN 4.00 57.74 230.96 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade caixa instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 150 x 150 x 75 mm,

inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede de esgoto.

CONFORME PROJETO DO FNDE

117,086.18 
100000 INSTALAÇÃO ELÉTRICA CONFORME PROJETO DO FNDE

100100 Fornecimento e instalação de globo tipo drops:

100102 Globo leitoso tamanho médio completo inclusive lâmpada UN 5.00 69.84 349.20 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade de luminária instalada (un).

O item remunera o fornecimento luminária tipo globo leitoso tamanho médio, com suporte de fixação e

soquete para uma lâmpada incandescente de até 150 W, ou fluorescente compacta eletrônica com base E 27,

inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação inclusive o fornecimento de

lâmpada fluorescente compacta até 25W ou LED de 10W.

CONFORME PROJETO DO FNDE

CONFORME PROJETO DO FNDE

100200 Fornecimento e instalação de:

100201 Hastes terra Copperweld 3/4"x 2,40m para aterramento UN 36.00 76.76 2,763.36 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade de haste de aterramento instalada (un).

O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em aço SAE 1010 / 1020, trefilado e revestido de

cobre eletrolítico por eletrodeposição com camada de 254 microns, de 5/8" x 2,40 m, materiais acessórios e a

mão-de-obra necessária para a instalação da haste e a conexão através da cordoalha de cobre nú com

diâmetro de 10 mm²  ao aterramento existente.

CONFORME PROJETO DO FNDE

100301 Luminária fluorescente completa com 1 lâmpadas de 20W ou 16W, tipo calha de sobrepor UN 37.00 105.83 3,915.71 CONFORME PROJETO DO FNDE

100304 Luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 40W ou 32W, tipo calha de sobrepor UN 136.00 152.70 20,767.20 CONFORME PROJETO DO FNDE

100305 Luminária fluorescente completa com 4 lâmpadas de 40W ou 32W, tipo calha de sobrepor UN 266.00  - CONFORME PROJETO DO FNDE

100306 Luminária de sobrepor com refletor e aletas - lâmpadas fluorescentes (2 x 32W) UN 17.00 290.84 4,944.28 CONFORME PROJETO DO FNDE

CONFORME PROJETO DO FNDE

100400 Fornecimento e instalação interruptor e tomadas, inclusive placa:

100401 Tomada universal 2 P+T UN 174.00 24.10 4,193.40 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade de tomada instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalação de tomada com dois pólos e um terra de 10A para 250V; com

placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR

14136. Remunera também o fornecimento e instalação de placa espelho.

CONFORME PROJETO DO FNDE

CONFORME PROJETO DO FNDE

100402 Tomada para telefone com 4 pinos com plug RJ 11 UN 89.00 27.48 2,445.72 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade de tomada instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalação de tomada para telefone, com quatro pinos e com plug RJ11

fêmea e respectiva placa espelho.

CONFORME PROJETO DO FNDE

CONFORME PROJETO DO FNDE

100403 01 tecla simples 10A - 250V UN 20.00 14.20 284.00 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade de interruptor instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma tecla

fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o

espelho correspondente.

CONFORME PROJETO DO FNDE

CONFORME PROJETO DO FNDE

100404 02 teclas simples 10A - 250V UN 6.00 22.46 134.76 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade de interruptor instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com duas teclas

fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o

espelho correspondente.

CONFORME PROJETO DO FNDE

CONFORME PROJETO DO FNDE

100405 03 teclas simples 10A - 250V UN 1.00 32.56 32.56 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade de interruptor instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com três teclas

fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera também o

espelho correspondente.

CONFORME PROJETO DO FNDE

CONFORME PROJETO DO FNDE

100406 01 tecla paralelo UN 39.00 15.05 586.95 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade de interruptor paralelo instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de 01 (um) interruptor paralelo de 10A para 250V;

com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR

14136.

CONFORME PROJETO DO FNDE

100501 Monopolar de 10  a 32 A UN 44.00 18.84 828.96 CONFORME PROJETO DO FNDE

100503 Bipolar de 10 a 50 A UN 16.00 44.60 713.60 CONFORME PROJETO DO FNDE

100504 Tripolar de 60 a 100 A UN 14.00 101.92 1,426.88 CONFORME PROJETO DO FNDE

100505 Tripolar de 120A a 125A UN 2.00 279.95 559.90 CONFORME PROJETO DO FNDE

100602 Isolado de PVC seção 2,5 mm2 M 2499.89 5.30 13,249.42 CONFORME PROJETO DO FNDE

SUB-TOTAL =
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100603 Isolado de PVC seção 4,0 mm
2 M 280.00 6.30 1,764.00 CONFORME PROJETO DO FNDE

100604 Isolado de PVC seção 6,0 mm
2 M 600.03 7.40 4,440.22 CONFORME PROJETO DO FNDE

100701 Isolado em PVC seção 10 mm
2 M 300.02 9.53 2,859.19 CONFORME PROJETO DO FNDE

100702 Isolado em PVC seção 16 mm
2 M 40.00 18.24 729.60 CONFORME PROJETO DO FNDE

100703 Isolado em PVC seção 25 mm
2 M 15.00 26.85 402.75 CONFORME PROJETO DO FNDE

100706 Isolado em PVC seção 70 mm² M 178.80 71.50 12,784.20 CONFORME PROJETO DO FNDE

100707 Cobre nú # 10mm² para aterramento M 3900.00 12.72 49,608.00 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 10,0 mm², confeccionada em malha de

fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras, encordoamento

classe 2 na bitola especificada e a mão-de-obra necessária para a instalação do cabo.

CONFORME PROJETO DO FNDE

100807 condulete tipo B OU E d=3/4" UN 105.00 23.24 2,440.20 CONFORME PROJETO DO FNDE

100904 Diâmetro 40mm (1 1/2") M 200.00 30.13 6,026.00 CONFORME PROJETO DO FNDE

100905 Diâmetro 50 mm (2") M 150.00 33.70 5,055.00 CONFORME PROJETO DO FNDE

100906 Diâmetro 75 mm (3") M 65.00 50.04 3,252.60 CONFORME PROJETO DO FNDE

101002 Diâmetro 25mm (3/4") M 1100.00 9.07 9,977.00 CONFORME PROJETO DO FNDE

101003 Diâmetro 32mm (1") M 500.00 12.07 6,035.00 CONFORME PROJETO DO FNDE

101104 Diâmetro 40mm (1 1/2") M 241.38 33.84 8,168.30 CONFORME PROJETO DO FNDE

101200 Outros: CONFORME PROJETO DO FNDE

101202 Caixa de passagem 4"x 2" sem placa UN 185.00 7.89 1,459.65 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade de caixa instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalação de caixa estampada de 4" x 2", em chapa de aço nº 18,

esmaltada à quente interna e externamente, com olhais para fixação dos eletrodutos e orelhas para fixação de

espelho.

CONFORME PROJETO DO FNDE

CONFORME PROJETO DO FNDE

101203 Caixa de passagem 4"x 4" sem placa UN 92.00 10.42 958.64 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade de caixa instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalação de caixa estampada de 4" x 4", em chapa de aço nº 18,

esmaltada à quente interna e externamente, com olhais para fixação dos eletrodutos e orelhas para fixação de

espelho.

CONFORME PROJETO DO FNDE

101204 Caixa octogonal p/ teto (laje maciça ou pré fabricada) UN 18.00 8.68 156.24 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade de caixa instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalação de caixa estampada octogonal com fundo móvel de 4 "x 4", em

chapa de aço nº 18, esmaltada à quente interna e externamente, com olhais para fixação dos eletrodutos e

orelhas para fixação de espelho.

CONFORME PROJETO DO FNDE

CONFORME PROJETO DO FNDE

101401
Quadro de distribuição de luz em PVC de embutir, até 8 divisões modulares, dimensões externas

160/240/89mm  
UN 2.00 176.02 352.04 CONFORME PROJETO DO FNDE

101402
Quadro de distribuição de luz em PVC de embutir, até 16 divisões modulares, dimensões externas 260 / 310

/ 85mm       
UN 1.00 201.80 201.80 CONFORME PROJETO DO FNDE

101403 Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor ou embutir, até 12 divisões modulares UN 2.00 172.92 345.84 CONFORME PROJETO DO FNDE

101404 Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor ou embutir, até 20 divisões modulares UN 1.00 241.26 241.26 CONFORME PROJETO DO FNDE

174,453.43 CONFORME PROJETO DO FNDE

110000 ESQUADRIAS DE MADEIRA

110503
Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem,

0,80x2,10m (porta completa)
UN 41.00 704.81 28,897.21 CONFORME PROJETO DO FNDE

OBS.: Salas de aula e todas as demais portas que estiverem em áreas externas e

de circulação deverão ser obrigatóriamente maciças
CONFORME PROJETO DO FNDE

28,897.21 
120000 ESQUADRIAS METÁLICAS CONFORME PROJETO DO FNDE

120100 Fornecimento e instalação de: CONFORME PROJETO DO FNDE

120106 Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento , de correr, com contramarcos M² 282.02 416.26 117,393.65 CONFORME PROJETO DO FNDE

SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL =
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Será medido por área de janela instalado (m²).

O item remunera o fornecimento de janela de correr completo, sob medida, em perfis de alumínio anodizado

natural L 25; cimento; areia, vidros; acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa da

janela.

CONFORME PROJETO DO FNDE

CONFORME PROJETO DO FNDE

120107 Porta de alumínio sob encomenda, de abrir ou correr, colocação e acabamento com uma ou duas folhas M² 45.00 416.26 18,731.70 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pela área da porta instalada (m²).

O item remunera o fornecimento da porta de entrada de abrir ou correr e batentes, sob medida, em alumínio

anodizado L 30; inclusive ferragem, cimento, areia, vidros, acessórios e a mão-de-obra necessária para a

instalação completa da porta.

CONFORME PROJETO DO FNDE

120200 Recuperação de: CONFORME PROJETO DO FNDE

120201 Porta e portão de ferro M² 69.00 174.78 12,059.82 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pela área de porta / portão recuperado (m²).

O item remunera o fornecimento, acessórios, materiais, ferramentas e mão de obra necessária para

recuperação de portão / porta em ferro. Remunera também materiais acessórios e mão de obra para a

execução de duas demãos de zarcão e duas demãos de esmalte.

CONFORME PROJETO DO FNDE

120301 Fixação de grade de proteção (inclui apenas o serviço de fixação-só  M.O) M2 521.80 113.40 59,172.12 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pela área da grade instalada (m²).

O item remunera a mão de obra para fixação da grade, por meio de grapas, ou chumbadores nas paredes de

blocos estruturais, ou de concreto, ou vigas, ou pilares, etc.; remunera também o fornecimento de solda nas

porcas com os parafusos e outros tais como cimento, areia, necessários a esta fixação.

CONFORME PROJETO DO FNDE

207,357.29 
130000 FERRAGENS CONFORME PROJETO DO FNDE

130103 Tarjeta livre / ocupado para porta sanitária. UN 31.00 56.58 1,753.98 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade de tarjeta para porta sanitária instalada (un).

O item remunera o fornecimento e instalação de.fechaduras de embutir, sem trinco, com lingüeta acionada

por tranqueta interna e por chave externa de emergência. 

CONFORME PROJETO DO FNDE

130200 Outros: (fornecimento e execução):

130201 Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4"  L=100cm para parede UN 11.00 226.13 2,487.43 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo

de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/4", com espessura de 3/32", comprimento de

1000 mm; com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e

parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco;

acessórios e a mão-de-obra necessária.

CONFORME PROJETO DO FNDE

130202 Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4" L=80cm para apoio de lavatório UN 14.00 239.79 3,357.06 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento de barra de apoio em lavatórios, para pessoas com mobilidade reduzida, em

tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/4", com espessura de 3/32", comprimento

de 800 mm; com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e

parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco;

acessórios e a mão-de-obra necessária.

CONFORME PROJETO DO FNDE

7,598.47 
140000 REVESTIMENTO CONFORME PROJETO DO FNDE

140103 Revestimento camada única 1:3, cimento e areia e=20mm ( emboço desempenado) M² 3000.00 24.53 73,590.00 CONFORME PROJETO DO FNDE

1) Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se

considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas

desenvolvidas (m²).

O item remunera o fornecimento de areia, cimento e a mão-de-obra necessária para a execução do emboço

desempenado com espuma de poliéster.

CONFORME PROJETO DO FNDE

CONFORME PROJETO DO FNDE

140104 Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher M² 1500.00 7.04 10,560.00 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando

espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco.

CONFORME PROJETO DO FNDE

140109

Revestimento com cerâmica aplicado em parede, acabamento esmaltado, ambiente interno/externo,

padrão extra, cor branca, dimensão da peça até 2.025cm², PEI III, assentamento com argamassa

industrializada, inclusive rejuntamento

M² 700.00 59.66 41,762.00 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica, descontando-se toda e qualquer interferência,

acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).

O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada, de primeira qualidade ( classe A, ou classe

extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para revestimentos internos ou externos, com as

características:

A) Dimensões: até 2.025cm²;

B) Alta absorção de água: > 10%, grupo BIII ( poroso );

C) Resistência química: classe B ( média resistência química a produtos domésticos e de piscinas );

D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5;

E) Carga de ruptura > 200 N;

F) Resistente ao choque térmico;

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada, e a mão-de-obra necessária para a

execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa

colante industrializada e o assentamento das peças conforme exigências das normas NBR 8214, NBR 13754,

NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes. Remunera também os

serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.

CONFORME PROJETO DO FNDE

SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL =
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125,912.00 CONFORME PROJETO DO FNDE

150000 PISOS E RODAPÉS CONFORME PROJETO DO FNDE

150104

Revestimento com cerâmica aplicado em piso, acabamento esmaltado, ambiente interno, padrão extra, cor

branca, dimensão da peça até 2.025cm², PEI V, assentamento com argamassa industrializada, inclusive

rejuntamento
M2 504.00 74.38 37,487.52 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pela área de piso revestida com placa cerâmica, descontando-se toda e qualquer interferência,

acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).

O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade ( classe A, ou classe extra

), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para pisos internos sujeitos a lavagem freqüente, com as

características:

A) Dimensões: Até 2.025 cm²

B) Média absorção de água: 3%< Abs < 6%, grupo BIIa ( semigrés ) ;

C) Resistência química: classe A ( alta resistência química a produtos domésticos e de piscinas );

D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5;

E) Carga de ruptura > 1.000 N;

F) Resistência à abrasão superficial classe V (PEI-5);

G) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5;

H) Resistente a gretagem;

I) Resistente ao choque térmico;

J) Coeficiente de atrito: > 0,40 ( classe 2 );

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, e a mão-deobra necessária

para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da

argamassa colante industrializada e o assentamento das peças conforme exigências das normas NBR 9817,

NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes. Remunera

também o rejuntamento.

CONFORME PROJETO DO FNDE

150107 Piso em granilite (marmorite) cimento comum em quadros em de 1,0x 1,0 m M2 450.00 78.07 35,131.50 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pela área de piso em granilite executado (m²).

O item remunera o fornecimento e aplicação de granilite "in loco" com espessura mínima de 8 mm, com

acabamento polido, mão-de-obra e material adicionais necessários à execução do serviço em pisos, aplicação

de resina seladora acrílica estirenada, polimento e juntas de dilatação, remunera também a limpeza. Não

remunera a regularização e o preparo prévio da superfície.

CONFORME PROJETO DO FNDE

150111 Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, e=2,5cm M2 950.00 41.71 39,624.50 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pela área onde será executado, na espessura mínima de 2,5 cm (m²).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do piso

cimentado, acabamento desempenado e feltrado, com modulação 100 x 100cm inclusive junta plástica

CONFORME PROJETO DO FNDE

150115
Placa cimentícia 40 x 40 cm, e = 3,5 cm, de alta resistência, podotátil direcional ou alerta, assentada com

argamassa de cimento e areia
M² 153.00 77.91 11,920.23 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pela área revestida com ladrilho, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se

as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).

O item remunera o fornecimento de ladrilho hidráulico podo tátil, para portadores de deficiência visual, de 40

x 40 cm, com espessura média de 3,5 cm, em várias cores, cimento, cal hidratada, areia, materiais acessórios, e

a mão-de-obra necessária para os serviços: preparo e aplicação da argamassa mista de assentamento;

assentamento de ladrilho hidráulico, conforme paginação prevista em projeto, sobre superfície regularizada,

conforme exigências das normas NBR 9457 e NBR 9050 e recomendações dos fabricantes. Não remunera os

serviços de regularização da superfície.

CONFORME PROJETO DO FNDE

150300 Contra- piso e regularização:

150301 Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm M2 850.00 44.98 38,233.00 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pela área onde será executado, na espessura mínima de 6cm (m²).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada nº 1, 2 e a mão-de-obra necessária para o

apiloamento do terreno e execução do lastro.

CONFORME PROJETO DO FNDE

150405
Passeio de concreto e= 8 cm, fck 15 Mpa, c/ preparo p/ terreno, incluindo preparo de caixa, sem

revestimento com argamassa de cimento e areia M2 906.69 55.20 50,049.29 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pela área de piso concretado (m²).

O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada nº 1; ripa de Cupiúba ou Paraju; remunera

também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para o preparo do concreto,

preparo da caixa, lançamento e a execução do passeio com acabamento desempenado, em concreto

preparado no local.

CONFORME PROJETO DO FNDE

150406 Meio-fio de concreto fundido "in loco" 15 x 45 cm inclusive escavação e reaterro M 44.81 87.31 3,912.36 CONFORME PROJETO DO FNDE

1) Será medido pelo comprimento, aferido na projeção horizontal do desenvolvimento, do meio fio instalados

(m).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão-de-obra necessária para

a instalação de meio fio, compreendendo os serviços: piqueteamento com intervalo de 5,00 m, em trechos

retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 20 MPa,

cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; de posicionamento e

assentamento do meio fio; lançamento do concreto para a fixação; execução de argamassa de cimento e areia

e o rejuntamento; não remunera o fornecimento de lastro ou base, quando necessário.

CONFORME PROJETO DO FNDE

216,358.40 
160000 VIDROS
160104 Espelho cristal para sanitário, e=4 mm (40 X 60cm) UN 25.00 76.38 1,909.50 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pela área de espelho instalado (m²).

O item remunera o fornecimento de espelho constituído por: espelho em vidro cristal liso lapidado, com

espessura de 4 mm; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do espelho aparafusado

sobre parede.

CONFORME PROJETO DO FNDE

1,909.50 
170000 PINTURA

SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL =

SUB-TOTAL =
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170102 Látex PVA em parede interna (2 demãos), com fundo preparador / selador M2 2867.00 15.09 43,263.03 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se

considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e

as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²).

O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura PVA ; tinta látex ( plástica ) à base de PVA,

solúvel em água, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da

superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante;

aplicação da tinta látex PVA, em duas demãos conforme especificações do fabricante, sobre superfície

revestida com massa ou não. Não remunera o emassamento.

CONFORME PROJETO DO FNDE

170105 Esmalte em esquadrias de ferro com duas demãos, sem aplicação de zarcão M2 14.99 26.92 403.53 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pela área da projeção vertical da estrutura (m²), com os acréscimos:

A) Estrutura metálica plana: multiplicar a área de projeção vertical por 2.

B) Estrutura metálica em arco: acrescentar em 30% a área de projeção vertical e multiplicar por 2.

C) Em caixilhos vazados ou com vidros, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto,

no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de vedação

superiores a 15% da área inicial.

O item remunera o fornecimento de tinta esmalte sintético inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra

necessária para a limpeza da superfície, lixamento final, remoção do pó e aplicação da tinta.

CONFORME PROJETO DO FNDE

170107
Óleo ou esmalte em esquadrias de madeira com duas demãos, sem massa corrida, com fundo nivelador p/

madeira
M2 234.00 19.30 4,516.20 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²):

A) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 ( três ). Não havendo

batente, medição pela área da peça multiplicado por 2 ( dois );

B) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área da peça

multiplicada por 5 ( cinco );

C) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez.

O item remunera o fornecimento de fundo branco fosco, para superfície de madeira, o fornecimento de tinta

esmalte à base de resinas alquídicas ou óleo, diluente aguarrás; materiais acessórios e a mão-de-obra

necessária para a execução dos serviços de limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante;

aplicação da tinta esmalte, em duas demãos , sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme

especificações do fabricante.

CONFORME PROJETO DO FNDE

170110 Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex M2 2168.00 13.49 29,246.32 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²).

O item remunera o fornecimento de massa corrida à base de PVA, recomendada para a correção de pequenos

defeitos, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da

superfície, remoção de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendações do fabricante;

aplicação da massa, em duas demãos em camadas finas com lixamentos intermediários, conforme

especificações do fabricante, lixamento final e remoção do pó da superfície emassada.

CONFORME PROJETO DO FNDE

77,429.08 CONFORME PROJETO DO FNDE

180000 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS
180100 Execução  de:

180101 Banco interno em concreto e alvenaria, acabamento em verniz, e = 8 cm, l = 40 cm M 53.00 175.79 9,316.87 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por comprimento de banco executado (m).

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução dos serviços:

alvenaria de apoio em tijolos comuns de barro cozido; revestimento da alvenaria em cimentado queimado;

tampo de concreto armado com canto arredondado com espessura de 8 cm e largura de 40 cm; remunera

também a escavação para construção da base armada e lastro de brita e o acabamento em verniz em duas

demãos o serviço de limpeza final.

CONFORME PROJETO DO FNDE

180108 Prateleira de granito cinza andorinha, e = 2 cm, apoiada em console de metalon 20 x 30 mm M² 30.00 215.35 6,460.50 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pela área de prateleira instalada (m²).

O item remunera o fornecimento e a instalação de prateleira em granito tipo andorinha, com espessura de 2

cm, bem como materiais acessórios necessários para a fixação, assentamento e rejuntamento. Remunera

também o apoio confeccionado em metalon 20 x 30 mm, chapa 18, pintado e protegido quanto à degradação

por corrosão, possuindo extremidade fechada.

CONFORME PROJETO DO FNDE

CONFORME PROJETO DO FNDE

180110 Soleira ou peitoril de granito cinza andorinha e=2cm M² 200.00 211.48 42,296.00 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pela área da peça em granito a ser instalada (m²).

O item remunera o fornecimento de granito cinza andorinha com acabamento polido ou jateado na espessura

de 2,0 cm; areia, cimento, cimento branco ou rejunte, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o

assentamento e rejuntamento do granito em soleiras e / ou peitoris, com largura até 20 cm; não remunera o

preparo prévio da superfície. 

CONFORME PROJETO DO FNDE

180200 Outros (fornecimento e execução):

180202 Bancada de granito para pia ou lavatório e=3cm, apoiada em console de metalon M² 50.00 325.56 16,278.00 CONFORME PROJETO DO FNDE

SUB-TOTAL =
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Será medido pela área de bancada instalada (m²).

O item remunera o fornecimento e a instalação da bancada em granito cinza andorinha, mauá ou corumbá

com espessura de 3 cm, inclusive testeira, frontão furos (se necessários) e demais elementos de arremate, bem

como console de metalon (mínimo 20 x 30cm) e materiais acessórios necessários para a fixação, assentamento

e rejuntamento. 

CONFORME PROJETO DO FNDE

180204 Divisória de granito cinza andorinha (incluindo todas as ferragens em latão cromado), e = 3cm M² 43.00 554.66 23,850.38 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por área de placa instalada (m²).

O item remunera o fornecimento de placas de granito cinza andorinha, com acabamento polido e tratamento à 

base de resina protetora, espessura de 3,0 cm, nas dimensões indicadas em projeto; materiais acessórios:

areia, cimento, cimento branco, cola a base de resina epóxi, peças e arremates metálicos e a mão-de-obra

necessária para a instalação completa das divisórias, inclusive o rejunte das mesmas; não remunera ferragem

de vão de porta.

CONFORME PROJETO DO FNDE

98,201.75 CONFORME PROJETO DO FNDE

190000 DIVERSOS
190504 4 botijões de gás 45 Kg UN 1.00 7,018.77 7,018.77 

7,018.77 CONFORME PROJETO DO FNDE

200000 QUADRA

200105 Pintura com tinta a base epox em piso de quadra esportiva concreto 2 demãos M2 159.31 18.84 3,001.40 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²).

O item remunera o fornecimento de tinta à base epox, com alta resistência à abrasão, acabamento

microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries, materiais acessórios e a mão-

de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do

fabricante; aplicação da tinta epox, conforme especificações do fabricante; não remunera o preparo de base,

quando necessário.

CONFORME PROJETO DO FNDE

3,001.40 
210000 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS
210101 Fossa séptica L=3,00m execução in-loco volume útil 7,56m³ (154 contribuintes por turno) UN 1.00 7,964.60 7,964.60 CONFORME PROJETO DO FNDE

210302 Sumidouro (poço absorvente) DN 3,00m M 6.40 2,436.44 15,593.22 CONFORME PROJETO DO FNDE

23,557.82 CONFORME PROJETO DO FNDE

220000 LIMPEZA
220100 Limpeza:

220101 Limpeza Geral da edificação M² 3550.10 5.32 18,886.53 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²).

O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de pisos,

paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., removendo-se materiais excedentes e

resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.

CONFORME PROJETO DO FNDE

18,886.53 CONFORME PROJETO DO FNDE

230000 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO
230300 Iluminação e sinalização de emergência

230301 Luminária autônoma de emergencia - LED UN 8.00 75.00 600.00 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por luminária instalada ligada à rede elétrica (un).

O item remunera o fornecimento e instalação de luminária autônoma com no mínimo 30 LED's completa ligada 

à rede elétrica.

CONFORME PROJETO DO FNDE

230403 Placa fotoluminescente de alerta (triangular) base de 340 mm UN 19.00 30.72 583.68 CONFORME PROJETO DO FNDE

230507 Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg UN 9.00 158.01 1,422.09 CONFORME PROJETO DO FNDE

Será medido por unidade de extintor instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de pó químico seco, tipo portátil, capacidade 

extintora equivalente = 10 B (mínimo), agente extintor fosfato monoamônico, capacidade 6 kg, destinado para 

a extinção de incêndios de classe "A" (madeira e papel), "B" (líquidos inflamáveis) e "C" (equipamentos 

elétricos). Cilindro fabricado em chapa de aço carbono, calandrada com fundo e cúpula estampados a frio, 

soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com válvula de 

latão forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 210 

kgf / cm², mangueira para alta pressão e esguicho difusor indeformável. Com suporte para fixação na parede. 

Normas técnicas: NBR 12693, NBR 12791 e NBR 15808.

CONFORME PROJETO DO FNDE

CONFORME PROJETO DO FNDE

2,605.77 

2,297,434.44 

20.94% 481,082.77 

2,778,517.21 
BASE                                                                                           
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