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Planilha de Levantamento Quantitativo

N°N°
Macrosserviço /Macrosserviço /

ServiçoServiço
Descrição Macrosserviço / ServiçoDescrição Macrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EventoEvento EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.476,39

1.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA

6,00 M2 1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.087,66  1 GERAL 01 6,00 R$ 3.087,66

1.2
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

0,24 H 1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 388,73  1 GERAL 01 0,24 R$ 388,73

2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 14.341,80

2.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

44,00 H 2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 5.012,04 
1 GERAL 01 22,00 R$ 2.506,02

2 GERAL 02 22,00 R$ 2.506,02

2.2
ENCARREGADO GERAL COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

176,00 H 2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 9.329,76 
1 GERAL 01 88,00 R$ 4.664,88

2 GERAL 02 88,00 R$ 4.664,88

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R$ 2.268.398,95

3.1

FRESAGEM DE PAVIMENTO
ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0
CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE.
AF_11/2019

16.709,99 M2 3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R$ 157.073,91 

3 PAVIMENTAÇÃO 01 8.354,99 R$ 78.536,91

4 PAVIMENTAÇÃO 02 8.355,00 R$ 78.537,00

3.2
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE
ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

16.709,99 M2 3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R$ 32.751,58 
3 PAVIMENTAÇÃO 01 8.354,99 R$ 16.375,78

4 PAVIMENTAÇÃO 02 8.355,00 R$ 16.375,80

3.3
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM CM-
30

16.709,99 M2 3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R$ 164.426,30 
3 PAVIMENTAÇÃO 01 8.354,99 R$ 82.213,10

4 PAVIMENTAÇÃO 02 8.355,00 R$ 82.213,20

3.4 Execução de pintura de ligação RR-1C. 16.709,99 M2 3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R$ 93.074,64 
3 PAVIMENTAÇÃO 01 8.354,99 R$ 46.537,29

4 PAVIMENTAÇÃO 02 8.355,00 R$ 46.537,35

3.5

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM
APLICAÇÃO DE CONCRETO
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO
- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

835,50 M3 3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R$ 1.804.228,84 

3 PAVIMENTAÇÃO 01 417,75 R$ 902.114,42

4 PAVIMENTAÇÃO 02 417,75 R$ 902.114,42
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3.6

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

6.015,60 M3XKM 3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R$ 16.843,68 

3 PAVIMENTAÇÃO 01 3.007,80 R$ 8.421,84

4 PAVIMENTAÇÃO 02 3.007,80 R$ 8.421,84

4
URBANISMO E OBRAS
COMPLEMENTARES

R$ 243.414,60

4.1

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO
USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM
ALTURA. AF_06/2016

3.919,97 M 4
URBANISMO E OBRAS
COMPLEMENTARES

R$ 220.106,32 

5 URBANIZAÇÃO 01 1.959,98 R$ 110.052,88

6 URBANIZAÇÃO 02 1.959,99 R$ 110.053,44

4.2

REBAIXAMENTO DE CALÇADA LARGA
(NBR 9050:2020) EM CONCRETO
ACABAMENTO CONVENCIONAL, PISO
TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL)
EMBUTIDO NO CONCRETO (LARGURA
DA CALÇADA IGUAL OU MAIOR QUE
3,00M), COM DEMOLIÇÃO.

31,00 UN 4
URBANISMO E OBRAS
COMPLEMENTARES

R$ 16.813,16  6 URBANIZAÇÃO 02 31,00 R$ 16.813,16

4.3 PASSAGEM ACESSIVEL 8,64 M2 4
URBANISMO E OBRAS
COMPLEMENTARES

R$ 6.495,12  6 URBANIZAÇÃO 02 8,64 R$ 6.495,12

5 SINALIZAÇÃO R$ 25.177,83

5.1

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE
ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE
VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA.
AF_05/2021

3.914,11 M 5 SINALIZAÇÃO R$ 23.406,38  7 SINALIZAÇÃO 3.914,11 R$ 23.406,38

5.2

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU
ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A
BASE DE RESINA ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM,
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

61,68 M2 5 SINALIZAÇÃO R$ 1.771,45  7 SINALIZAÇÃO 61,68 R$ 1.771,45

6 DESMOBILIZAÇÃO R$ 388,73

6.1
DESMOBILIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PARA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

0,24 H 6
DESMOBILIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS

R$ 388,73  8
DESMOBILIZAÇÃO DE
OBRA

0,24 R$ 388,73


