Planilha Orcamentaria - PAVIMENTAGCAO AV

. MARCIANO PIRES TRECHO 1

ltem Fonte Macrosservico / Servico Qtd. Und. Cusﬂto . Cl.js,t(.) BDI P':e?(.) Preco Total
Referéncia Unitario Unitario
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 3.476,39
1.1 C%rgpl\c/l’;'%%o " IPLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 6 M2 | R$40959 | R$ 40959 |2564%| R$51461 | R$3.087,66
Composicdo - |[MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA .
1.2 COMP 01 |PAVIMENTAGAO ASFALTICA 0,24 H R$ 1.289,17 | R$ 1.289,17 | 25,64% | R$ 1.619,71 R$ 388,73
2 ADMINISTRACAO DE OBRA R$ 14.341,80
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS .
2.1 |SINAPI - 90777 COMPLEMENTARES 44 H R$ 90,66 R$ 90,66 |25,64%| R$ 113,91 R$ 5.012,04
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS .
2.2 |SINAPI - 90776 COMPLEMENTARES 176 H R$ 42,19 R$ 42,19 |25,64%| R$ 53,01 R$ 9.329,76
3 PAVIMENTACAO ASFALTICA R$ 2.268.398,95
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO
3.1 |SINAPI - 96001 |(PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE 16.709,99| M2 R$ 7,48 R$ 7,48 |2564%| R$9,40 R$ 157.073,91
TRANSPORTE. AF_11/2019
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA .
3.2 |SINAPI- 99814 PRESSAO. AF 04/2019 16.709,99| M2 R$ 1,56 R$156 |2564%| R$1,96 R$ 32.751,58
Composicao - 5 x
3.3 COMP 04 EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM CM-30 16.709,99| M2 R$ 7,83 R$7,83 |2564%| R$9,84 R$ 164.426,30
3.4 C%%pl\‘/l’;'%%o " |Execucio de pintura de ligacio RR-1C. 16.709,909| M2 R$ 4,43 R$ 4,43 |2564%| R$557 | R$93.074,64
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
3.5 |SINAPI - 95995|CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 835,5 M3 |R$1.718,77| R$ 1.718,77 | 25,64% | R$ 2.159,46 | R$ 1.804.228,84
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?,
3.6 |SINAPI-95875|EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM 6.015,60 | M3XKM| R$ 2,23 R$2,23 |2564%| R$2,80 R$ 16.843,68
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
4 URBANISMO E OBRAS COMPLEMENTARES R$ 243.414,60
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,
41 |SINAPI - 94287 |MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X | 3.919,97 M R$ 44,69 R$ 44,69 |25,64%]| R$56,15 | R$220.106,32

10 CM ALTURA. AF_06/2016




REBAIXAMENTO DE CALCADA LARGA (NBR 9050:2020)
EM CONCRETO ACABAMENTO CONVENCIONAL, PISO

4.2 C%rgpl\cﬂ’;'%ﬁo " |TATIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO NO 31 UN | R$431,68 | R$ 431,68 |25,64%| R$ 542,36 | R$16.813,16
CONCRETO (LARGURA DA CALGADA IGUAL OU MAIOR
QUE 3,00M), COM DEMOLICAO.
4.3 C%%p,\c/’li,'%o " |PASSAGEM ACESSIVEL 8,64 M2 | R$598,34 | R$598,34 |2564%| R$751,75 | R$6.495,12
5 SINALIZACAO R$ 25.177,83
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
SINAPI-  |RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM .
5.1 102512 |MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA sotati M R§476 | R$476 |2564%| R$598 | R$23.406,38
COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
SINAPI-  |RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM .
5.2 102509 |MICROESFERAS DE VIDRO, E 30 M, APLIGAGAO 61,68 M2 | R$2286 | R$22.86 |25.64%| R$2872 R$ 1.771,45
MANUAL. AF_05/2021
6 DESMOBILIZACAO R$ 388.73
Composicao - |DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA ]
6.1 COMP 02 |PAVIMENTAGAO ASFALTICA 0,24 H |R$1.289,17|R$ 1.289,17]|25,64% | R$ 1.619,71] R$ 388,73
Total:] R$ 2.555.198,30
Valor nao utilizado (QCI): R$ 0,00




