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Planilha de Levantamento Quantitativo

N°N°
Macrosserviço /Macrosserviço /

ServiçoServiço
Descrição Macrosserviço / ServiçoDescrição Macrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und.

N°N°
EventoEvento EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.476,39

1.1
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

0,24 H 1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 388,73  1 GERAL 01 0,24 R$ 388,73

1.2
PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA

6,00 M2 1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.087,66  1 GERAL 01 6,00 R$ 3.087,66

2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 14.341,80

2.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

44,00 H 2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 5.012,04 
1 GERAL 01 22,00 R$ 2.506,02

2 GERAL 02 22,00 R$ 2.506,02

2.2
ENCARREGADO GERAL COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

176,00 H 2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 9.329,76 
1 GERAL 01 88,00 R$ 4.664,88

2 GERAL 02 88,00 R$ 4.664,88

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R$ 2.371.463,87

3.1

FRESAGEM DE PAVIMENTO
ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0
CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE.
AF_11/2019

17.469,29 M2 3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R$ 164.211,33 

3 PAVIMENTAÇÃO 01 8.734,64 R$ 82.105,62

4 PAVIMENTAÇÃO 02 8.734,65 R$ 82.105,71

3.2
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE
ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

17.469,29 M2 3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R$ 34.239,80 
3 PAVIMENTAÇÃO 01 8.734,64 R$ 17.119,89

4 PAVIMENTAÇÃO 02 8.734,65 R$ 17.119,91

3.3
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM CM-
30

17.469,29 M2 3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R$ 171.897,82 
3 PAVIMENTAÇÃO 01 8.734,64 R$ 85.948,86

4 PAVIMENTAÇÃO 02 8.734,65 R$ 85.948,96

3.4
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO
COM RR-1C

17.469,29 M2 3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R$ 97.303,94 
3 PAVIMENTAÇÃO 01 8.734,64 R$ 48.651,94

4 PAVIMENTAÇÃO 02 8.734,65 R$ 48.652,00

3.5

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM
APLICAÇÃO DE CONCRETO
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO
- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

873,46 M3 3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R$ 1.886.201,94 

3 PAVIMENTAÇÃO 01 436,73 R$ 943.100,97

4 PAVIMENTAÇÃO 02 436,73 R$ 943.100,97
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3.6

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

6.288,94 M3XKM 3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R$ 17.609,04 

3 PAVIMENTAÇÃO 01 3.144,47 R$ 8.804,52

4 PAVIMENTAÇÃO 02 3.144,47 R$ 8.804,52

4
URBANISMO E OBRAS
COMPLEMENTARES

R$ 267.305,92

4.1

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO
USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM
ALTURA. AF_06/2016

4.367,96 M 4
URBANISMO E OBRAS
COMPLEMENTARES

R$ 245.260,96 

5 URBANIZAÇÃO 01 2.183,98 R$ 122.630,48

6 URBANIZAÇÃO 02 2.183,98 R$ 122.630,48

4.2

REBAIXAMENTO DE CALÇADA LARGA
(NBR 9050:2020) EM CONCRETO
ACABAMENTO CONVENCIONAL, PISO
TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL)
EMBUTIDO NO CONCRETO (LARGURA
DA CALÇADA IGUAL OU MAIOR QUE
3,00M), COM DEMOLIÇÃO.

33,00 UN 4
URBANISMO E OBRAS
COMPLEMENTARES

R$ 17.897,88  6 URBANIZAÇÃO 02 33,00 R$ 17.897,88

4.3

REBAIXAMENTO DE CALÇADA
ESTREITA LARGURA= 1,50 M (COM
DEMOLIÇÃO - NBR 9050:2020) EM
CONCRETO ACABAMENTO
CONVENCIONAL, PISO TÁTIL
(ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO NO
CONCRETO.

1,00 UN 4
URBANISMO E OBRAS
COMPLEMENTARES

R$ 899,52  6 URBANIZAÇÃO 02 1,00 R$ 899,52

4.4 PASSAGEM ACESSIVEL 4,32 M2 4
URBANISMO E OBRAS
COMPLEMENTARES

R$ 3.247,56  6 URBANIZAÇÃO 02 4,32 R$ 3.247,56

5 SINALIZAÇÃO R$ 25.177,83

5.1

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE
ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE
VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA.
AF_05/2021

3.914,11 M 5 SINALIZAÇÃO R$ 23.406,38  7 SINALIZAÇÃO 3.914,11 R$ 23.406,38

5.2

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU
ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A
BASE DE RESINA ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM,
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

61,68 M2 5 SINALIZAÇÃO R$ 1.771,45  7 SINALIZAÇÃO 61,68 R$ 1.771,45

6 DESMOBILIZAÇÃO R$ 388,73

6.1
DESMOBILIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PARA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

0,24 H 6
DESMOBILIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS

R$ 388,73  8
DESMOBILIZAÇÃO DE
OBRA

0,24 R$ 388,73


