PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

OBRA: REVITALIZAGAO DE PRAGA LOCALIZADA NA ESQUINA

CUNHA, NO BAIRRO SERRA NEGRA, EM PATROCINIO-MG

DA RUA ALEMANHA COM RUA CECILIA M.

PRAZO DE OBRA: 3 MESES

REGIAO/MES REFERENCIA:
SEINFRA MG REGIAO TRIANGULO 01/2023
SINAPI MINAS GERAIS (MG) 04/2023

ITEM CODIGO

DESCRIGAO DOS SERVICOS

‘ UNIDADE ‘QUANTIDADE ‘ R$ UNIT. ‘R$ UNIT. BDI ‘ R$ TOTAL ‘

SERVIGOS INICIAIS / INSTALAGOES PROVISORIAS /
LEVANTAMENTOS

11

LIMPEZA DO TERRENO

147131 0,17%

111 ED-50701

CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E ‘

QUEIMA

M2

‘ 1.177,05 ‘

1,00

‘ 125 ‘

147131

0,17%

12

SERVICOS INICIAIS

1.471,55 0,17%

121 ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO/INILICO,
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALI@ DE
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTEME
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS

M2

4,50

262,62

327,01

1.471,55

0,17%

13

CANTEIRO DE OBRAS

9.374,16 1,09%

131 ED-50155

LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM,
LINHA PADRAO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS,
INCLUSIVE MANUTENGAO E MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO

MES

3,00

697,00

867,90

2.603,70

0,309

132 ED-16356

LIGAGOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 1 (CORRESRDENTE
AO CODIGO ED-16348)

UN

1,00

281,35

350,34

350,34 0,04%

133 ED-16358

LIGAGOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESRDENTE
AO CODIGO ED-16350)

UN

1,00

281,35

350,34

350,34 0,04%

134 ED-16348

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO, PARA
ESCRITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6)BTROS
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURATIL
INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAGOES ELETRCAS
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES
PROVISORIAS EXTERNAS

MES

3,00

680,75

847,67

2.543,01

0,309

135 ED-16350

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO,PARA
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENAIS
DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5HWROY
ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS NTERNAS,
EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGACOES
PROVISORIAS EXTERNAS

MES

3,00

586,02

729,71

2.189,13

0,259

136 ED-50137

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIBOM

GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCACAO DO CONTAINER

UN

2,00

537,12

668,82

1.337,64

0,16%

14

LOCACAO

2.574,00 0,30%

141 ED-50275

LOCAGAO TOPOGRAFICA DE VINTE UM (21) ATE CINQUENTA (50
PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MEACAO

45,00

45,94

57,20

2.574,00 0,30%

TOTAL ITEM 1

14.891,02 i,

73%

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE / DEMOLIGAO E
RETIRADAS

Zall

CARGA E DESCARGA

1.029,53 0,12%

211 100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM R
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DE\RGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

114,52

7,22

8,99

1.029,53 0,12%)|

2.2

TRANSPORTE

3.218,01 0,37%

221 97914

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIAJRBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

1.145,20

2,26

2,81

3.218,01 0,37%

23

DEMOLICOES

9.496,03 1,10%

231 97625

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCOPE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3

44,39

51,31

63,89

2.836,08 0,33%

232 ED-48443

DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM
EQUIPAMENTO ELETRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MAERIAL
DEMOLIDO

M3

28,64

186,75

232,54

6.659,95

0,77%

24

RETIRADAS

4.833,16 0,56%

24.1 ED-48434

REMOGAO MANUAL DE TELA DO ALAMBRADO METALICO, SEM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMETO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVID NAO
REAPROVEITAVEL

M2

270,16

14,37

17,89

4.833,16

0,56%

TOTAL ITEM 2

18.576,73 2,

16%

INFRAESTRUTURA / TERRAPLANAGEM

3.1

ESCAVACAO

9.702,50 1,13%

311 93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3

130,41

59,75

74,40

9.702,50

1,13%

3.2

REGULARIZACAO E COMPACTACAO

3.119,35 0,36%

321 97083

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIE,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTAROE
SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021

M2

445,31

2,41

3,00

1.335,93 0,16%)|

322 ED-51122

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO MANUAL COM
SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO,

LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO

M2

193,22

7,41

9,23

1.783,42 0,21%)|

3.3

LASTRO

2.241,66 0,26%

331 ED-49812

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

4,15

433,79

540,16

2.241,66

0,26%

3.4

ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE

12.960,00 i

51%

3.4.1 100896

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIANTE,
COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO).
AF_01/2020

192,00

54,21

67,50

12.960,00

1,51%

35

ESTACAS BROCA A TRADO

1.503,72 0,17%

35.1 101174

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAD
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.

AF_05/2020

18,00

67,09

83,54

1.503,72 0,17%)

3.6

ARRASAMENTO OU CORTE DE ESTACAS

1.020,16 0,12%

3.6.1 95601

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021

UN

64,00

12,80

15,94

1.020,16 ‘ 0,12%

3.7

FORMAS

44.955,25 oY

23%

3.7.1 96528

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTIIZAGAO.

AF_06/2017

M2

80,80

229,48

285,75

23.088,60

2,699
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ITEM CODIGO DESCRIQAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA \GA
3.7.2 96530 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAQ. M2 83,14 211,22 263,01 21.866,65 2,549
AF_06/2017
3.8 ACO 21.939,68 2,55%
3.8.1 92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DEB@&/M. AF_06/2022 KG 118,19 8,92 11,11 1.313,09 0,159
3.8.2 92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DEB)8/IM. AF_06/2022 KG 582,70 8,92 11,11 6.473,80 0,759
3.8.3 92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE,Q0M. AF_06/2022 KG 55,59 8,26 10,29 572,02 0,07Y
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO o
3.8.4 96544 CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 118,19 13,51 16,82 1.987,96 0,23%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO o
3.85 96545 CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 582,70 12,52 15,59 9.084,29 1,06%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO o
3.8.6 96546 CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 55,59 11,14 13,87 771,03 0,09%)
g CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-60, DIAMETRO (4,2MM o
3.8.7 ED-48297 5,0MM), INCLUSIVE ESPACADOR KG 113,71 12,27 15,28 1.737,49 0,20%
3.9 CONCRETO ESTRUTURAL 19.227,15 2,24%
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EMBRA
39.1 ED-49787 COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 26,34 586,22 729,96 19.227,15 2,249
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)
3.10 IMPERMEABILIZACAO 716,90 0,08%
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTI®, 2 o
3.10.1 98557 DEMAOS AF_06/2018 M2 16,92 34,03 42,37 716,90 0,08%)
TOTAL ITEM 3 117.386,37 13,66%
4 ESTRUTURA
4.1 FORMAS 16.028,13 1.87%
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMARES, E o
411 92269 MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 M2 14,40 283,19 352,63 5.077,87 0,59%
412 92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADAE = 25 M2 13,54 208,73 259,01 351018 0,41%
MM. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
413 92411 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMES, EM M2 14,40 213,48 265,83 3.827,95 0,45%
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMEND
4.1.4 92447 COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MABIRA M2 13,54 213,71 266,11 3.603,13 0,42%
SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020
4.2 ACO 3.315,82 0,39%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONALDE
421 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONAGEM. KG 31,42 11,87 14,78 464,39 0,05%
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONALDE
422 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 111,77 9,78 12,18 1.361,36 0,16%
MONTAGEM. AF_06/2022
4.23 92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DEB)3IM. AF_06/2022 KG 31,42 8,69 10,82 339,96 0,049
4.2.4 92803 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE,QMM. AF_06/2022 KG il 8,26 10,29 1.150,11 0,139
4.3 CONCRETO ESTRUTURAL 1.307,91 0,15%
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO ENMBRA,
431 ED-49619 COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,72 610,67 760,41 1.307,91 0,15%
ACABAMENTO
4.4 LAJE PRE-MOLDADA 6.813,85 0,79%
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRD,
4.4.1 101964 ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA M2 29,45 185,81 231,37 6.813,85 0,79%
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
TOTAL ITEM 4 27.465,71 3,20%
5| ALVENARIA
5.1 VEDAGAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 5.437,43 0,63%
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
511 103324 VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASS2E M2 54,50 60,72 75,61 4.120,75 0,48%
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
512 103330 HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARBASSA M2 16,34 64,71 80,58 1.316,68 0,15%
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2D2
5.2 ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO 31.418,97 3,66%
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAGAO, &
CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVEBIENTO
- ! ! ’ 9
521 ED-48219 INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - M2 20200 120,73 150,33 31.418,97 3.66
CADERNO SEDS)
53 VERGAS E CONTRAVERGAS 742,83 0,09%
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA o
531 93190 PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M <l 4037 5027 15081 0.02%
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA o
582 93191 PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 2R 4181 52,06 18045 0.02%
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA o
533 93192 PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M o 4510 56,16 =587 0.03%
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCCS o
534 93198 CANALETA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AR03/2016 M <l 321 4135 124,05 0.01%
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCCS
535 93199 CANALETA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. M 2,50 32,75 40,78 101,95 0,01%
AF_03/2016
TOTAL ITEM 5 37.599,23 4,38%
6 REVESTIMENTO
6.1 CHAPISCO EM PAREDES 1.373,08 0,16%
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIAESP.
6.1.1 ED-50727 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO C®™ M2 153,76 717 8,93 1.373,08 0,16%)|
COLHER, PREPARO MECANICO
6.2 CHAPISCO EM TETO 358,70 0,04%
6.2.1 ED-50728 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIAESP. M2 2945 978 1218 358,70 0,04%

5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECANICO
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ITEM cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS ‘ UNIDADE ‘ QUANTIDADE ‘ R$ UNIT. ‘ R$ UNIT. BDI ‘ R$ TOTAL ‘ %
6.3 EMBOGO EM PAREDES P/ RECEBIMENTO DE CERAMICA 643,48 0,07%
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400LPAICADO
6.3.1 87527 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMEINTE M2 15,76 32,79 40,83 643,48 0,07%)
COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXBGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014
6.4 REBOCO OU MASSA UNICA EM PAREDES 4171,74 0,49%
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADD EM
6.4.1 ED-50762  [PAREDE, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLAGAO M2 138,00 24,28 30,23 417174 0,49%
MANUAL, PREPARO MECANICO
6.5 REBOCO OU MASSA UNICA EM TETO 1.405,94 0,16%
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMSSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400LPAICADA
651 90406 MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGADE M2 2o 3834 arra 1.405,94 0.16%
TALISCAS. AF_03/2015
6.6 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS 1.156,78 0,13%
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE,
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PAIRAO
6.6.1 ED-9081 |y TRA, DIMENSAO DA PECA ATE 2025 CM2, PEI ll, ASSETAMENTO M2 oS 58,95 7340 1.156,78 0.13%
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
TOTAL ITEM 6 9.109,72 1,06%
7 PISO
71 CONTRAPISO 916,69 0,11%
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CEWTO
7.1.1 ED-50569 | REin) ESP. 50MM M2 15,59 47,22 58,80 916,69 0,11%)
7.2 PISO EM CONCRETO E/OU PASSEIO 45.345,18 5,28%
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
7.21 94990 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 10,15 625,69 779,11 7.907,97 0,929
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
7.2.2 ED-51144 PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK MPA PADRAO PREFEITURA M2 44531 57,43 71,51 31.84412| 718
POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFICIE EM CONCRETO, INUSIVE
7.23 ED-50619  |ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NINEL M2 44531 10,09 12,56 5.593,09 0,65%
ZERO)
73 PISO CERAMICO ESMALTADO 1.032,48 0,12%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMTADA
731 87249 EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES B AREA M2 7,89 57,22 71,25 562,16 0,07%
MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMTADA
732 87250 EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES B AREA M2 7,70 49,05 61,08 470,32 0,05%
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
7.4 RODAPE 143,98 0,02%
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
741 88649 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023 M i 6.88 8.57 143,98 0.02%
75 SOLEIRA 83,57 0,01%
75.1 ED-51002 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E 2 CM M2 0,27 | 24856 | 309,51 83,57 0,01%
7.6 COMPOSICAO UNITARIA 2.763,20 0,32%
JUNTA DE DILATAGAO 2,00 M X 2,00 M EM PASSEIO DE QUCRETO,
761 | COMPOSIGAO |[EXECUTADA COM MAQUINA CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 M 440,00 5,04 6,28 2.763,20 0,32%)
TEMPOS A GASOLINA
TOTAL ITEM 7 50.285,10 5,85%
8 COBERTURA
8.1 ESTRUTURA PARA ENGRADAMENTO DE MADEIRA 1.204,77 0,14%
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOBE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, MEALICA,
811 92543 PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTAL. M2 S8 20.16 36.31 1.204,77 0.14%
AF_07/2019
8.2 ESTRUTURA PARA ENGRADAMENTO METALICO 256.541,25 29,85%
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO
METALICO PARA TELHADO EM ARCO DE QUADRA POLIESPORTIA EM
AGO, COBERTURA EM ARCO PADRAO DA QUADRA ESCOLAR,
821 ED-20573  [EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METALICO, FABRICAGAO, M2 875,00 235,46 293,19 256.541,25 29,85
TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR
ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMAO E PINTURA ESMALTE, DUA$2)
DEMAOS
8.3 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO 1.482,48 0,17%
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6VIM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHAD COM
831 94207 INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSOGAMENTO. M2 S8 3588 44,68 1.482,48 0.17%
AF_07/2019
8.4 TELHAMENTO COM TELHA METALICA 87.876,25 10,23%
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA ONDULADA, T [PO
8.4.1 ED-13852  [SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE M2 875,00 80,65 100,43 87.876,25 10,239
ACESSORIOS PARA FIXAGCAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
85 CALHA 502,27 0,06%
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM
85.1 ED-50656  |DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IGAMENTO MANUAL M 6,12 65,91 82,07 502,27 0,06%
VERTICAL
8.6 RUFO E CONTRA-RUFO 852,47 0,10%
RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65M (GSG-
8.6.1 ED-50677  [24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE ICAMENTO M 19,23 35,60 44,33 852,47 0,10%
MANUAL VERTICAL
8.7 CHAPIM E PINGADEIRA 1.284,62 0,15%
CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. (65MM
8.7.1 ED-50667  |(GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IGAMETO M 20,42 50,52 62,91 1.284,62 0,15%|
MANUAL VERTICAL
8.8 FORRO 217,05 0,03%
FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESP. 12,5MM, 0O
8.8.1 ED-49687  [FIXAGAO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SNCA E M2 3,73 46,73 58,19 217,05 0,03%
MOLDURA, INCLUSIVE ACESSORIOS E FIXACAQ
TOTAL ITEM 8 349.961,16 | 40,72%
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PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

OBRA: REVITALIZAGAO DE PRAGA LOCALIZADA NA ESQUINA
CUNHA, NO BAIRRO SERRA NEGRA, EM PATROCINIO-MG

DA RUA ALEMANHA COM RUA CECILIA M.

PRAZO DE OBRA: 3 MESES

SEINFRA MG REGIAO TRIANGULO 01/2023
SINAPI MINAS GERAIS (MG) 04/2023

REGIAO/MES REFERENCIA:

ITEM CODIGO ‘ DESCRIGAO DOS SERVIGOS ‘ UNIDADE ‘ QUANTIDADE ‘ R$ UNIT. ‘ R$ UNIT. BDI ‘ R$ TOTAL ‘ %
9 ESQUADRIAS / VIDROS
9.1 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ 3.601,71 0,42%
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE ©
MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CMENS
9.1.1 100685 INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATHTE, UN 3,00 964,16 1.200,57 3.601,71 0,429
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019
9.2 ESPELHO 253,42 0,03%
ESPELHO CRISTAL, DIMENSAO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM
9.2.1 ED-51150  |ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAGAO COM PARAFUSOTIPO UN 1,00 203,52 253,42 253,42 0,03%
FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
9.3 VIDRO TEMPERADO 1.252,47 0,15%
INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADCEM .
9.3.1 102180 ‘PERF“_ UL AF_0L/2071 PS ‘ M2 ‘ 3,00 335,28 ‘ 417,49 1.252,47 0,15%
9.4 COMPOSICAO UNITARIA 540,84 0,06%
041 COMPOSICAO |?OGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA JANELA DE VIDRO UN 300 14478 180,28 540,84 0.06%
TEMPERADO
TOTAL ITEM 9 5.648,44 0,66%
10 PINTURA
10.1 FUNDO SELADOR PARA PAREDES E TETOS 373,38 0,04%
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDEUMA .
10.1.1 88485 ‘DEMAO. AF 042023 ‘ M2 ‘ 89,54 3,35 ‘ 417 ‘ 373,38 0,04%
10.2 EMASSAMENTO DE PAREDES 1.102,36 0,13%
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DAS )
10.2.1 88497 ‘DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 0412023 ‘ M2 ‘ 62,00 14,28 ‘ 17,78 ‘ 1.102,36 0,13%
10.3 EMASSAMENTO DE TETOS 159,71 0,02%
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUS N
10.3.1 88496 ‘DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. A 0412023 ‘ M2 ‘ 12,89 9,95 ‘ 12,39 ‘ 159,71 0,02%)
10.4 EMASSAMENTO DE FORROS DE GESSO 63,15 0,01%
] EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRILICA, UM(1) .
1041 ED-50485 ‘DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA ‘ M2 ‘ el 13,60 ‘ 16,93 ‘ 6315 ‘ 0.01%
10.5 PINTURA ACRILICA EM PAREDES 928,14 0,11%
] PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE .
1051 ED-50451 ‘SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) ‘ M2 ‘ B 12,02 ‘ 1497 ‘ 928,14 ‘ 0.11%
10.6 PINTURA ACRILICA EM TETOS| 212,81 0,02%
] PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE BLADOR )
10.6.1 ED-50452 ‘ACR[LICO E MASSA ACRILICAICORRIDA (PVA) ‘ M2 ‘ 12,89 13,26 ‘ 16,51 ‘ 212,81 ‘ 0,02%]
10.7 PINTURA DE PISO 28.260,52 3,29%
PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CINEADA
| o 4 0/
10.7.1 ED-50459 |1\ 1as (2) DEMAOS M2 20,50 9,07 11,29 231,45 0,03%)
PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE PRER
10.7.2 ED-9937  |EPOXI, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE A SER APLICAD M2 577,80 22,35 27,83 16.080,17 1,87%
MATERIAL
) PREPARAGAO PARA PINTURA (EPOXI) EM PISO, INCLUSIVE UM(1) .
10.7.3 ED-9935 | s DE PRIMER EPOXI M2 577,80 16,61 20,68 11.948,90 1,39%
10.8 PINTURA PARA DEMARCAGAO DE QUADRAS 3.240,22 0,38%
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM INTA .
10.8.1 102506 ‘EPC)XI, E = 5 OM, APLICAGAO MANUAL. AF. 05/2021 ‘ M ‘ 311,26 8,36 ‘ 10,41 3.240,22 0,38%|
10.9 PINTURA EM MADEIRA 256,75 0,03%
] PINTURA COM VERNIZ SINTETICO MARITIMO EM ESQUADRIASDE )
1091 ED-50526 ‘MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE ‘ M2 ‘ 39 17,84 ‘ 2221 256,75 0.03%
TOTAL ITEM 10 34.597,04 4,03%
11 DIVERSOS
11.1 BANCADA EM GRANITO 2.061,22 0,24%
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM
» ' 0
11.1.1 ED-48343 ‘CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM ‘ M2 ‘ 5,49 301,52 ‘ 375,45 2.061,22 0,24%
112 PEITORIL DE GRANITO 344,34 0,04%
11.2.1 ED-50997 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E2 CM [ M2 [ 1,37 201,85 | 251,34 | 344,34 | 0,04%
11.3 TESTEIRA PARA BANCADA 1.838,82 0,21%
TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORIMA, ESP]
11.3.1 ED-21634  |2CM, ALTURA DE 3CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLGEM EM M 10,39 142,13 176,98 1.838,82 0,219
MEIA ESQUADARIA E MASSA PLASTICA NA COR DA PEDRA
11.4 GUARDA-CORPO E CORRIMAO 28.973,58 337%
GUARDA-CORPO EM AGO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", CHl
11.4.1 ED-50939  |SUBDIVISOES EM TUBO DE AGO D = 1/2", H = 1,05 M - ®OCORRIMAO M 39,40 590,56 735,37 28.973,58 3,37%
DUPLO DE TUBO DE AGO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"
115 BARRA DE APOIO 699,76 0,08%
BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO PARA LAVATORIO DECANTO,
5 DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), IN®\LADO EM .
1151 ED-48167 |5 AREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ACESSRI0S UN £ 190,01 236,60 236,60 0.03%
PARA FIXAGAO
BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" G75MM),
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTADO .
1152 ED-48162 | £\) pAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ACESORIOS UN 200 185,98 23158 463,16 0.05%
PARA FIXAGAO
11.6 ALAMBRADO 37.960,56 4,42%
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO PR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2!
11.6.1 102363 TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1)/COM TELA DE ARAME M2 190,60 153,05 190,58 36.324,55 4,239
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
v 0/
11.6.2 98522 GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/208 M <A 149,30 185,91 1.686,01 0,19%
11.7 BANCO DE AREIA PARA PLAYGROUND E QUADRA DE VOLE | 11.791,89 1,37%
11.7.1 102716 ‘ ENCHIMENTO DE AREIA, LANGAMENTO MECANIZDO. AF_07/2021 ‘ M3 ‘ 84,56 ‘ 111,99 ‘ 139,45 ‘ 11.791,89‘ 1,37
11.8 PLANTIO DE GRAMA 18.141,57 2,11%
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBNA,
" 0,
11.8.1 103946 ‘EM PLAGAS. AF. 05/2022 ‘ M2 ‘ 973,26 ‘ 14,97 ‘ 18,64 ‘ 18.141,57 ‘ 2,11%
11.9 PLANTIO OU FORNECIMENTO DE ARBUSTOS E ARVORES 1.917,06 0,22%
PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAEM
- | O
11.9.1 ED-50433 ‘GERAL‘ EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS ‘ UN ‘ 12,00 8,37 ‘ 10,42 ‘ 125,04 ‘ 0,01%)
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PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

OBRA: REVITALIZAGAO DE PRAGA LOCALIZADA NA ESQUINA

CUNHA, NO BAIRRO SERRA NEGRA, EM PATROCINIO-MG

DA RUA ALEMANHA COM RUA CECILIA M.

PRAZO DE OBRA: 3 MESES

REGIAO/MES REFERENCIA:
SEINFRA MG REGIAO TRIANGULO 01/2023

SINAPI MINAS GERAIS (MG) 04/2023

ITEM

CcODIGO

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNIDADE

QUANTIDADE

R$ UNIT.

R$ UNIT. BDI

R$ TOTAL

%

119.2

ED-50432

PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ARVORES COM ALTURMEDIA
DE 2,00M, DIMENSOES (60X60X60)CM , EXCLUSIVE FORNECEBWTO DAS
MUDAS

UN

14,00

11,16

13,90

194,60

0,02%)

1193

ED-50446

FORNECIMENTO DE ARBUSTO BELA EMILIA COM ALTURA MINIMA DE
15CM, EXCLUSIVE PLANTIO

UN

12,00

3,31

4,12

49,44

0,01%

1194

ED-25245

FORNECIMENTO DE ARVORE IPE-AMARELO COM ALTURA MEDI/DE
2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO

UN

6,00

88,80

110,57

663,42

0,08%)

1195

ED-50439

FORNECIMENTO DE ARVORE IPE-ROSA COM ALTURA MEDIA DE,00M,
EXCLUSIVE PLANTIO

UN

3,00

88,80

110,57

331,71

0,04%)

11.9.6

ED-25244

FORNECIMENTO DE ARVORE IPE-ROXO COM ALTURA MEDIA DE,00M,
EXCLUSIVE PLANTIO

UN

5,00

88,80

110,57

552,85

0,06%)

11.10

BANCOS

1.364,09

0,16%

11.10.1

ED-15450

BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-1, PADRAO SEE-MG, 8E
ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM,
COMPRIMENTO 130CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, EXCLSIVE
FIXAGAO EM PISO

UN

7,00

156,50

194,87

1.364,09

0,16%

ISV}

EQUIPAMENTOS PARA QUADRAS DE ESPORTE

13.380,74

1,56%

11111

ED-49572

REDE DE VOLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM
PEDESTAL

cJ

2,00

479,52

597,10

1.194,20

0,149

11.11.2

ED-49574

TABELA DE BASQUETE EM POSTE METALIGDSUPORTE DE PISO

UN

2,00

2.251,33

2.803,36

5.606,72|

% ,64

11.11.3

ED-49569

TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE
REDE E PINTURA

UN

2,00

2.642,07

3.289,91

6.579,82

0,77Y

11.12

EQUIPAMENTOS PARA PARQUE INFANTIL OU ACADEMIA AO AR
LIVRE

21.604,75

2,51%

11121

103185

INSTALACAO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AGO CARBON®
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PSO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN

1,00

5.216,26

6.495,29

6.495,29

0,76

11.12.2

103186

INSTALAGAO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNGOES, EMUBO
DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEIA
AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN

1,00

5.507,97

6.858,52

6.858,52

0,80

11123

103190

INSTALAGAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE;O
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA ACAR
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE
SOLO. AF_10/2021

UN

1,00

3.461,80

4.310,63

4.310,63

0,509

11.12.4

ED-15342

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BALANGO (REMA-REMA)
METALICO COM SEIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXDO COM
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAGAO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAGAMBA)

UN

1,00

2.192,69

2.730,34

2.730,34

0,329

11.125

ED-49577

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ZANGA BURRINHO METALI©
COM DUAS PRANCHAS PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAGAO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAGAMBA)

UN

1,00

971,71

1.209,97

1.209,97

0,149

11.13

COMPOSICOES UNITARIAS

21.783,06

2,53%

11.13.1

COMPOSIGAO

INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM EUCALIPTO TRTADO,
FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTERNT
AF_11/2021

M2

40,00

183,52

228,52

9.140,80

1,06%

11.13.2

COMPOSIGAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA DE AGO GALVANIZADD

PARA ALAMBRADO, FIO 14 BWG

122,80

82,68

102,95

12.642,26

1,47%

TOTAL ITEM 11

161.861,44

18,83%

12

INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS E REDES DE AGUA,
DRENAGEM E ESGOTO

121

AGUA FRIA PREDIAL - TUBULAGAO PVC SOLDAVEL

404,26

0,05%

12.1.1

ED-50019

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLVL,
AGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXOES

17,00

19,10

23,78

404,26

0,05%

122

AGUA FRIA PREDIAL - CAIXA D'AGUA

633,21

0,07%

12.2.1

ED-49934

CAIXA D’AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 250L, INCLUSIVE
TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEA E
ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULAGAO DE ENTRADA/SAIDA DEGUA

UN

1,00

508,52

633,21

633,21

0,07%

123

AGUA FRIA PREDIAL - MEDICAO DE AGUA

422,90

0,05%

12.3.1

97741

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA
INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (%), PARA 1 MEDIDOR
FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO).
AF_11/2016

UN

1,00

152,73

190,18

190,18

0,02%

12.3.2

95675

HIDROMETRO DN 25 (%), 5,0 M¥H FORNECIMENTO E INSTAGAO.
AF_11/2016

UN

1,00

186,89

232,72

232,72

0,03%

124

AGUA FRIA PREDIAL - PONTO DE CONSUMO

570,16

0,07%

12.4.1

89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2D4

UN

4,00

114,47

142,54

570,16

0,07%

125

AGUA PLUVIAL PREDIAL - TUBULACAO PVC

4.470,03

0,52%

125.1

ED-48669

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"),
INCLUSIVE CONEXOES

95,80

37,47

46,66

4.470,03

0,52%)|

126

ESGOTO SANITARIO PREDIAL - TUBULAGAO PVC

738,54

0,09%

126.1

ED-50034

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGO, PB
SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES

3,00

18,64

23,21

69,63

0,01%

12.6.2

ED-50027

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGO,
PBV - SERIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES

3,00

25,71

32,01

96,03

0,01%

12.6.3

ED-50029

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGO,
PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES

12,00

38,34

47,74

572,88

0,07%

127

ESGOTO SANITARIO PREDIAL - CAIXAS ENTERRADAS, CAIXAS DE
INSPECAO E TAMPAS

354,87

0,04%

12.7.1

ED-49879

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(50X50X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MAREAL

ESCAVADO (EM CACAMBA)

UN

1,00

284,99

354,87

354,87

0,04%

128

ESGOTO SANITARIO PREDIAL - CAIXAS SIFONADAS

69,20

0,01%
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PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
OBRA: REVITALIZACAO DE PRAGA LOCALIZADA NA ESQUINA DA RUA ALEMANHA COM RUA CECILIA M. REGIAO/MES REFERENCIA:
CUNHA, NO BAIRRO SERRA NEGRA, EM PATROCINIO-MG SEINFRA MG REGIAO TRIANGULO 01/2023
SINAPI MINAS GERAIS (MG) 04/2023
PRAZO DE OBRA: 3 MESES
ITEM cODIGO DESCRIQAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %
12.8.1 ED-50008 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDAM 150 X 150 X 50 MM UN 1,00 55,57 69,20 69,20 0,019
12.9 ESGOTO SANITARIO PREDIAL - PONTO DE EMBUTIR 160,49 0,02%
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PEBERIE
NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO,COM
ALTURA (SAIDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTANCIA DE ATE BICO (5) )
1291 ED-50223 METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, INQUSIVE UN 20 128,89 160,49 16049 0.02%
CONEXOES E FIXAQAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGRA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
12.10 ACESSORIOS HIDRAULICOS - REGISTRO DE GAVETA 266,50 0,03%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", Q@
12.10.1 89987 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 2,00 107,01 133,25 266,50 0,03%
INSTALACAO. AF_08/2021
12.11 ACESSORIOS HIDRAULICOS - VASO SANITARIO 561,62 0,07%
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA,
12.11.1 86931 INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 XGCM - UN 1,00 413,50 514,89 514,89 0,06%
FORNECIMENTO E INSTALAQAO, AF_01/2020
12.11.2 ED-48156 ASSENTO BRANCO PARA VASO UN 1,00 37,53 46,73 46,73 0,01%
12.12 ACESSORIOS HIDRAULICOS - LAVATORIO 252,50 0,03%
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEEM PVC,
12.12.1 86943 VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIR UN 1,00 202,78 252,50 252,50 0,03%
CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020
ACESSORIOS HIDRAULICOS - PORTA PAPEL TOALHA, PAPELEI RA,
' D 0
R SABONETEIRA E CABIDE AL ek
12.13.1 ED-48182 DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TG#.2 OU 3 FOLHAS UN 1,00 54,80 68,24 68,24 0,019
PAPELEIRA DE LOUCA COM ROLETE, NA COR BRANCA,
12.13.2 ED-48179 ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSVE UN 1,00 78,33 97,54 97,54 0,01%
REJUNTAMENTO E FORNECIMENTO
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETHQUIDO o
12.133 95547 COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AP1/2020 UN sy 37,02 46,10 46,10 0.01%
12.13.4 ED-48176 CABIDE METALICO SIMPLES CROMADO, INCISIVE FIXACAO UN 2,00 33,32 41,49 82,98 0,01%
12.14 DRENAGEM - GEOTEXTIL 891,21 0,10%
GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTI::NCIA'FRAQAO DE
12.141 102712 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E M2 104,48 6,85 8,53 891,21 0,10%
INSTALACAO. AF_07/2021
12.15 DRENAGEM - ENCHIMENTO DE AREIA E BRITA P/ DRENO 2.459,06 0,29%
12.15.1 102718 igcol-;lll\élgzl\lfo DE AREIA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL. M3 8,12 116,86 145,51 1.181,54 0,14%
12.15.2 102719 igcol-;lll\élgzl\lfo DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL. M3 8,12 126,35 157,33 1.277,52 0,15%
12.16 DR_ENAGEM - TUBO DE PVC RIGIDO E CONEXOES 2.078,28 0,24%
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
12.16.1 ED-48671 DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 200 MM (8"), M 12,00 139,09 173,19 2.078,28 0,24%
INCLUSIVE CONEXOES
12.17 DRENAGEM - TUBO DE PEAD CORRUGADO 747,56 0,09%
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARARENO -
’ ’ o
12.17.1 102704 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 M 64,50 9,31 11,59 747,56 0,09%
12.18 DRENAGEM - CAIXA PARA CAPTAQAO E DRENAGEM 827,77 0,10%
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
12.18.1 99264 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 MIRA REDE UN 1,00 568,12 707,42 707,42 0,08%
DE DRENAGEM. AF_12/2020
12182 ED-48333 '(I;/:AMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPECAO EM ALVENAR\E = 8 M2 064 151,02 188,05 120,35 0,01%
TOTAL ITEM 12 16.203,02 | 1,89%
13 INSTALACOES ELETRICAS
13.1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PVC 766,50 0,09%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 28M
13.1.1 91845 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 25,00 6,84 8,52 213,00 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 28M
13.1.2 91855 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE M 50,00 8,89 11,07 553,50 0,06%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
13.2 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC 3.583,40 0,42%
g ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 40 MM (1.1/2'NCLUSIVE o
13.2.1 ED-49311 CONEXOES, SUPORTES E FIXAQAO M 95,00 30,29 37,72 3.583,40 0,42%)|
13.3 CAIXA PVC 228,53 0,03%
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
g 9
13.3.1 91937 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 4,00 12,27 15,28 61,12 0,01%
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVCINSTALADA o
1332 91940 EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN Sliew 13,68 17,03 51,09 0.01%
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVCINSTALADA o
1333 91941 EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN Gliew 885 11,02 88,16 0.01%
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVCINSTALADA o
13.34 91944 EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 2T 11,31 14,08 28,16 0.00%
13.4 CAIXA ENTERRADA ELETRICA 564,12 0,07%
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PR-
13.4.1 97881 MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X8X0,3 M. UN 4,00 113,26 141,03 564,12 0,07%
AF_12/2020
135 QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA 119,61 0,01%
g QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, AE 8 o
1351 ED-49505 DIVISOES MODULARES, DIMENSOES EXTERNAS 160 X 24080 MM UN sy 96,06 11961 11961 0.01%
TOTAL ITEM 13 526216 | 0,61%
14 SERVICOS FINAIS
14.1 LIMPEZA 10.533,60 1,23%
1411 ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 [ 154000 ] 5,49 [ 684 | 10.533,60 | 1,239
TOTAL ITEM 14 | 1053360 | 1,23%
TOTAL DA OBRA | 859.380,74] 100%
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