OBRA: REVITALIZAGAO DE PRAGA LOCALIZADA NA ESQUINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
DA RUA ALEMANHA COM RUA CECILIA M. CUNHA, NO BAIRRO ~ SERRA NEGRA,

EM PATROCINIO-MG
PRAZO DE OBRA: 3 MESES

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO (C.P.U.)

ITEM

JUNTA DE DILATAGAO 2,00 M X 2,00 M EM PASSEIO DE CONCRETO,
EXECUTADA COM MAQUINA CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A

GASOLINA

UNIDADE: M

7.6.1

DESCRICAO DOS MATERIAIS OU SERVIGOS

CODIGO

UNIDADE

CONSUMO

CUSTO
UNITARIO

VALOR TOTAL

R$ 5,04

OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88297

H

0,16667

21,76

3,63

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA

CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1
(14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

91285

CHI

0,16667

0,68

0,11

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA

CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1
(14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

91283

CHP

0,16667

1,30

ITEM

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA JANELA DE VIDRO TEM PERADO

UNIDADE: UN

94.1

DESCRICAO DOS MATERIAIS OU SERVIGOS

CODIGO

UNIDADE

CONSUMO

CUSTO
UNITARIO

VALOR TOTAL

R$ 144,78

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA JANEL
DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR E INFERIOR,
TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA,
COM CAPUCHINHO

3104

UN

1,00

128,22

128,22

PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR EM LATAO
CROMADO, PARA JANELA, LISO, SEM FURO
PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR
PARAFUSOS, 30 x 90 mm (LARGURA X ALTURA)

11522

UN

1,00

11,53

11,53

VIDRACEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88325

0,30

16,76

5,03

ITEM

INSTALAGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM EUCALIPTO TR ATADO,
FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENT E. AF_11/2021

UNIDADE: M2

11.13.1

DESCRICAO DOS MATERIAIS OU SERVIGOS

CODIGO

UNIDADE

C@UMO

CUSTO
UNITARIO

VALOR TOTAL

R$ 183,52

PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/JFORNECEDOR, SEM FRETE

4721

M3

0,0023

92,10

0,21

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO
MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP
DIURNO

5795

CHP

0,0177

21,94

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO
MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI
DIURNO

5952

CHI

0,0597

20,20

MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H 5
6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

4119

4,0664

36,79

149,60

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3
1/4 X 9)

39027

KG

0,0312

18,53

0,58

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE
CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

87298

M3

0,0012

571,58

0,69

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88239

0,5342

16,59

8,86

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88262

0,5342

20,46

10,93

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.

102486

M3

0,0208

531,24

11,05

ITEM

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA DE AGO GALVANIZAD O PARA

ALAMBRADO, FIO 14 BWG

UNIDADE: M

11.13.2

DESCRIGAO DOS MATERIAIS OU SERVICOS

CcODIGO

UNIDADE

CONSUMO

CUSTO
UNITARIO

VALOR TOTAL

R$ 82,68

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM
PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11
MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM,

10937

M2

1,9231

21,40

41,15

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM
(0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026
KG/M)

43130

KG

0,0586

21,27

1,25

w

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARHS

88309

1,1229

720

23,32

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88316

1,1229

105

16,96




