
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

1
SERVIÇOS INICIAIS / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / 
LEVANTAMENTOS

1.1 LIMPEZA DO TERRENO 1.471,31 0,17%

1.1.1 ED-50701
CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E 
QUEIMA

M2 1.177,05 1,00 1,25 1.471,31 0,17%

1.2 SERVIÇOS INICIAIS 1.471,55 0,17%

1.2.1 ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 
DEMÃOS

M2 4,50 262,62 327,01 1.471,55 0,17%

1.3 CANTEIRO DE OBRAS 9.374,16 1,09%

1.3.1 ED-50155
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, 
LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, 
INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

MÊS 3,00 697,00 867,90 2.603,70 0,30%

1.3.2 ED-16356
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 1 (CORRESPONDENTE 
AO CÓDIGO ED-16348)

UN 1,00 281,35 350,34 350,34 0,04%

1.3.3 ED-16358
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE 
AO CÓDIGO ED-16350)

UN 1,00 281,35 350,34 350,34 0,04%

1.3.4 ED-16348

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA 
ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 
PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 3,00 680,75 847,67 2.543,01 0,30%

1.3.5 ED-16350

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS 
DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 
EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 
PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 3,00 586,02 729,71 2.189,13 0,25%

1.3.6 ED-50137
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE 
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

UN 2,00 537,12 668,82 1.337,64 0,16%

1.4 LOCAÇÃO 2.574,00 0,30%

1.4.1 ED-50275
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) 
PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO

UN 45,00 45,94 57,20 2.574,00 0,30%

TOTAL ITEM 1 14.891,02 1,73%

2
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE / DEMOLIÇÃO E 
RETIRADAS

2.1 CARGA E DESCARGA 1.029,53 0,12%

2.1.1 100973

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 114,52 7,22 8,99 1.029,53 0,12%

2.2 TRANSPORTE 3.218,01 0,37%

2.2.1 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.145,20 2,26 2,81 3.218,01 0,37%

2.3 DEMOLIÇÕES 9.496,03 1,10%

2.3.1 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 44,39 51,31 63,89 2.836,08 0,33%

2.3.2 ED-48443

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM 
EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
DEMOLIDO

M3 28,64 186,75 232,54 6.659,95 0,77%

2.4 RETIRADAS 4.833,16 0,56%

2.4.1 ED-48434

REMOÇÃO MANUAL DE TELA DO ALAMBRADO METÁLICO, SEM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 
REAPROVEITÁVEL

M2 270,16 14,37 17,89 4.833,16 0,56%

TOTAL ITEM 2 18.576,73 2,16%

3 INFRAESTRUTURA / TERRAPLANAGEM
3.1 ESCAVAÇÃO 9.702,50 1,13%

3.1.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 130,41 59,75 74,40 9.702,50 1,13%

3.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 3.119,35 0,36%

3.2.1 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 445,31 2,41 3,00 1.335,93 0,16%

3.2.2 ED-51122
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM 
SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, 
LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M2 193,22 7,41 9,23 1.783,42 0,21%

3.3 LASTRO 2.241,66 0,26%

3.3.1 ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

M3 4,15 433,79 540,16 2.241,66 0,26%

3.4 ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE 12.960,00 1,51%

3.4.1 100896

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 
COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_01/2020

M 192,00 54,21 67,50 12.960,00 1,51%

3.5 ESTACAS BROCA A TRADO 1.503,72 0,17%

3.5.1 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 18,00 67,09 83,54 1.503,72 0,17%

3.6 ARRASAMENTO OU CORTE DE ESTACAS 1.020,16 0,12%

3.6.1 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 64,00 12,80 15,94 1.020,16 0,12%

3.7 FÔRMAS 44.955,25 5,23%

3.7.1 96528
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_06/2017

M2 80,80 229,48 285,75 23.088,60 2,69%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA LOCALIZADA NA ESQUINA DA RUA ALEMANHA COM RUA CECÍLIA M. 
CUNHA, NO BAIRRO SERRA NEGRA, EM PATROCÍNIO-MG

PRAZO DE OBRA: 3 MESES

REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA:   
SEINFRA MG REGIÃO TRIÂNGULO 01/2023

SINAPI MINAS GERAIS (MG) 04/2023
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3.7.2 96530
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_06/2017

M2 83,14 211,22 263,01 21.866,65 2,54%

3.8 AÇO 21.939,68 2,55%
3.8.1 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 118,19 8,92 11,11 1.313,09 0,15%

3.8.2 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 582,70 8,92 11,11 6.473,80 0,75%

3.8.3 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 55,59 8,26 10,29 572,02 0,07%

3.8.4 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 118,19 13,51 16,82 1.987,96 0,23%

3.8.5 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 582,70 12,52 15,59 9.084,29 1,06%

3.8.6 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 55,59 11,14 13,87 771,03 0,09%

3.8.7 ED-48297
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO (4,2MM A 
5,0MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR

KG 113,71 12,27 15,28 1.737,49 0,20%

3.9 CONCRETO ESTRUTURAL 19.227,15 2,24%

3.9.1 ED-49787
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA 
COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 26,34 586,22 729,96 19.227,15 2,24%

3.10 IMPERMEABILIZAÇÃO 716,90 0,08%

3.10.1 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 16,92 34,03 42,37 716,90 0,08%

TOTAL ITEM 3 117.386,37 13,66%

4 ESTRUTURA
4.1 FÔRMAS 16.028,13 1,87%

4.1.1 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 14,40 283,19 352,63 5.077,87 0,59%

4.1.2 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

M2 13,54 208,73 259,91 3.519,18 0,41%

4.1.3 92411
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 14,40 213,48 265,83 3.827,95 0,45%

4.1.4 92447
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 13,54 213,71 266,11 3.603,13 0,42%

4.2 AÇO 3.315,82 0,39%

4.2.1 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 31,42 11,87 14,78 464,39 0,05%

4.2.2 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 111,77 9,78 12,18 1.361,36 0,16%

4.2.3 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 31,42 8,69 10,82 339,96 0,04%
4.2.4 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 111,77 8,26 10,29 1.150,11 0,13%
4.3 CONCRETO ESTRUTURAL 1.307,91 0,15%

4.3.1 ED-49619
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 1,72 610,67 760,41 1.307,91 0,15%

4.4 LAJE PRÉ-MOLDADA 6.813,85 0,79%

4.4.1 101964
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 29,45 185,81 231,37 6.813,85 0,79%

TOTAL ITEM 4 27.465,71 3,20%

5 ALVENARIA
5.1 VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 5.437,43 0,63%

5.1.1 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 54,50 60,72 75,61 4.120,75 0,48%

5.1.2 103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 16,34 64,71 80,58 1.316,68 0,15%

5.2 ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO 31.418,97 3,66%

5.2.1 ED-48219

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM 
CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - 
CADERNO SEDS)

M2 209,00 120,73 150,33 31.418,97 3,66%

5.3 VERGAS E CONTRAVERGAS 742,83 0,09%

5.3.1 93190
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 
PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 3,00 40,37 50,27 150,81 0,02%

5.3.2 93191
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 
PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 2,50 41,81 52,06 130,15 0,02%

5.3.3 93192
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA 
PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 4,20 45,10 56,16 235,87 0,03%

5.3.4 93198
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 3,00 33,21 41,35 124,05 0,01%

5.3.5 93199
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

M 2,50 32,75 40,78 101,95 0,01%

TOTAL ITEM 5 37.599,23 4,38%

6 REVESTIMENTO
6.1 CHAPISCO EM PAREDES 1.373,08 0,16%

6.1.1 ED-50727
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 
5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM 
COLHER, PREPARO MECÂNICO

M2 153,76 7,17 8,93 1.373,08 0,16%

6.2 CHAPISCO EM TETO 358,70 0,04%

6.2.1 ED-50728
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 
5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO

M2 29,45 9,78 12,18 358,70 0,04%
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6.3 EMBOÇO EM PAREDES P/ RECEBIMENTO DE CERÂMICA 643,48 0,07%

6.3.1 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 15,76 32,79 40,83 643,48 0,07%

6.4 REBOCO OU MASSA ÚNICA EM PAREDES 4.171,74 0,49%

6.4.1 ED-50762
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM 
PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 
MANUAL, PREPARO MECÂNICO

M2 138,00 24,28 30,23 4.171,74 0,49%

6.5 REBOCO OU MASSA ÚNICA EM TETO 1.405,94 0,16%

6.5.1 90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

M2 29,45 38,34 47,74 1.405,94 0,16%

6.6 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 1.156,78 0,13%

6.6.1 ED-9081

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, 
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO 
EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 15,76 58,95 73,40 1.156,78 0,13%

TOTAL ITEM 6 9.109,72 1,06%

7 PISO
7.1 CONTRAPISO 916,69 0,11%

7.1.1 ED-50569
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO 
E AREIA), ESP. 50MM

M2 15,59 47,22 58,80 916,69 0,11%

7.2 PISO EM CONCRETO E/OU PASSEIO 45.345,18 5,28%

7.2.1 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 10,15 625,69 779,11 7.907,97 0,92%

7.2.2 ED-51144 PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA M2 445,31 57,43 71,51 31.844,12 3,71%

7.2.3 ED-50619
POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE 
ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL 
ZERO)

M2 445,31 10,09 12,56 5.593,09 0,65%

7.3 PISO CERÂMICO ESMALTADO 1.032,48 0,12%

7.3.1 87249
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

M2 7,89 57,22 71,25 562,16 0,07%

7.3.2 87250
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 7,70 49,05 61,08 470,32 0,05%

7.4 RODAPÉ 143,98 0,02%

7.4.1 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 16,80 6,88 8,57 143,98 0,02%

7.5 SOLEIRA 83,57 0,01%
7.5.1 ED-51002 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 0,27 248,56 309,51 83,57 0,01%
7.6 COMPOSIÇÃO UNITÁRIA 2.763,20 0,32%

7.6.1 COMPOSIÇÃO
JUNTA DE DILATAÇÃO 2,00 M X 2,00 M EM PASSEIO DE CONCRETO, 
EXECUTADA COM MÁQUINA CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 
TEMPOS À GASOLINA

M 440,00 5,04 6,28 2.763,20 0,32%

TOTAL ITEM 7 50.285,10 5,85%

8 COBERTURA
8.1 ESTRUTURA PARA ENGRADAMENTO DE MADEIRA 1.204,77 0,14%

8.1.1 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 33,18 29,16 36,31 1.204,77 0,14%

8.2 ESTRUTURA PARA ENGRADAMENTO METÁLICO 256.541,25 29,85%

8.2.1 ED-20573

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO 
METÁLICO PARA TELHADO EM ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM 
AÇO, COBERTURA EM ARCO PADRÃO DA QUADRA ESCOLAR, 
EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, 
TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR 
ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) 
DEMÃOS

M2 875,00 235,46 293,19 256.541,25 29,85%

8.3 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO 1.482,48 0,17%

8.3.1 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 33,18 35,88 44,68 1.482,48 0,17%

8.4 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 87.876,25 10,23%

8.4.1 ED-13852
COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, T IPO 
SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 875,00 80,65 100,43 87.876,25 10,23%

8.5 CALHA 502,27 0,06%

8.5.1 ED-50656
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 
DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 
VERTICAL

M 6,12 65,91 82,07 502,27 0,06%

8.6 RUFO E CONTRA-RUFO 852,47 0,10%

8.6.1 ED-50677
RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-
24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO 
MANUAL VERTICAL

M 19,23 35,60 44,33 852,47 0,10%

8.7 CHAPIM E PINGADEIRA 1.284,62 0,15%

8.7.1 ED-50667
CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM 
(GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO 
MANUAL VERTICAL

M 20,42 50,52 62,91 1.284,62 0,15%

8.8 FORRO 217,05 0,03%

8.8.1 ED-49687
FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESP. 12,5MM, COM 
FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E 
MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO

M2 3,73 46,73 58,19 217,05 0,03%

TOTAL ITEM 8 349.961,16 40,72%
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9 ESQUADRIAS / VIDROS
9.1 PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ 3.601,71 0,42%

9.1.1 100685

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00 964,16 1.200,57 3.601,71 0,42%

9.2 ESPELHO 253,42 0,03%

9.2.1 ED-51150
ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM 
ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO 
FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 203,52 253,42 253,42 0,03%

9.3 VIDRO TEMPERADO 1.252,47 0,15%

9.3.1 102180
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM 
PERFIL U. AF_01/2021_PS

M2 3,00 335,28 417,49 1.252,47 0,15%

9.4 COMPOSIÇÃO UNITÁRIA 540,84 0,06%

9.4.1 COMPOSIÇÃO
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA JANELA DE VIDRO 
TEMPERADO

UN 3,00 144,78 180,28 540,84 0,06%

TOTAL ITEM 9 5.648,44 0,66%

10 PINTURA
10.1 FUNDO SELADOR PARA PAREDES E TETOS 373,38 0,04%

10.1.1 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 89,54 3,35 4,17 373,38 0,04%

10.2 EMASSAMENTO DE PAREDES 1.102,36 0,13%

10.2.1 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 62,00 14,28 17,78 1.102,36 0,13%

10.3 EMASSAMENTO DE TETOS 159,71 0,02%

10.3.1 88496
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 12,89 9,95 12,39 159,71 0,02%

10.4 EMASSAMENTO DE FORROS DE GESSO 63,15 0,01%

10.4.1 ED-50485
EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) 
DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

M2 3,73 13,60 16,93 63,15 0,01%

10.5 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES 928,14 0,11%

10.5.1 ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 62,00 12,02 14,97 928,14 0,11%

10.6 PINTURA ACRÍLICA EM TETOS 212,81 0,02%

10.6.1 ED-50452
PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 12,89 13,26 16,51 212,81 0,02%

10.7 PINTURA DE PISO 28.260,52 3,29%

10.7.1 ED-50459
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, 
DUAS (2) DEMÃOS

M2 20,50 9,07 11,29 231,45 0,03%

10.7.2 ED-9937
PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE PRIMER 
EPÓXI, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO 
MATERIAL

M2 577,80 22,35 27,83 16.080,17 1,87%

10.7.3 ED-9935
PREPARAÇÃO PARA PINTURA (EPÓXI) EM PISO, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO DE PRIMER EPÓXI

M2 577,80 16,61 20,68 11.948,90 1,39%

10.8 PINTURA PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRAS 3.240,22 0,38%

10.8.1 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 311,26 8,36 10,41 3.240,22 0,38%

10.9 PINTURA EM MADEIRA 256,75 0,03%

10.9.1 ED-50526
PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE 
MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO BRILHANTE

M2 11,56 17,84 22,21 256,75 0,03%

TOTAL ITEM 10 34.597,04 4,03%

11 DIVERSOS
11.1 BANCADA EM GRANITO 2.061,22 0,24%

11.1.1 ED-48343
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM 
CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM

M2 5,49 301,52 375,45 2.061,22 0,24%

11.2 PEITORIL DE GRANITO 344,34 0,04%
11.2.1 ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 1,37 201,85 251,34 344,34 0,04%
11.3 TESTEIRA PARA BANCADA 1.838,82 0,21%

11.3.1 ED-21634
TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 
2CM, ALTURA DE 3CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM 
MEIA ESQUADARIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

M 10,39 142,13 176,98 1.838,82 0,21%

11.4 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO 28.973,58 3,37%

11.4.1 ED-50939
GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM 
SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO 
DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"

M 39,40 590,56 735,37 28.973,58 3,37%

11.5 BARRA DE APOIO 699,76 0,08%

11.5.1 ED-48167

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, 
DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM 
PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS 
PARA FIXAÇÃO

UN 1,00 190,01 236,60 236,60 0,03%

11.5.2 ED-48162

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO 
EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS 
PARA FIXAÇÃO

UN 2,00 185,98 231,58 463,16 0,05%

11.6 ALAMBRADO 37.960,56 4,42%

11.6.1 102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021

M2 190,60 153,05 190,58 36.324,55 4,23%

11.6.2 98522
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M 8,80 149,30 185,91 1.636,01 0,19%

11.7 BANCO DE AREIA PARA PLAYGROUND E QUADRA DE VÔLE I 11.791,89 1,37%

11.7.1 102716 ENCHIMENTO DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 M3 84,56 111,99 139,45 11.791,89 1,37%

11.8 PLANTIO DE GRAMA 18.141,57 2,11%

11.8.1 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, 
EM PLACAS. AF_05/2022

M2 973,26 14,97 18,64 18.141,57 2,11%

11.9 PLANTIO OU FORNECIMENTO DE ARBUSTOS E ÁRVORES 1.917,06 0,22%

11.9.1 ED-50433
PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM 
GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS

UN 12,00 8,37 10,42 125,04 0,01%
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11.9.2 ED-50432
PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA 
DE 2,00M, DIMENSÕES (60X60X60)CM , EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS 
MUDAS

UN 14,00 11,16 13,90 194,60 0,02%

11.9.3 ED-50446
FORNECIMENTO DE ARBUSTO BELA EMÍLIA COM ALTURA MÍNIMA DE 
15CM, EXCLUSIVE PLANTIO

UN 12,00 3,31 4,12 49,44 0,01%

11.9.4 ED-25245
FORNECIMENTO DE ÁRVORE IPÊ-AMARELO COM ALTURA MÉDIA DE 
2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO

UN 6,00 88,80 110,57 663,42 0,08%

11.9.5 ED-50439
FORNECIMENTO DE ÁRVORE IPÊ-ROSA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, 
EXCLUSIVE PLANTIO

UN 3,00 88,80 110,57 331,71 0,04%

11.9.6 ED-25244
FORNECIMENTO DE ÁRVORE IPÊ-ROXO COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, 
EXCLUSIVE PLANTIO

UN 5,00 88,80 110,57 552,85 0,06%

11.10 BANCOS 1.364,09 0,16%

11.10.1 ED-15450

BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-1, PADRÃO SEE-MG, SEM 
ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, 
COMPRIMENTO 130CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, EXCLUSIVE 
FIXAÇÃO EM PISO

UN 7,00 156,50 194,87 1.364,09 0,16%

11.11 EQUIPAMENTOS PARA QUADRAS DE ESPORTE 13.380,74 1,56%

11.11.1 ED-49572
REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM 
PEDESTAL

CJ 2,00 479,52 597,10 1.194,20 0,14%

11.11.2 ED-49574 TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO UN 2,00 2.251,33 2.803,36 5.606,72 0,65%

11.11.3 ED-49569
TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE 
REDE E PINTURA

UN 2,00 2.642,07 3.289,91 6.579,82 0,77%

11.12
EQUIPAMENTOS PARA PARQUE INFANTIL OU ACADEMIA AO AR  
LIVRE

21.604,75 2,51%

11.12.1 103185

INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 5.216,26 6.495,29 6.495,29 0,76%

11.12.2 103186

INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO 
DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA 
AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO 
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,00 5.507,97 6.858,52 6.858,52 0,80%

11.12.3 103190

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 
SOLO. AF_10/2021

UN 1,00 3.461,80 4.310,63 4.310,63 0,50%

11.12.4 ED-15342

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALANÇO (REMA-REMA) 
METÁLICO COM SEIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 
BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA)

UN 1,00 2.192,69 2.730,34 2.730,34 0,32%

11.12.5 ED-49577

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ZANGA BURRINHO METÁLICO 
COM DUAS PRANCHAS PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 
BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA)

UN 1,00 971,71 1.209,97 1.209,97 0,14%

11.13 COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 21.783,06 2,53%

11.13.1 COMPOSIÇÃO
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM EUCALIPTO TRATADO, 
FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 
AF_11/2021

M2 40,00 183,52 228,52 9.140,80 1,06%

11.13.2 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE AÇO GALVANIZADO 
PARA ALAMBRADO, FIO 14 BWG

M 122,80 82,68 102,95 12.642,26 1,47%

TOTAL ITEM 11 161.861,44 18,83%

12
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E REDES DE ÁGUA, 
DRENAGEM E ESGOTO

12.1 ÁGUA FRIA PREDIAL - TUBULAÇÃO PVC SOLDÁVEL 404,26 0,05%

12.1.1 ED-50019
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES

M 17,00 19,10 23,78 404,26 0,05%

12.2 ÁGUA FRIA PREDIAL - CAIXA D'ÁGUA 633,21 0,07%

12.2.1 ED-49934
CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 250L, INCLUSIVE 
TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E 
ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA

UN 1,00 508,52 633,21 633,21 0,07%

12.3 ÁGUA FRIA PREDIAL - MEDIÇÃO DE ÁGUA 422,90 0,05%

12.3.1 97741

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾  ), PARA 1 MEDIDOR  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_11/2016

UN 1,00 152,73 190,18 190,18 0,02%

12.3.2 95675
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 1,00 186,89 232,72 232,72 0,03%

12.4 ÁGUA FRIA PREDIAL - PONTO DE CONSUMO 570,16 0,07%

12.4.1 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 4,00 114,47 142,54 570,16 0,07%

12.5 ÁGUA PLUVIAL PREDIAL - TUBULAÇÃO PVC 4.470,03 0,52%

12.5.1 ED-48669
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 95,80 37,47 46,66 4.470,03 0,52%

12.6 ESGOTO SANITÁRIO PREDIAL - TUBULAÇÃO PVC 738,54 0,09%

12.6.1 ED-50034
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - 
SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 3,00 18,64 23,21 69,63 0,01%

12.6.2 ED-50027
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, 
PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 3,00 25,71 32,01 96,03 0,01%

12.6.3 ED-50029
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, 
PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 12,00 38,34 47,74 572,88 0,07%

12.7
ESGOTO SANITÁRIO PREDIAL - CAIXAS ENTERRADAS, CAIXAS  DE 
INSPEÇÃO E TAMPAS

354,87 0,04%

12.7.1 ED-49879

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(50X50X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 1,00 284,99 354,87 354,87 0,04%

12.8 ESGOTO SANITÁRIO PREDIAL - CAIXAS SIFONADAS 69,20 0,01%
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12.8.1 ED-50008 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM UN 1,00 55,57 69,20 69,20 0,01%
12.9 ESGOTO SANITÁRIO PREDIAL - PONTO DE EMBUTIR 160,49 0,02%

12.9.1 ED-50223

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE 
NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM 
ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) 
METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE 
CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 1,00 128,89 160,49 160,49 0,02%

12.10 ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - REGISTRO DE GAVETA 266,50 0,03%

12.10.1 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 107,01 133,25 266,50 0,03%

12.11 ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - VASO SANITÁRIO 561,62 0,07%

12.11.1 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 413,50 514,89 514,89 0,06%

12.11.2 ED-48156 ASSENTO BRANCO PARA VASO UN 1,00 37,53 46,73 46,73 0,01%
12.12 ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - LAVATÓRIO 252,50 0,03%

12.12.1 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 202,78 252,50 252,50 0,03%

12.13
ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - PORTA PAPEL TOALHA, PAPELEI RA, 
SABONETEIRA E CABIDE

294,86 0,03%

12.13.1 ED-48182 DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS UN 1,00 54,80 68,24 68,24 0,01%

12.13.2 ED-48179
PAPELEIRA DE LOUÇA COM ROLETE, NA COR BRANCA, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO E FORNECIMENTO

UN 1,00 78,33 97,54 97,54 0,01%

12.13.3 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 37,02 46,10 46,10 0,01%

12.13.4 ED-48176 CABIDE METÁLICO SIMPLES CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO UN 2,00 33,32 41,49 82,98 0,01%
12.14 DRENAGEM - GEOTÊXTIL 891,21 0,10%

12.14.1 102712
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 
9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2021

M2 104,48 6,85 8,53 891,21 0,10%

12.15 DRENAGEM - ENCHIMENTO DE AREIA E BRITA P/ DRENO 2.459,06 0,29%

12.15.1 102718
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_07/2021

M3 8,12 116,86 145,51 1.181,54 0,14%

12.15.2 102719
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. 
AF_07/2021

M3 8,12 126,35 157,33 1.277,52 0,15%

12.16 DRENAGEM - TUBO DE PVC RÍGIDO E CONEXÕES 2.078,28 0,24%

12.16.1 ED-48671
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 12,00 139,09 173,19 2.078,28 0,24%

12.17 DRENAGEM - TUBO DE PEAD CORRUGADO 747,56 0,09%

12.17.1 102704
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

M 64,50 9,31 11,59 747,56 0,09%

12.18 DRENAGEM - CAIXA PARA CAPTAÇÃO E DRENAGEM 827,77 0,10%

12.18.1 99264
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA  COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE 
DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1,00 568,12 707,42 707,42 0,08%

12.18.2 ED-48333
TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 8 
CM

M2 0,64 151,02 188,05 120,35 0,01%

TOTAL ITEM 12 16.203,02 1,89%

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC 766,50 0,09%

13.1.1 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 25,00 6,84 8,52 213,00 0,02%

13.1.2 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50,00 8,89 11,07 553,50 0,06%

13.2 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC 3.583,40 0,42%

13.2.1 ED-49311
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE 
CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO

M 95,00 30,29 37,72 3.583,40 0,42%

13.3 CAIXA PVC 228,53 0,03%

13.3.1 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 12,27 15,28 61,12 0,01%

13.3.2 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 13,68 17,03 51,09 0,01%

13.3.3 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 8,85 11,02 88,16 0,01%

13.3.4 91944
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 11,31 14,08 28,16 0,00%

13.4 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 564,12 0,07%

13.4.1 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 4,00 113,26 141,03 564,12 0,07%

13.5 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 119,61 0,01%

13.5.1 ED-49505
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 
DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM

UN 1,00 96,06 119,61 119,61 0,01%

TOTAL ITEM 13 5.262,16 0,61%

14 SERVIÇOS FINAIS
14.1 LIMPEZA 10.533,60 1,23%

14.1.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 1.540,00 5,49 6,84 10.533,60 1,23%

TOTAL ITEM 14 10.533,60 1,23%

TOTAL DA OBRA 859.380,74 100%
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