
DATA: 29/06/2023

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1.0 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA 
DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, 
ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA 
COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM 
REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 
METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 
1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM 
TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

U 1,00

2.0

VALOR DA OBRA S/ 
BDI 

(SEM O VALOR DE 
MOB. E DESM.

R$1.999.241,30

3.0

3.1 99814

 *Área de recapeamento/pista de rolamento extraída do 
projeto por meio do software AutoCAD 

Área total (m²)

1.591,60 m²

1.104,03 m²

2.695,63 m²

2.528,66 m²

2.951,13 m²

5.479,79 m²

LOCAIS:

Área total de recapeamento no bairro (m²)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO/MG FOLHA Nº: 04/05.

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ

Conforme padrão SEINFRA

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

BAIRRO MARCIANO BRANDÃO

BAIRRO MATINHA

VIAS

RUA NHONHÔ PAIVA – BAIRRO 
MARCIANO BRANDÃO;

2.1

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 
EM CENTRO URBANO OU REGIÃO 
LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 
3.000.000,01

VALOR DE MOB. E DESM. C/BDI
(VALOR DA OBRA C/BDI SEM O VALOR DO ITEM MO. E DESM.) / 100 * 

% do código do item

R$4.894,54

VALOR DA OBRA C/ BDI (SEM O VALOR 
DE MOB. E DESM.

R$2.447.271,27

0,20

RUA DR. VICENTE SOARES – 
BAIRRO MARCIANO BRANDÃO;

Área total de recapeamento no bairro (m²)

RUA GERVÁSIO MARQUES – 
BAIRRO MATINHA;

RUA MANOEL DAMAS – BAIRRO 
MATINHA;

RUA NHONHÔ PAIVA – BAIRRO MARCIANO BRANDÃO;

RUA DR. VICENTE SOARES – BAIRRO MARCIANO BRANDÃO;

RUA GERVÁSIO MARQUES – BAIRRO MATINHA;

RUA MANOEL DAMAS – BAIRRO MATINHA;

ALAMEDA DOS ÁLAMOS – BAIRRO MORADA NOVA;

ALAMEDA DOS CEDROS – BAIRRO MORADA NOVA;

RUA CECÍLIA PEREZ – BAIRRO SANTO ANTÔNIO;

RUA CORONEL JOSÉ FELICIANO – BAIRRO SANTO ANTÔNIO;

RUA FURTADO DE MENEZES – BAIRRO SANTO ANTÔNIO;

RUA JOAQUIM COELHO MARRA – BAIRRO SANTO ANTÔNIO;

RUA ORLANDO FERNANDES BOTELHO – BAIRRO SANTO ANTÔNIO;

RUA MAJOR TOBIAS MACHADO – BAIRRO SANTO ANTÔNIO;

RUA PROFESSOR OSCAR RODARTE – BAIRRO SÃO FRANCISCO;

RUA SALITRE – BAIRRO SÃO VICENTE.

MEMÓRIA

%ED-50394

 ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade



2.450,46 m²

2.486,83 m²

4.937,29 m²

2.422,99 m²

2.197,15 m²

2.104,45 m²

1.834,26 m²

968,43 m²

1.423,92 m²

10.951,20 m²

2.802,32 m²

2.802,32 m²

1.375,83 m²

1.375,83 m²

28.242,06 m²

RUA JOAQUIM COELHO MARRA 
– BAIRRO SANTO ANTÔNIO;

RUA ORLANDO FERNANDES 
BOTELHO – BAIRRO SANTO 

ANTÔNIO;

RUA MAJOR TOBIAS MACHADO 
– BAIRRO SANTO ANTÔNIO;

BAIRRO SÃO FRANCISCO

RUA PROFESSOR OSCAR 
RODARTE – BAIRRO SÃO 

FRANCISCO;

BAIRRO SÃO VICENTE

Área total de recapeamento no bairro (m²)

Área total de recapeamento no bairro (m²)

Área total de recapeamento no bairro (m²)

Área total de recapeamento no bairro (m²)

ÁREA TOTAL DE LIMPEZA/RECAPEAMENTO:

BAIRRO SANTO ANTÔNIO

RUA SALITRE – BAIRRO SÃO 
VICENTE.

RUA CORONEL JOSÉ FELICIANO 
– BAIRRO SANTO ANTÔNIO;

RUA FURTADO DE MENEZES – 
BAIRRO SANTO ANTÔNIO;

ALAMEDA DOS ÁLAMOS – 
BAIRRO MORADA NOVA;

RUA CECÍLIA PEREZ – BAIRRO 
SANTO ANTÔNIO;

ALAMEDA DOS CEDROS – 
BAIRRO MORADA NOVA;

BAIRRO MORADA NOVA



3.2 RO-51229

PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E 
FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE 
DO MATERIAL BETUMINOSO)

M² 26.055,57

DMT (km):
Índice de Consumo 

(RR-2C)
(t/m²):

Total (TxKM):

397,00 km 0,0005 t/m² 5.172,03 txkm

Espessura do CBUQ
(m):

Total (M³):

0,035 m 911,94 m³

Total (M³xKM):

6.474,81 m³xkm

4.0

Cotas (sarjetas)
 Extensáo total 

(sarjetas) 
 Larg. das sarjetas 

existentes a demolir 
 Área de domolição 

de sarjetas 
 Rampas de 

acessibilidade 

(73,81+74,04+91,73+90,30) 329,88 m 0,30 m 98,96 m² 8,00 U

(115,06+115,12) 230,18 m 0,30 m 69,05 m² 4,00 U

(106,28+234,72+358,07) 699,07 m 0,30 m 209,72 m² 6,00 U

(48,74+49,22+96,97+94,79+67,79+241,25+70,93+76,33) 746,02 m 0,30 m 223,81 m² 16,00 U

(175,35+177,34+175,07+175,13) 702,89 m 0,30 m 210,87 m² 8,00 U

(174,53+174,23+172,87+173,65) 695,28 m 0,30 m 208,58 m² 8,00 U

(102,13+109,90+28,79+30,46+51,38+49,44+141,77+139,8
5)

653,72 m 0,30 m 196,12 m² 12,00 U

(57,98+61,07+52,87+45,83+57,33+305,47) 580,55 m 0,30 m 174,17 m² 12,00 U

(34,45+35,27+50,40+79,51+17,60+40,82+86,49+41,05+41
,44+45,65)

472,68 m 0,30 m 141,80 m² 18,00 U

(101,19+128,40+248,72) 478,31 m 0,30 m 143,49 m² 6,00 U

(132,79+133,64) 266,43 m 0,30 m 79,93 m² 4,00 U

(62,33+63,56+123,44+124,15) 373,48 m 0,30 m 112,04 m² 8,00 U

(105,20+105,16+49,03+32,82+61,41+72,35+126,01+126,1
5)

678,13 m 0,30 m 203,44 m² 14,00 U

(24,91+8,04+16,27+30,40+32,21+135,28+134,58) 381,69 m 0,30 m 114,51 m² 8,00 U

Extensão total de sarjetas: 7.288,31 m

2.186,49 m²

Total (rampas): 132,00 U

4.1 ED-48492 

2.186,49 m²

26.055,57 m²

Volume do CBUQ
(m³ )

911,94 m³

DMT (km):

7,10 km

3.3 RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 
NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE >= 50,10 KM

TXKM 5.172,03

6.474,81M³XKM

3.4 ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 
MASSA COMERCIAL, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS 
AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA 
ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

M³ 911,94

3.5

Área de Recapeamento:
(m²)

*Conforme área total evidenciada no item acima subtraído as áreas de sarjetas (28.242,06 - 2.186,49)

Área de Recapeamento:
(m²)

26.055,57 m²

 RUA MANOEL DAMAS – BAIRRO 
MATINHA; 

 ALAMEDA DOS ÁLAMOS – BAIRRO 
MORADA NOVA; 

RO-14031

TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE 
TRANSPORTE <= 10,0 KM (VOLUME 
COMPACTADO)

BAIRRO MARCIANO BRANDÃO

BAIRRO MATINHA

 RUA CORONEL JOSÉ FELICIANO – 
BAIRRO SANTO ANTÔNIO; 

 RUA MAJOR TOBIAS MACHADO – 
BAIRRO SANTO ANTÔNIO; 

 RUA FURTADO DE MENEZES – BAIRRO 
SANTO ANTÔNIO; 

 RUA JOAQUIM COELHO MARRA – 
BAIRRO SANTO ANTÔNIO; 

 RUA PROFESSOR OSCAR RODARTE – 
BAIRRO SÃO FRANCISCO; 

 RUA NHONHÔ PAIVA – BAIRRO 
MARCIANO BRANDÃO; 

 RUA DR. VICENTE SOARES – BAIRRO 
MARCIANO BRANDÃO; 

 RUA GERVÁSIO MARQUES – BAIRRO 
MATINHA; 

BAIRRO MORADA NOVA

BAIRRO SANTO ANTÔNIO

BAIRRO SÃO FRANCISCO

BAIRRO SÃO VICENTE

 RUA SALITRE – BAIRRO SÃO VICENTE. 

Área total de domolição de sarjetas:

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL DEMOLIDO

LEVANTAMENTO SARJETAS E RAMPAS

Área total de domolição de sarjetas:

Conforme levantamento acima:

SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL

VIAS

 ALAMEDA DOS CEDROS – BAIRRO 
MORADA NOVA; 

 RUA ORLANDO FERNANDES BOTELHO 
– BAIRRO SANTO ANTÔNIO; 

 RUA CECÍLIA PEREZ – BAIRRO SANTO 
ANTÔNIO; 



4.2 ED-51131 

2.186,49 m²

0,0300 m

65,59 m³

4.3 ED-29231

2.186,49 m²

0,0300 m

5,0 km

327,97 m³xkm

4.4 94287

7.288,31 m

5.0

5.1 ED-51148

132,00 U

6.0

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

3 meses 0,09

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

3 meses 0,27

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1hora*5dias*4semanas = 20 horas/220 horas = 0,090909 / mês

3horas*5dias*4semanas = 60 horas/220 horas = 0,272727 / mês

6.1 COMP. 01

Deiró Moreira Marra
Prefeito Municipal de Patrocínio

Edson José De Souza Neto
Engenheiro Civil - CREA/MG nº: 108.997/D

Total (rampas):

OBRAS COMPLEMENTARES

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

Extensão total de sarjetas:

Conforme levantamento acima:

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS

Conforme levantamento acima:

Espessura a demolir:

Volume/carga:

Volume/carga:

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, 
INCLUSIVE DESCARGA

Conforme levantamento acima:

Área total de domolição de sarjetas:

D.M.T.:

CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

Conforme levantamento acima:

Área total de domolição de sarjetas:

Espessura a demolir:
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