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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

Proponente: Prefeitura Municipal de Patrocínio 

Objeto: Recapeamento de vias urbanas no município de Patrocínio/MG. 

Proposta Nº: 002490/2023 

 
1- SERVIÇOS PRELIMINARES 

 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 

 
A mobilização compreenderá o transporte de máquinas e equipamentos para a 

perfeita execução das obras: 

 
• CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) 

ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV – PBT 22000KG - DIST. ENTRE 
EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA; 

• TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, 
PESO COM LASTRO DE 4.510 kg; 

• ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO 
LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SE M/COM LASTRO 10,20/11,65 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO; 

• DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM 
PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 S AÍDAS DE 20 MM, CONEXÃO 
POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

• VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VAR RIMENTO DE 2,44 M; 

• VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, 
LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 
HP CAPACIDADE 450 T/H; 

 

 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZA 
 

Fornecimento e instalação de uma unidade de placa da obra com dimensões de 6,0 
m x 6,0 m, deverá ser fornecida pela construtora que vai executar o serviço, constituída em 
chapa galvaniza. 
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Deverá ser colocada em uma das frentes de serviço estabelecidas para a obra, as 
placas exigidas pelo CREA/MG e, ainda, uma placa da Administração Pública Municipal, 
contendo a identificação da obra, o valor do contrato, o prazo de construção, a origem dos 
recursos financeiros, o nome da contratada e de seu(s) responsável(eis) técnico(s), 
conforme modelo a ser fornecido pela SMO – Secretaria Municipal de Obras e CEF – 
Caixa Econômica Federal. 

 
2- ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

 

Os serviços de execução das obras devem ser acompanhados diariamente por um 
Engenheiro Civil de obras Pleno (mínimo de 20h por mês). Este item previsto com todos 
os encargos complementares. A função deste profissional deverá constar da A.R.T. 
respectiva e acompanhamentos regulares na obra. 

Critério de medição e pagamento A medição será por horas trabalhadas. 
 

 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
 

O Executante manterá em obra, além de todos os demais operários necessários, 
um Encarregado Geral que deve permanecer integralmente no canteiro de obras, durante o 
período de execução dos serviços e que deverá estar sempre presente para prestar 
quaisquer esclarecimentos necessários à Fiscalização. A obra não poderá ser executada se 
tal profissional não estiver presente no canteiro. Item previsto com todos os encargos 
complementares. O cumprimento da permanência de cada profissional no canteiro de obras 
será atestado pela Fiscalização da CONTRATANTE e comprovada por meio da folha de 
pagamento que a CONTRATADA apresenta para fim de medição, ficando a 
CONTRATADA passível das punições cabíveis e glosa de pagamentos caso não disponha 
integralmente do profissional na obra. 

Critério de medição e pagamento A medição será horas trabalhadas 
 

3. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ 
 
 

 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO 
 

A limpeza de ruas deverá ser efetuada com equipamento do tipo vassouras 
mecânica, manualmente e por meio de ar comprimido antes da aplicação da pintura de 
ligação. 

A limpeza de todo o pavimento a ser reparado, permite a total integração entre o 
revestimento antigo e o novo. 
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Os serviços de limpeza somente estarão concluídos quando não mais houver 
detritos na área a ser trabalhada. 

O material indesejável (entulho) ou os que venham a se acumular na execução dos 
serviços, deverão ser removidos sempre que possível, para local conveniente e aprovado 
pela Fiscalização, mantendo as vias sempre limpas, causando o mínimo de transtorno para 
a população. 

 

 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO 
 

A pintura de ligação será executada tão logo seja efetuada a limpeza da área a ser 
recapeada. 

Consiste a pintura de ligação na aplicação de uma camada de material betuminoso 
sobre a superfície de um pavimento, antes da execução de um revestimento betuminoso, 
objetivando promover a aderência entre este revestimento e a camada subjacente. Todos os 
materiais devem satisfazer às especificações aprovadas pelo DNER. Deverá ser empregado 
material betuminoso seguinte: Emulsão Asfáltica tipo RR-1C. 

A taxa de aplicação deverá situar-se em torno de 0,5 L/m². 
Deverá ser sempre observada a temperatura ideal de aplicação em função de sua 

viscosidade, entretanto é empregada geralmente a temperatura ambiente podendo variar 
entre 10 e 40°C. Nunca deve ser aquecida acima de 70°C. Em caso de estocagem por 
longos períodos recomenda-se a recirculação do produto uma vez por semana. Evitar 
recirculação e bombeamento sucessivos para não ocorrer diminuição de viscosidade e 
ruptura por ar incluso. Na operação de diluição, adicionar água na emulsão e nunca o 
inverso. Não estocar emulsões diluídas. As cargas dos carros tanques deverão ser 
completas a fim de evitar que a agitação altere as características da emulsão. 

Critério de medição e pagamento A medição será por metro quadrado (m²) de 
pintura executada 

 
 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLIÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO 
 

O recapeamento asfáltico deverá ser em Concreto Betuminoso Usinado à Quente 
(C.B.U.Q), aplicado sobre o pavimento antigo devidamente pintado com material 
betuminoso. 

Não será permitida a execução dos serviços durante os dias de chuvas, ou com 
temperatura abaixo dos 10° C. 

A distribuição do Concreto Asfáltico será feita por máquinas acabadoras. Após a 
distribuição do Concreto Asfáltico terá inicio a rolagem. Como norma geral, a temperatura 
de rolagem é a mais elevada que a mistura asfáltica possa suportar, temperatura essa 
fixada, experimentalmente, para cada caso. 

Serão empregados rolos de pneus de pressão variável, iniciando-se a rolagem, 
com baixa pressão, a qual será aumentada à medida que a mistura for sendo compactada, e, 
consequentemente, suportar pressões mais elevadas. 
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A compressão será iniciada pelas bordas, longitudinalmente continuando em 
direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compressão 
começará sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo será 
recoberta, na seguinte, de, pelo menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a 
operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compressão 
especificada. 

Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversões bruscas 
de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As 
rodas do rolo metálico serão umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da 
mistura e as rodas do rolo pneumático serão, no inicio da rolagem, ser levemente untadas 
com óleo queimado, com a mesma finalidade. 

A espessura máxima da camada a compactar será fixada pela fiscalização, sendo a 
espessura acabada de  3,5 cm. 

A Norma recomendada é a DNIT-ES-P 22-71. 

 
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

 
A massa asfáltica deverá ser cuidadosamente transportada em local indicado pela 

fiscalização, respeitando o volume indicado em orçamento. A unidade para pagamento será 
M³ x Km, devendo ser multiplicado o volume (m³) de material a ser transportado pela 
distância da localização da usina que a empresa ira usar, podendo ser indicada pela 
fiscalização. Incluído no custo a carga e descarga. Critério de medição e pagamento A 
medição será feita por M³ x Km de serviço executado. 

 
4- SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL 

 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO 
 

Concluído o revestimento em C.B.U.Q., tem início à execução das sarjetas que 
serão em concreto moldado in loco, fck = 15 Mpa, com largura de 30cm e espessura de 
8cm, executadas por máquina extrusora. 

 
 REBAIXAMENTO DE CALÇADA LARGA 

 
O passeio existente deverá ser demolido, o entulho deverá ser retirado, e após a 

execução das rampas deverá ser feita a recolocação dos meios-fios. 
As rampas para acesso de deficiente físico serão executadas em concreto 

desempenado, com resistência característica do concreto (fck) não inferior a 25 MPa, 
espessura de 7 cm e preparo mecânico. 

As rampas deverão ter pintura acrílica indicativo tipo Novacor em duas demãos, e 
deverão obedecer a norma técnica ABNT NBR 9050 (Acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos). 
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As inclinações entre um ponto e outro da referida passagem deveram obedecer a 
norma técnica ABNT NBR 9050 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos). 

5- DESMOBILIZAÇÃO 

 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO 
ASFALTICA 

 
A desmobilização compreenderá o transporte de máquinas e equipamentos para a 

perfeita execução das obras: 

 
• CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) 

ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV – PBT 22000KG - DIST. ENTRE 
EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA; 

• TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, 
PESO COM LASTRO DE 4.510 kg; 

• ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO 
LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SE M/COM LASTRO 10,20/11,65 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO; 

• DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM 
PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 S AÍDAS DE 20 MM, CONEXÃO 
POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

• VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA 
CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VAR RIMENTO DE 2,44 M; 

• VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, 
LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 
HP CAPACIDADE 450 T/H; 

 
GENERALIDADES 

 
DEMARCAÇÃO E NIVELAMENTO DAS OBRAS 

 
Abrange a locação da obra, consistindo na demarcação no terreno e do eixo das 

vias, o qual será piqueteado, fixando-se, também, os bordos e os limites planimétricos dos 
greides. 

A partir do projeto, será executado o nivelamento do trajeto. Este nivelamento terá 
a locação apoiada em pontos de segurança (PS), a referência de níveis auxiliares (R.N.A.), 
lançados ao longo e fora da diretriz das vias, com total responsabilidade da Contratada. 

 
SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E BALIZAMENTO 

 
A Contratada deverá proteger todas as propriedades Públicas e Privadas contra 
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qualquer perigo causado pela prestação de serviços. 

A Contratada não deverá interromper o funcionamento de qualquer serviço de 
Utilidade Pública, utilizando-se de todos os esforços e meios possíveis para manter a plena 
integridade das instalações relacionadas a tais serviços. 

Os danos causados às propriedades e Utilidades Públicas, devido à implantação ou 
descuido na execução, deverão ser reparados no menor prazo possível, sem nenhum ônus 
para a Prefeitura Municipal de Patrocínio. 

A Contratada deverá sinalizar e balizar, às suas expensas, a área de obras, de 
acordo com o Código de Trânsito, para garantir a segurança, a ordem e a fluidez do tráfego 
dos veículos e pedestres. 

As placas de orientação para trechos em obras deverão seguir as normas técnicas 
da SETTRAN e as Especificações Técnicas do DNER e DER/MG, onde couberem. 

 
 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

 
Para perfeita execução e completo acabamento desta obra, a Contrata é obrigada, 

sob responsabilidade legal e vigente, a prestar toda a assistência técnica e administrativa 
necessária ao conveniente andamento dos trabalhos. Para tal, entre outros, considera-se sua 
responsabilidade: 

 
Controle Tecnológico e Geotécnico 

 
A empresa contratada deverá manter, às suas próprias expensas, uma equipe 

destinada ao controle tecnológico da execução, que se responsabilizará pela emissão de 
relatórios mensais onde constarão todos os ensaios realizados no mês. 

 
Controle Topográfico 

 
A contratada, também, estará obrigada a manter equipe(s) de topografia para o 

adequado controle geométrico da execução, bem como proceder os levantamentos de 
campo necessários à elaboração dos estudos e projetos técnicos necessários, notadamente, 
os relativos aos remanejamentos de interferências com equipamentos urbanos existentes. 

 
DIÁRIO DE OBRAS 

 
A Contratada deverá manter no canteiro de obras, um “Diário de Obras” em 03 

(três) vias, onde serão transcritas todas as comunicações ou ordens de serviço da 
Fiscalização à Contratada ou vice-versa. Este diário deve ficar a disposição para consultas 
por parte da Contratada e/ou da Fiscalização, no Canteiro de Obras. Uma das vias será 
enviada, diariamente, à SMO - Secretaria Municipal de Obras, a segunda via à Contratada 
e a terceira via permanecerá na obra.
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MATERIAIS 

 
Todos os materiais a serem empregados na execução das obras civis deverão ser 

de boa qualidade e devem atender, irrestritamente, estas especificações e as Normas 
Técnicas da ABNT, DNER, DER/MG e da PMP, que discorrem sobre cada material 
utilizado em cada etapa das obras. O custo de todos os materiais fornecidos pela 
Contratada deverá estar incluído nos preços por ela apresentados. 

 
PROJETOS 

 
Se houver necessidade de projeto executivo, a contratada deverá elaborá-los, 

executá-los e submetê-los a aprovação da Secretaria Municipal de Urbanismo, e a 
fiscalização. 

 
FISCALIZAÇÃO 

 
A fiscalização examinará todos os materiais recebidos na Obra, antes de sua 

utilização e decidirá sobre a qualidade ou rejeição dos mesmos. 
A fiscalização decidirá sobre a substituição ou similaridade dos materiais. 
A contratada retirará dos recintos da obra, todos os materiais rejeitados pela 

fiscalização. A retirada de qualquer material não rejeitado do canteiro de obras, só será 
permitida após prévia anuência da fiscalização, no Diário de Obras. 

A fiscalização não permitirá que seja executado nenhum serviço sem 
acompanhamento dos serviços de topografia. 

 
 

Patrocínio/MG, 27 de junho de 2023. 
 
 

 

 

 

Edson José De Souza Neto 
                               EngenheiroCivil–CREA/MG 108.997/D 
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