Prefeitura Municipal de Patrocinio
PATROCINIO Estado de Minas Gerais

UNIAO E TRABALHO

MEMORIAL DESCRITIVO

Proponente: Prefeitura Municipal de Patrocinio
Objeto: Recapeamento de vias urbanas no municipio de Patrocinio/MG.

Proposta N°: 002490/2023

1- SERVICOS PRELIMINARES

MOBIL!ZA(;AO DE EQUIPAMENTOS PARA
PAVIMENTACAOASFALTICA

A mobilizacdo compreenderd o transporte de maquinas e equipamentos para a
perfeita execucao das obras:

. CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO)
ELETRONICO - POTENCIA 231CV — PBT 22000KG - DIST. ENTRE
EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE
MADEIRA;

+  TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRACAO 4X4,
PESO COM LASTRO DE 4.510 kg;

e« ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO
LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SE M/COM LASTRO 10,20/11,65 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO;

«  DISTRIBUIDOR 3 SAIDAS, PARA INSTALACOES EM
PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 S AIDAS DE 20 MM, CONEXAO
POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO.

e VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA
CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VAR RIMENTO DE 2,44 M;

e« VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS,
LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105
HP CAPACIDADE 450 T/H;

PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZA

Fornecimento e instalagdo de uma unidade de placa da obra com dimensdes de 6,0
m x 6,0 m, devera ser fornecida pela construtora que vai executar o servico, constituida em
chapa galvaniza.
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Devera ser colocada em uma das frentes de servico estabelecidas para a obra, as
placas exigidas pelo CREA/MG e, ainda, uma placa da Administracdo Pablica Municipal,
contendo a identificacdo da obra, o valor do contrato, o prazo de construc¢ao, a origem dos
recursos financeiros, o nome da contratada e de seu(s) responsavel(eis) técnico(s),
conforme modelo a ser fornecido pela SMO — Secretaria Municipal de Obras e CEF —
Caixa Econdmica Federal.

2- ADMINISTRACAO DE OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
ENCARGOSCOMPLEMENTARES

Os servicos de execugao das obras devem ser acompanhados diariamente por um
Engenheiro Civil de obras Pleno (minimo de 20h por més). Este item previsto com todos
os encargos complementares. A funcdo deste profissional deverd constar da A.R.T.
respectiva e acompanhamentos regulares na obra.

Critério de medi¢do e pagamento A medi¢do serd por horas trabalhadas.

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

O Executante manterd em obra, além de todos os demais operédrios necessarios,
um Encarregado Geral que deve permanecer integralmente no canteiro de obras, durante o
periodo de execucdo dos servicos e que deverd estar sempre presente para prestar
quaisquer esclarecimentos necessarios a Fiscalizacdo. A obra ndo podera ser executada se
tal profissional ndo estiver presente no canteiro. Item previsto com todos os encargos
complementares. O cumprimento da permanéncia de cada profissional no canteiro de obras
serd atestado pela Fiscalizacio da CONTRATANTE e comprovada por meio da folha de
pagamento que a CONTRATADA apresenta para fim de medi¢do, ficando a
CONTRATADA passivel das punicdes cabiveis e glosa de pagamentos caso ndo disponha
integralmente do profissional na obra.

Critério de medicdo e pagamento A medic¢do serd horas trabalhadas

3. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO

A limpeza de ruas deverd ser efetuada com equipamento do tipo vassouras
mecanica, manualmente e por meio de ar comprimido antes da aplicacdo da pintura de
ligacao.

A limpeza de todo o pavimento a ser reparado, permite a total integracdo entre o
revestimento antigo € o0 novo.
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Os servicos de limpeza somente estardo concluidos quando ndo mais houver
detritos na drea a ser trabalhada.

O material indesejdvel (entulho) ou os que venham a se acumular na execu¢@o dos
servicos, deverdo ser removidos sempre que possivel, para local conveniente e aprovado
pela Fiscalizagdo, mantendo as vias sempre limpas, causando o minimo de transtorno para
a populagao.

EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO

A pintura de ligacdo serd executada tao logo seja efetuada a limpeza da area a ser
recapeada.

Consiste a pintura de ligacdo na aplicagdo de uma camada de material betuminoso
sobre a superficie de um pavimento, antes da execucdo de um revestimento betuminoso,
objetivando promover a aderéncia entre este revestimento e a camada subjacente. Todos os
materiais devem satisfazer as especificacdes aprovadas pelo DNER. Devera ser empregado
material betuminoso seguinte: Emulsao Asféltica tipo RR-1C.

A taxa de aplicacdo devera situar-se em torno de 0,5 L/m?2.

Devera ser sempre observada a temperatura ideal de aplicagdo em funcao de sua
viscosidade, entretanto é empregada geralmente a temperatura ambiente podendo variar
entre 10 e 40°C. Nunca deve ser aquecida acima de 70°C. Em caso de estocagem por
longos periodos recomenda-se a recirculacdo do produto uma vez por semana. Evitar
recirculacdo e bombeamento sucessivos para ndo ocorrer diminui¢cdo de viscosidade e
ruptura por ar incluso. Na operacdo de dilui¢do, adicionar dgua na emulsdo e nunca o
inverso. Nao estocar emulsdes diluidas. As cargas dos carros tanques deverdao ser
completas a fim de evitar que a agitacao altere as caracteristicas da emulsao.

Critério de medicdo e pagamento A medi¢do serd por metro quadrado (m?) de
pintura executada

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAO DE CONCRETO
ASFALTICO

O recapeamento asféltico deverd ser em Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(C.B.U.Q), aplicado sobre o pavimento antigo devidamente pintado com material
betuminoso.

Nao serd permitida a execugdo dos servigos durante os dias de chuvas, ou com
temperatura abaixo dos 10° C.

A distribui¢do do Concreto Asféltico serd feita por maquinas acabadoras. Apds a
distribuicdo do Concreto Asfaltico terd inicio a rolagem. Como norma geral, a temperatura
de rolagem € a mais elevada que a mistura asféltica possa suportar, temperatura essa
fixada, experimentalmente, para cada caso.

Serdo empregados rolos de pneus de pressdo varidvel, iniciando-se a rolagem,
com baixa pressao, a qual serd aumentada a medida que a mistura for sendo compactada, e,
consequentemente, suportar pressdes mais elevadas.
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A compressdao serd iniciada pelas bordas, longitudinalmente continuando em
direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagdo, a compressdao
comecard sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo sera
recoberta, na seguinte, de, pelo menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a
operacdao de rolagem perdurard até o momento em que seja atingida a compressdao
especificada.

Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudancas de dire¢do e inversdes bruscas
de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As
rodas do rolo metalico serdo umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da
mistura e as rodas do rolo pneumaético serdo, no inicio da rolagem, ser levemente untadas
com 6leo queimado, com a mesma finalidade.

A espessura maxima da camada a compactar serd fixada pela fiscalizacdo, sendo a
espessura acabada de 3,5 cm.

A Norma recomendada é a DNIT-ES-P 22-71.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE

A massa asféltica deverd ser cuidadosamente transportada em local indicado pela
fiscalizacao, respeitando o volume indicado em orcamento. A unidade para pagamento sera
M3 x Km, devendo ser multiplicado o volume (m3) de material a ser transportado pela
distancia da localizacdo da usina que a empresa ira usar, podendo ser indicada pela
fiscalizacdo. Incluido no custo a carga e descarga. Critério de medicdo e pagamento A
medicao serd feita por M3 x Km de servico executado.

4- SERVICOS DE DRENAGEM PLUVIAL

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO

Concluido o revestimento em C.B.U.Q., tem inicio a execu¢do das sarjetas que
serdo em concreto moldado in loco, fck = 15 Mpa, com largura de 30cm e espessura de
8cm, executadas por maquina extrusora.

REBAIXAMENTO DE CALCADA LARGA

O passeio existente devera ser demolido, o entulho deverd ser retirado, e apds a
execugdo das rampas deverad ser feita a recoloca¢do dos meios-fios.

As rampas para acesso de deficiente fisico serdo executadas em concreto
desempenado, com resisténcia caracteristica do concreto (fck) ndo inferior a 25 MPa,
espessura de 7 cm e preparo mecanico.

As rampas deverao ter pintura acrilica indicativo tipo Novacor em duas demaos, e
deverdo obedecer a norma técnica ABNT NBR 9050 (Acessibilidade a edificacoes,
mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos).
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As inclinacdes entre um ponto e outro da referida passagem deveram obedecer a
norma técnica ABNT NBR 9050 (Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espacos e
equipamentos urbanos).

5- DESMOBILIZACAO

DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTACAO
ASFALTICA

A desmobiliza¢ao compreendera o transporte de maquinas e equipamentos para a
perfeita execucdo das obras:

. CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO)
ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT 22000KG - DIST. ENTRE
EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE
MADEIRA;

+  TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRACAO 4X4,
PESO COM LASTRO DE 4.510 kg;

e« ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO
LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SE M/COM LASTRO 10,20/11,65 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO;

«  DISTRIBUIDOR 3 SAIDAS, PARA INSTALACOES EM
PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 S AIDAS DE 20 MM, CONEXAO
POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO.

«  VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA
CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VAR RIMENTO DE 2,44 M;

+  VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS,
LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105
HP CAPACIDADE 450 T/H;

GENERALIDADES
DEMARCACAO E NIVELAMENTO DAS OBRAS

Abrange a locacdo da obra, consistindo na demarcagdo no terreno e do eixo das
vias, o qual serd piqueteado, fixando-se, também, os bordos e os limites planimétricos dos
greides.

A partir do projeto, serd executado o nivelamento do trajeto. Este nivelamento tera
a locacdo apoiada em pontos de seguranca (PS), a referéncia de niveis auxiliares (R.N.A.),
lancados ao longo e fora da diretriz das vias, com total responsabilidade da Contratada.

SEGURANCA, SINALIZACAO E BALIZAMENTO

A Contratada deverd proteger todas as propriedades Publicas e Privadas contra
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qualquer perigo causado pela prestagcao de servigos.

A Contratada ndo deverd interromper o funcionamento de qualquer servi¢o de
Utilidade Publica, utilizando-se de todos os esforcos e meios possiveis para manter a plena
integridade das instalagdes relacionadas a tais servicos.

Os danos causados as propriedades e Utilidades Publicas, devido a implantacao ou
descuido na execucido, deverdo ser reparados no menor prazo possivel, sem nenhum Onus
para a Prefeitura Municipal de Patrocinio.

A Contratada deverd sinalizar e balizar, as suas expensas, a area de obras, de
acordo com o Cédigo de Transito, para garantir a seguranca, a ordem e a fluidez do trafego
dos veiculos e pedestres.

As placas de orientacdo para trechos em obras deverdo seguir as normas técnicas
da SETTRAN e as Especificagdes Técnicas do DNER e DER/MG, onde couberem.

ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

Para perfeita execugdo e completo acabamento desta obra, a Contrata é obrigada,
sob responsabilidade legal e vigente, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa
necessaria ao conveniente andamento dos trabalhos. Para tal, entre outros, considera-se sua
responsabilidade:

Controle Tecnologico e Geotécnico

A empresa contratada deverd manter, as suas préprias expensas, uma equipe
destinada ao controle tecnoldgico da execugdo, que se responsabilizard pela emissdo de
relatérios mensais onde constardo todos os ensaios realizados no més.

Controle Topogrdfico

A contratada, também, estard obrigada a manter equipe(s) de topografia para o
adequado controle geométrico da execu¢do, bem como proceder os levantamentos de
campo necessarios a elaboracdo dos estudos e projetos técnicos necessarios, notadamente,
os relativos aos remanejamentos de interferéncias com equipamentos urbanos existentes.

DIARIO DE OBRAS

A Contratada devera manter no canteiro de obras, um “Diario de Obras” em 03
(trés) vias, onde serdo transcritas todas as comunicacdes ou ordens de servico da
Fiscalizacdo a Contratada ou vice-versa. Este didrio deve ficar a disposicao para consultas
por parte da Contratada e/ou da Fiscalizacdo, no Canteiro de Obras. Uma das vias serd
enviada, diariamente, a SMO - Secretaria Municipal de Obras, a segunda via a Contratada
e a terceira via permanecera na obra.
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MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na execucdo das obras civis deverdo ser
de boa qualidade e devem atender, irrestritamente, estas especificacdes e as Normas
Técnicas da ABNT, DNER, DER/MG e da PMP, que discorrem sobre cada material
utilizado em cada etapa das obras. O custo de todos os materiais fornecidos pela
Contratada devera estar incluido nos pregos por ela apresentados.

PROJETOS

Se houver necessidade de projeto executivo, a contratada deverd elabora-los,
executd-los e submeté-los a aprovacdo da Secretaria Municipal de Urbanismo, e a
fiscalizacao.

FISCALIZACAO

A fiscalizacdo examinard todos os materiais recebidos na Obra, antes de sua
utilizacdo e decidird sobre a qualidade ou rejeicdo dos mesmos.

A fiscalizacdo decidira sobre a substituicao ou similaridade dos materiais.

A contratada retirard dos recintos da obra, todos os materiais rejeitados pela
fiscalizacdo. A retirada de qualquer material ndo rejeitado do canteiro de obras, s6 serd
permitida apds prévia anuéncia da fiscalizacdo, no Diario de Obras.

A fiscalizacdo ndo permitird que seja executado nenhum servico sem
acompanhamento dos servicos de topografia.

Patrocinio/MG, 27 de junho de 2023.
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