Prefeitura Municipal de Patrocinio

PATROCINIO Estado de Minas Gerais

UNIAO E TRABALHO

MEMORIAL DESCRITIVO
PAVIMENTACAO BAIRRO NACOES E SERRA
NEGRA

Proponente: Prefeitura Municipal de Patrocinio
Objeto: Pavimentacdo de vias urbanas no municipio de Patrocinio/MG.
Contrato N°: 940179/2022

1- SERVICOS PRELIMINARES

1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZA

Fornecimento e instalagcdo de uma unidade de placa da obra com dimensdes de 6,0
m x 6,0 m, devera ser fornecida pela construtora que vai executar o servico, constituida em
chapa galvaniza.

Devera ser colocada em uma das frentes de servico estabelecidas para a obra, as
placas exigidas pelo CREA/MG e, ainda, uma placa da Administracdo Publica Municipal,
contendo a identificacdo da obra, o valor do contrato, o0 prazo de construcdo, a origem dos
recursos financeiros, o nome da contratada e de seu(s) responsavel(eis) técnico(s),
conforme modelo a ser fornecido pela SMO — Secretaria Municipal de Obras e CEF —
Caixa Econémica Federal.

1.2. MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTACAO
ASFALTICA

A mobilizacdo compreenderd o transporte de maquinas e equipamentos para a
perfeita execucdo das obras:

o CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO)
ELETRONICO - POTENCIA 231CV — PBT 22000KG - DIST. ENTRE
EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE
MADEIRA;

o TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRACAO 4X4,
PESO COM LASTRO DE 4.510 kg;

o ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO
LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SE M/COM LASTRO 10,20/11,65 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO;
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o DISTRIBUIDOR 3 SAIDAS, PARA INSTALACOES EM
PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 S AIDAS DE 20 MM, CONEXAO
POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO.

o VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA
CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VAR RIMENTO DE 2,44 M;

o VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS,
LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105
HP CAPACIDADE 450 T/H;

2- ADMINISTRACAO DE OBRA

2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Os servicos de execucdo das obras devem ser acompanhados diariamente por um
Engenheiro Civil de obras Pleno (minimo de 22h por més). Este item previsto com todos
os encargos complementares. A funcdo deste profissional devera constar da A.R.T.
respectiva e acompanhamentos regulares na obra.

Critério de medicdo e pagamento A medicdo sera por horas trabalhadas.

2.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

O Executante manterd em obra, além de todos os demais operarios necessarios,
um Encarregado Geral que deve permanecer integralmente no canteiro de obras, durante o
periodo de execucdo dos servicos e que devera estar sempre presente para prestar
quaisquer esclarecimentos necessarios a Fiscalizacdo. A obra ndo podera ser executada se
tal profissional ndo estiver presente no canteiro. Item previsto com todos 0s encargos
complementares. O cumprimento da permanéncia de cada profissional no canteiro de obras
sera atestado pela Fiscalizacdo da CONTRATANTE e comprovada por meio da folha de
pagamento que a CONTRATADA apresenta para fim de medigdo, ficando a
CONTRATADA passivel das puni¢cdes cabiveis e glosa de pagamentos caso ndo disponha
integralmente do profissional na obra.

Critério de medicdo e pagamento A medicédo sera horas trabalhadas
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3. PAVIMENTAGAO ASFALTICA

3.1 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO

A limpeza de ruas deverd ser efetuada com equipamento do tipo vassouras
mecanica, manualmente e por meio de ar comprimido antes da aplicacdo da pintura de
ligagdo.

A limpeza de todo o pavimento a ser reparado, permite a total integracdo entre o
revestimento antigo e o novo.

Os servicos de limpeza somente estardo concluidos quando ndo mais houver
detritos na area a ser trabalhada.

O material indesejavel (entulho) ou os que venham a se acumular na execuc¢do dos
servigos, deverdo ser removidos sempre gque possivel, para local conveniente e aprovado
pela Fiscalizacdo, mantendo as vias sempre limpas, causando o minimo de transtorno para
a populagéo.

3.2 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM RR-1C

A pintura de ligacdo seré executada tdo logo seja efetuada a limpeza da area a ser
recapeada.

Consiste a pintura de liga¢do na aplicacdo de uma camada de material betuminoso
sobre a superficie de um pavimento, antes da execucdao de um revestimento betuminoso,
objetivando promover a aderéncia entre este revestimento e a camada subjacente. Todos 0s
materiais devem satisfazer as especificacdes aprovadas pelo DNER. Devera ser empregado
material betuminoso seguinte: Emulsdo Asfaltica tipo RR-1C.

A taxa de aplicacao devera situar-se em torno de 0,5 L/m2,

Devera ser sempre observada a temperatura ideal de aplicacdo em fungdo de sua
viscosidade, entretanto é empregada geralmente a temperatura ambiente podendo variar
entre 10 e 40°C. Nunca deve ser aquecida acima de 70°C. Em caso de estocagem por
longos periodos recomenda-se a recirculagdo do produto uma vez por semana. Evitar
recirculacdo e bombeamento sucessivos para ndo ocorrer diminuicdo de viscosidade e
ruptura por ar incluso. Na operacdo de diluicdo, adicionar agua na emulsdo e nunca o
inverso. Ndo estocar emulsdes diluidas. As cargas dos carros tanques deverdo ser
completas a fim de evitar que a agitagdo altere as caracteristicas da emulséo.

Critério de medicdo e pagamento A medigdo serd por metro quadrado (m?) de
pintura executada
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3.3 EXECUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICAO DE CONCRETO
ASFALTICO

O recapeamento asfaltico devera ser em Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(C.B.U.Q), aplicado sobre o pavimento antigo devidamente pintado com material
betuminoso.

N&o serd permitida a execucdo dos servigos durante os dias de chuvas, ou com
temperatura abaixo dos 10° C.

A distribuicdo do Concreto Asfaltico serd feita por maquinas acabadoras. Apos a
distribuicdo do Concreto Asfaltico terd inicio a rolagem. Como norma geral, a temperatura
de rolagem é a mais elevada que a mistura asfaltica possa suportar, temperatura essa
fixada, experimentalmente, para cada caso.

Serdo empregados rolos de pneus de pressdo variavel, iniciando-se a rolagem,
com baixa pressdo, a qual sera aumentada a medida que a mistura for sendo compactada, e,
consequentemente, suportar pressdes mais elevadas.

A compressdo serd iniciada pelas bordas, longitudinalmente continuando em
direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagdo, a compresséo
comecard sempre do ponto mais baixo para 0 mais alto. Cada passada do rolo sera
recoberta, na seguinte, de, pelo menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a
operacdo de rolagem perdurard até o momento em que seja atingida a compressdo
especificada.

Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudancas de direcdo e inversées bruscas
de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As
rodas do rolo metélico serdo umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da
mistura e as rodas do rolo pneumatico serdo, no inicio da rolagem, ser levemente untadas
com 6leo queimado, com a mesma finalidade.

A espessura maxima da camada a compactar sera fixada pela fiscalizagdo, sendo a
espessura acabada de 5,00 cm.

A Norma recomendada é a DNIT-ES-P 22-71.

3.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10m3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATE 30 KM

A massa asfaltica devera ser cuidadosamente transportada em local indicado pela
fiscalizacdo, respeitando o volume indicado em or¢camento. A unidade para pagamento sera
M3 x Km, devendo ser multiplicado o volume (m3) de material a ser transportado pela
distancia da localizagdo da usina que a empresa ird usar, podendo ser indicada pela
fiscalizacdo. Incluido no custo a carga e descarga. Critério de medicdo e pagamento A
medicdo serd feita por M3 x Km de servico executado.
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4- URBANISMO E OBRAS COMPLEMENTARES

4.1 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM BASE X 10 CM

Concluido o revestimento em C.B.U.Q., tem inicio a execucdo das sarjetas que
serdo em concreto moldado in loco, fck = 15 Mpa, com largura de 30cm e espessura de
8cm, executadas por maquina extrusora.

Itens e suas Caracteristicas

e Pedreiro: profissional que executa as atividades para a execucdo da sarjeta, tais
como: montagem das formas, concretagem e desempeno das sarjetas.

e Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para a execucao
da sarjeta.

e Concreto: material utilizado para execugdo da sarjeta.

e Forma: utilizado para conter o concreto e dar a forma a guia.

e Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento. Execucao

e Execucdo do alinhamento e marcacao das cotas com o uso de estacas e linha.

e Regularizacdo do solo e execucdo da base sobre a qual a sarjeta serd executada.

e Instalacdo das formas de madeira. « Langamento e adensamento do concreto.

e Sarrafeamento da superficie da sarjeta.

e Execucdo das juntas.

Critérios para quantificacdo dos servigos
Utilizar o comprimento linear total (M) em trecho reto de sarjeta de concreto, com

dimensdes 30 x 10 cm (base x altura).

4.2 REBAIXAMENTO DE CALCADA ESTERURA LARGURA = 1,50m
(com demilicdo - NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABAMENTO
CONVECIONAL, PISO TATIL (ALERTA/DIRECIONAL)
EMBUTIDO NO CONCRETO.

O passeio existente devera ser demolido, o entulho devera ser retirado, e apos a
execucdo das rampas devera ser feita a recolocacéo dos meios-fios.
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As rampas para acesso de deficiente fisico serdo executadas em concreto
desempenado, com resisténcia caracteristica do concreto (fe) ndo inferior a 25 MPa,
espessura de 7 cm e preparo mecanico.

As rampas deverdo ter pintura acrilica indicativo tipo Novacor em duas demados, e
deverdo obedecer a norma técnica ABNT NBR 9050 (Acessibilidade a edificagoes,

mobiliario, espacos e equipamentos urbanos).

5- SINALIZACAO

51 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL

Sinalizagdo horizontal sdo o conjunto de linhas, marcas, simbolos e legendas
aplicadas sobre o revestimento de uma rodovia, obedecendo a um projeto desenvolvido
para atender as condi¢bes de seguranca e conforto do usuario, conforme estabelece o
codigo de transito brasileiro.

As cores devem seguir conforme projeto — planta de sinalizacdo. As especificacdes
das cores seguem conforme o manual de sinalizacdo rodoviaria Publicacdo IPR — 743 —
DNIT 2010:

6- DESMOBILIZACAO

6.1 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTACAO
ASFALTICA

A desmobilizacdo compreendera o transporte de maquinas e equipamentos para a
perfeita execucdo das obras:

o CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO)
ELETRONICO - POTENCIA 231CV — PBT 22000KG - DIST. ENTRE
EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE
MADEIRA;

o TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRACAO 4X4,
PESO COM LASTRO DE 4.510 kg;

o ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO
LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SE M/COM LASTRO 10,20/11,65 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO,;

o DISTRIBUIDOR 3 SAIDAS, PARA INSTALACOES EM
PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 S AIDAS DE 20 MM, CONEXAO
POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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o VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA
CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VAR RIMENTO DE 2,44 M;

o VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS,
LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105
HP CAPACIDADE 450 T/H;

GENERALIDADES

DEMARCACAO E NIVELAMENTO DAS OBRAS

Abrange a locacdo da obra, consistindo na demarcacédo no terreno e do eixo das
vias, o qual serd piqueteado, fixando-se, também, os bordos e os limites planimétricos dos
greides.

A partir do projeto, serd executado o nivelamento do trajeto. Este nivelamento tera
a locacdo apoiada em pontos de seguranca (PS), a referéncia de niveis auxiliares (R.N.A.),

langados ao longo e fora da diretriz das vias, com total responsabilidade da Contratada.

SEGURANCA, SINALIZACAO E BALIZAMENTO

A Contratada devera proteger todas as propriedades Publicas e Privadas contra
qualquer perigo causado pela prestagédo de servigos.

A Contratada ndo devera interromper o funcionamento de qualquer servico de
Utilidade Publica, utilizando-se de todos os esforcos e meios possiveis para manter a plena
integridade das instalacdes relacionadas a tais servicos.

Os danos causados as propriedades e Utilidades Publicas, devido a implantacao ou
descuido na execucdo, deverdo ser reparados no menor prazo possivel, sem nenhum 6nus
para a Prefeitura Municipal de Patrocinio.

A Contratada devera sinalizar e balizar, as suas expensas, a area de obras, de
acordo com o Cdédigo de Transito, para garantir a seguranga, a ordem e a fluidez do trafego
dos veiculos e pedestres.

As placas de orientacdo para trechos em obras deverdo seguir as normas técnicas
da SETTRAN e as Especificaces Técnicas do DNER e DER/MG, onde couberem.
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ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

Para perfeita execucdo e completo acabamento desta obra, a Contrata é obrigada,
sob responsabilidade legal e vigente, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa
necessaria ao conveniente andamento dos trabalhos. Para tal, entre outros, considera-se sua

responsabilidade:

Controle Tecnoldgico e Geotécnico

A empresa contratada devera manter, as suas préprias expensas, uma equipe
destinada ao controle tecnologico da execucdo, que se responsabilizara pela emissédo de

relatérios mensais onde constardo todos os ensaios realizados no més.

Controle Topografico

A contratada, também, estara obrigada a manter equipe(s) de topografia para o
adequado controle geométrico da execucdo, bem como proceder os levantamentos de
campo necessarios a elaboracdo dos estudos e projetos técnicos necessarios, notadamente,

os relativos aos remanejamentos de interferéncias com equipamentos urbanos existentes.

DIARIO DE OBRAS

A Contratada devera manter no canteiro de obras, um “Diario de Obras” em 03
(trés) vias, onde serdo transcritas todas as comunicacdes ou ordens de servico da
Fiscalizacdo a Contratada ou vice-versa. Este diario deve ficar a disposi¢do para consultas
por parte da Contratada e/ou da Fiscalizacdo, no Canteiro de Obras. Uma das vias sera
enviada, diariamente, 8 SMO - Secretaria Municipal de Obras, a segunda via a Contratada

e a terceira via permanecera na obra.
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MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na execucao das obras civis deverdo ser
de boa qualidade e devem atender, irrestritamente, estas especificacdes e as Normas
Técnicas da ABNT, DNER, DER/MG e da PMP, que discorrem sobre cada material
utilizado em cada etapa das obras. O custo de todos os materiais fornecidos pela

Contratada devera estar incluido nos precos por ela apresentados.

PROJETOS

Se houver necessidade de projeto executivo, a contratada deverad elabora-los,
executa-los e submeté-los a aprovacdo da Secretaria Municipal de Urbanismo, e a

fiscalizacéo.

FISCALIZACAO

A fiscalizacdo examinard todos os materiais recebidos na Obra, antes de sua
utilizacdo e decidira sobre a qualidade ou rejeicdo dos mesmos.

A fiscalizacdo decidira sobre a substituicdo ou similaridade dos materiais.

A contratada retirard dos recintos da obra, todos os materiais rejeitados pela
fiscalizacdo. A retirada de qualquer material ndo rejeitado do canteiro de obras, s6 sera
permitida apds prévia anuéncia da fiscalizagdo, no Diério de Obras.

A fiscalizacdo ndo permitira que seja executado nenhum servico sem

acompanhamento dos servicos de topografia.

Patrocinio/MG, 05 de julho de 2023.

ORLANDO VARGAS DA  Assinado de forma digital por
SILVA ORLANDO VARGAS DA SILVA

NET0:07424291645
NETO:07424291645 Dados: 2023.07.06 14:59:11 -03'00'

Orlando Vargas da Silva Neto
Engenheira Civil - CREA/MG 235.266/D
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