56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

DOCUMENTOS ORGAMENTARIOS Voltar
18.468.033/0001-26 - MUNICIPIO DE PATROCINIO . 5
Verséo:
Dados Basicos Anexos Responsavel Técnico Documentagao Complementar QClI PO/CFF Quadro Resumo
VOLTAR
Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF
Planilha de Levantamento Quantitativo
o NO
N . Descrigao N° Frent
Macros_serw Macrosservico / Servigo Qtd. Und. Even Evento Preco Total de Frente de Obra Qtd. Valor
| Servigo
Obra
SERVIGCOS
1 PRELIMINARES R$ 3.476,39
AVENIDA PADRE
1 MATIAS 1,00 R$ 514,61
RUA AFONSO
2 PENA-TRECHO 1,00 R$ 514,61
|
RUA AFONSO
N 3 PENA-TRECHO 1,00 R$ 514,61
Aquisicao e assentamento I
de placa de obra SERVICOS R
11 adesivada em chapa 6,00 M2 1 PRELIMINARES R$ 3.087.66 RUA LEONCIO
galvanizada n° 22 4  BATISTADA 1,00 R$ 514,61
CUNHA
RUA OTAVIO DE
5 BRITO- 1,00 R$ 514,61
TRECHO |
RUA OTAVIO DE
6 BRITO - 1,00 R$ 514,61
TRECHO I
Mobilizagao de
12 Equipamentos para 024 H 1 SERVICOS RS 388,73 1 AVENIDAPADRE (54 Rg 388,73

Pavimentagao Asfaltica PRELIMINARES

MATIAS


https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=1036314

NO
Macrosservi
| Servigo

2

2.1

2.2

3.1

3.2

Descrigao
Macrosservigo / Servigo

ADMINISTRAGAO DE
OBRAS

ENGENHEIRO CIVIL DE
OBRA JUNIOR COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

TERRAPLENAGEM

LIMPEZA MECANIZADA
DE CAMADA VEGETAL,
VEGETACAO E
PEQUENAS ARVORES
(DIAMETRO DE TRONCO
MENOR QUE 0,20 M),
COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018

ESCAVACAO
HORIZONTAL,
INCLUINDO CARGA E
DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS
(125HP/LAMINA: 2,70M3).
AF_07/2020

Qtd.

44,00 H

176,00 H

6.942,¢ M2

2.420,¢ M3

Und.

NO
Even

2

2

3

3

Evento Preco Total
R$
14.341,80
ADMINISTRACAO
DE OBRA R$ 5.012,04
ADMINISTRACAO
DE OBRA R$ 9.329,76
R$
197.949,86

TERRAPLENAGEM R$ 3.193,61

R$

TERRAPLENAGEM 41.203.72

NO
Frent
de
Obra

Frente de Obra

AVENIDA PADRE
MATIAS

RUAAFONSO
PENA - TRECHO
I

RUAAFONSO
PENA - TRECHO
Il

RUALEONCIO
BATISTA DA
CUNHA

RUA OTAVIO DE
BRITO -
TRECHO |

RUA OTAVIO DE
BRITO -
TRECHO Il

AVENIDA PADRE
MATIAS

AVENIDA PADRE
MATIAS

RUAAFONSO
PENA - TRECHO
I

RUA OTAVIO DE
BRITO -
TRECHO |

AVENIDA PADRE
MATIAS

RUAAFONSO
PENA - TRECHO
I

RUA OTAVIO DE
BRITO -
TRECHO |

Qtd. Valor

7,34 R$ 836,10

7,34 R$ 836,10

7,33 R$ 834,96

7,33 R$ 834,96

7,33 R$ 834,96

7,33 R$ 834,96

R$

176,0C 4 329 76

R$

4.251.5 4 95571

1.782," R$ 820,06

908,34 R$ 417,84

R$

1.805.¢ 30 730,97

R$

301.2€ 5 49745

R$

314,06 534530



NO

Macrosservi

| Servigo

3.3

3.4

3.5

Descrigao
Macrosservigo / Servigo

EXECUGAO E

COMPACTAGAO DE
BASE E OU SUB BASE
PARA PAVIMENTACAO

DE SOLOS DE

COMPORTAMENTO
LATERITICO (ARENOSO)
- EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVACAO, CARGA E

TRANSPORTE.
AF_11/2019

AQUISICAO DE

MATERIAL PARA BASE

TRANSPORTE COM

CAMINHAO

BASCULANTE DE 10 M3,

EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATE

30 KM (UNIDADE:

M3XKM). AF_07/2020

DRENAGEM

Qtd. Und.

2.420,¢ M3

2.905,( M3

27.888 M3XF

NO
Even

3

3

3

Evento

TERRAPLENAGEM

TERRAPLENAGEM

TERRAPLENAGEM

Prego Total

R$
31.568,53

R$
43.895,61

R$
78.088,39

R$
226.496,92

NO
Frent
de
Obra

1

Frente de Obra

AVENIDA PADRE
MATIAS

RUAAFONSO
PENA - TRECHO
I

RUA OTAVIO DE
BRITO -
TRECHO |

AVENIDA PADRE
MATIAS

RUAAFONSO
PENA - TRECHO
I

RUA OTAVIO DE
BRITO -
TRECHO |

AVENIDA PADRE
MATIAS

RUAAFONSO
PENA - TRECHO
I

RUA OTAVIO DE
BRITO -
TRECHO |

Qtd.

1.805,!

301,2€

314,0€

2.166,

361,51

376,8¢€

20.80C

3.470,

3.617,!

Valor

R$
23.544,76

R$
3.928,43

R$
4.095,34

R$
32.738,84

R$
5.462,42

R$
5.694,35

R$
58.240,78

R$
9.717,43

R$
10.130,18



NO
Macrosservi
| Servigo

4.1

4.2

4.3

Descrigcao
Macrosservigo / Servigo

ESQAVA(;AO VERTICAL
A CEU ABERTO, EM
OBRAS DE
INFRAESTRUTURA,
INCLUINDO CARGA,
DESCARGAE
TRANSPORTE, EM
SOLO DE 12 CATEGORIA
COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA:
0,8 M*/ 111 HP), FROTA
DE 3 CAMINHOES
BASCULANTES DE 18
M?, DMT ATE 1 KM E
VELOCIDADE MEDIA
14KM/H. AF_05/2020

CAIXA PARA BOCA DE
LOBO DUPLA
RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM
BLOCOS DE
CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS:
0,6X2,2X1,2 M.
AF_12/2020

GRELHA DE FERRO
FUNDIDO SIMPLES COM
REQUADRO, 200 X 1000
MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3
CIMENTO: AREIA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
AF_08/2021

Qtd. Und.

366,00 M3

14,00 UN

28,00 UN

NO
Even

4

4

4

Evento

DRENAGEM

DRENAGEM

DRENAGEM

Preco Total

R$ 4.538,40

R$
42.679,56

R$ 8.144,92

NO
Frent
de
Obra

1

Frente de Obra Qtd. Valor

AVENIDA PADRE R$
MATIAS 366,0C 4 53840
AVENIDAPADRE , o R$
MATIAS 00 45 679,56
AVENIDA PADRE R$
MATIAS 28.00 g 144,92



NO

Macrosservi

| Servigo

4.4

4.5

4.6

4.7

NO
Even

Descrigao

Macrosservigo / Servigo Qtd. Und.

TUBO DE CONCRETO
PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO
DE 400 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE
INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

TUBO DE CONCRETO
PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO
DE 600 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL
DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

PREPARO DE FUNDO
DE VALA COM LARGURA
MAIOR OU IGUALA 1,5
M E MENOR QUE 2,5 M,
COM CAMADA DE
BRITA, LANCAMENTO
MANUAL. AF_08/2020

REATERRO MANUAL DE
VALAS COM
COMPACTAGAO
MECANIZADA.
AF_04/2016

95,36 M 4 DRENAGEM

160,95 M 4 DRENAGEM

91,50 M3 4 DRENAGEM

258,14 M3 4 DRENAGEM

Evento

NO
Frent
Prego Total de

Obra

R$

21.864,14 1

R$
69.354,96

R$
28.289,06

R$ 8.856,78 1

Frente de Obra Qtd. Valor
AVENIDA PADRE 95.36 R$
MATIAS ’ 21.864,14
AVENIDA PADRE 160.95 R$
MATIAS ¥~ 69.354,96
AVENIDA PADRE 91,50 R$
MATIAS ’ 28.289,06
AVENIDA PADRE R$
MATIAS 258,14 g 856,78



NO
Macrosservi
| Servigo

4.8

4.9

4.10

4.1

Descrigao
Macrosservigo / Servigo

BASE PARA POCO DE
VISITA RETANGULAR
PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM
BLOCOS DE
CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS
=1X1 M,
PROFUNDIDADE = 1,40
M, EXCLUINDO
TAMPAO.
AF_12/2020_PA

CHAMINE CIRCULAR
PARA POCO DE VISITA
PARA DRENAGEM, EM
CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 0,6 M.
AF_12/2020

ASSENTAMENTO DE
TAMPAO PARA POCO
DE VISITA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE TODO
MATERIAL

ESCADA HIDRAULICA,
LARGURADE 1A 4,1 M,
TIPO DESCIDA D’AGUA
DE ATERRO EM
DEGRAUS (DAD 04, 06,

08, 10, 12, 14, 16, 18), EM

CONCRETO USINADO,
FCK = 20 MPA,
LANCADO COM BOMBA,
INCLUINDO ARMAGAO,
MATERIAIS E FORMAS
(3 UTILIZACOES).
AF_08/2022

PAVIMENTAGAO
ASFALTICA

NO
Qtd. Und. Even
400 UN 4
6,00 M 4
400 UN 4
14,94 M3 4

Evento

DRENAGEM

DRENAGEM

DRENAGEM

DRENAGEM

Preco Total

R$
11.842,04

R$ 2.310,72

R$ 2.560,68

R$
26.055,66

R$
1.230.382,05

NO
Frent
de
Obra

Frente de Obra

AVENIDA PADRE
MATIAS

AVENIDA PADRE
MATIAS

AVENIDA PADRE
MATIAS

AVENIDA PADRE
MATIAS

Qtd.

4,00

6,00

4,00

14,94

Valor

R$
11.842,04

R$
2.310,72

R$
2.560,68

R$
26.055,66



N°® . Descrigao
Macrosservi Macrosservigo / Servigo
| Servigo
LIMPEZA DE
5.1 SUPERFICIE COM JATO
: DE ALTA PRESSAO.
AF_04/2019
EXECUQAQ DE
5.2 IMPRIMACAO COM CM-
30
Execucao de pintura de
53 ligagdo com emulsao

asfaltica RR-1C

Qtd. Und.

2414, M2

9.683,! M2

10.649 M2

NO
Even

5

Evento

PAVIME NTACAO
ASFALTICA

PAVIME NTACAO
ASFALTICA

PAVIMENTACAO
ASFALTICA

Preco Total

R$ 4.732,59

R$
95.286,43

R$
59.318,83

NO
Frent
de
Obra

3

Frente de Obra

RUAAFONSO
PENA - TRECHO
Il

RUALEONCIO
BATISTA DA
CUNHA

RUA OTAVIO DE
BRITO -
TRECHO I

AVENIDA PADRE
MATIAS

RUAAFONSO
PENA - TRECHO
I

RUA OTAVIO DE
BRITO -
TRECHO |

AVENIDA PADRE
MATIAS

RUAAFONSO
PENA - TRECHO
I

RUAAFONSO
PENA - TRECHO
Il

RUALEONCIO
BATISTA DA
CUNHA

RUA OTAVIO DE
BRITO -
TRECHO |

RUA OTAVIO DE
BRITO -
TRECHO Il

Qtd.

804,8¢

804,8¢

804,8¢

8.415,

634,28

634,28

7.360,

634,28

673,72

673,74

634,28

673,72

Valor

R$
1.577,53

R$
1.577,53

R$
1.577,53

R$
82.804,39

R$
6.241,02

R$
6.241,02

R$
40.995,20

R$
3.5632,77

R$
3.752,68

R$
3.752,73

R$
3.5632,77

R$
3.752,68



NO
Macrosservi
|/ Servigo

54

5.5

NO
Even

Descricdo

Macrosservigo / Servigo Qtd. Und.

Evento

EXECUGAO DE
PAVIMENTO COM
APLICAGAO DE
CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE
ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE.
AF_11/2019

PAVIMENTAGAO

489,88 M3 5 AsFALTICA

TRANSPORTE COM
CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M@,
EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

PAVIMENTAGAO

4702EM3XF 5 ASFALTICA

URBANISMO E OBRAS
COMPLEMENTARES

Prego Total

R$
1.057.876,26

R$
13.167,94

R$
852.564,61

NO
Frent
de
Obra

1

Frente de Obra

AVENIDA PADRE
MATIAS

RUAAFONSO
PENA - TRECHO
I

RUAAFONSO
PENA - TRECHO
Il

RUA LEONCIO
BATISTA DA
CUNHA

RUA OTAVIO DE
BRITO -
TRECHO |

RUA OTAVIO DE
BRITO -
TRECHO Il

AVENIDA PADRE
MATIAS

RUAAFONSO
PENA - TRECHO
I

RUAAFONSO
PENA - TRECHO
Il

RUA LEONCIO
BATISTA DA
CUNHA

RUA OTAVIO DE
BRITO -
TRECHO |

RUA OTAVIO DE
BRITO -
TRECHO Il

Qtd. Valor

331,51 715.882F,{5$8
30,96 66.856,F§§
32,15 69.426,22
32,15 69.42622
30,96 66.85623
32,15 69.42622
3182 8.910,§$

297,22 R$ 832,24

308,64 R$ 864,19

308,64 R$ 864,19

297,22 R$ 832,24

308,64 R$ 864,19



NO
Macrosservi
| Servigo

6.1

6.2

6.3

6.4

Descrigcao

Macrosservigo / Servigo

EXECUCAO DE
SARJETA DE

CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA.

AF_06/2016

GUIA (MEIO-FIO) E
SARJETA CONJUGADOS

DE CONCRETO,

MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO COM
EXTRUSORA, 45 CM
BASE (15 CM BASE DA
GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM
ALTURA. AF_06/2016

REBAIXAMENTO DE
CALCADA LARGA (NBR

9050:2020) EM
CONCRETO
ACABAMENTO

CONVENCIONAL, PISO

TATIL

(ALERTA/DIRECIONAL)

EMBUTIDO NO

CONCRETO (LARGURA
DA CALCADA IGUAL OU
MAIOR DE 3,00 M), COM

DEMOLICAO

REBAIXAMENTO DE
CALCADA ESTREITA
LARGURA= 1,50 M (COM
DEMOLICAO - NBR

9050:2020) EM
CONCRETO
ACABAMENTO

CONVENCIONAL, PISO

TATIL

(ALERTA/DIRECIONAL)

EMBUTIDO NO
CONCRETO.

Qtd. Und.

Evento Prego Total
URBANISMO E RS
OBRAS 40.219.12
COMPLEMENTARES 40219,
URBANISMO E RS
OBRAS
COMPLEMENTARES 179:526.75
URBANISMO E RS
OBRAS
COMPLEMENTARES  16-270.80
URBANISMO E RS
OBRAS 10.794,24
COMPLEMENTARES 10-794,

NO
Frent
de
Obra

3

()]

Frente de Obra

RUAAFONSO
PENA - TRECHO
Il

RUA LEONCIO
BATISTA DA
CUNHA

RUA OTAVIO DE
BRITO -
TRECHO I

AVENIDA PADRE
MATIAS

RUAAFONSO
PENA - TRECHO
I

RUA OTAVIO DE
BRITO -
TRECHO |

AVENIDA PADRE
MATIAS

RUAAFONSO
PENA - TRECHO
Il

RUA LEONCIO
BATISTA DA
CUNHA

RUAAFONSO
PENA - TRECHO
I

RUA OTAVIO DE
BRITO -
TRECHO |

RUA OTAVIO DE
BRITO -
TRECHO Il

Qtd.

238,7¢

238,7¢

238,78

2.002,

250,0C

250,0C

22,00

2,00

6,00

2,00

8,00

2,00

Valor

R$
13.405,81

R$
13.405,81

R$
13.407,50

R$
140.456,75

R$
17.535,00

R$
17.535,00

R$
11.931,92

R$
1.084,72

R$
3.254,16

R$
1.799,04

R$
7.196,16

R$
1.799,04



NO
Macrosservi
| Servigo

6.5

6.6

6.7

7.1

Descrigcao
Macrosservigo / Servigo

PASSAGEM ACESSIVEL 71,72 M2

PLANTIO DE GRAMA
ESMERALDA OU SAO
CARLOS OU
CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_05/2022

2.669,« M2

EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022

4.353,( M2

SINALIZAGAO

PINTURA DE FAIXA DE
PEDESTRE OU
ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVAA
BASE DE RESINA
ACRILICA COM
MICROESFERAS DE
VIDRO, E = 30 CM,
APLICACAO MANUAL.
AF_05/2021

110,36 M2

Qtd. Und.

NO
Even

7

Evento Prego Total
URBANISMO E RS
OBRAS
COMPLEMENTARES ~23-907.62
URBANISMO E RS
OBRAS 58.034,71
COMPLEMENTARES °28-034,
URBANISMO E RS
OBRAS
COMPLEMENTARES 497-811.37

RS 7.708,18
SINALIZACAO R$ 3.169,54

NO
Frent
de
Obra

1

Frente de Obra

AVENIDA PADRE
MATIAS

AVENIDA PADRE
MATIAS

AVENIDA PADRE
MATIAS

RUAAFONSO
PENA - TRECHO
I

RUA OTAVIO DE
BRITO -
TRECHO |

RUA OTAVIO DE
BRITO -
TRECHO I

AVENIDA PADRE
MATIAS

RUAAFONSO
PENA - TRECHO
I

RUAAFONSO
PENA - TRECHO
Il

RUA LEONCIO
BATISTA DA
CUNHA

RUA OTAVIO DE
BRITO -
TRECHO |

RUA OTAVIO DE
BRITO -
TRECHO Il

Qtd.

71,72

2.669,

1.088,.

1.088,.

1.088,.

1.088,.

18,40

18,40

18,39

18,39

18,39

18,39

Valor

R$
53.907,62

R$
58.034,71

R$
124.452,27

R$
124.452,27

R$
124.452,27

R$
124.454,56

R$ 528,45

R$ 528,45

R$ 528,16

R$ 528,16

R$ 528,16

R$ 528,16



NO
Macrosservi
| Servigo

7.2

8.1

Descrigao
Macrosservigo / Servigo

PINTURA DE EIXO

VIARIO SOBRE ASFALTO

COM TINTA
RETRORREFLETIVAA
BASE DE RESINA
ACRILICA COM
MICROESFERAS DE
VIDRO, APLICACAO
MECANICA COM
DEMARCADORA
AUTOPROPELIDA.
AF_05/2021

DESMOBILIZAGAO DE
OBRA

DEMOBILIZACAO DE
EQUIPAMENTOS PARA
PAVI[\/IENTACAO
ASFALTICA

Qtd. Und.
758,97 M
024 H

NO
Even

7

8

Evento

SINALIZACAO

DESMOBILIZAGAO

Prego Total

R$ 4.538,64

R$ 388,74

R$ 388,74

NO
Frent
de
Obra

1

Frente de Obra

AVENIDA PADRE
MATIAS

RUAAFONSO
PENA - TRECHO
I

RUAAFONSO
PENA - TRECHO
Il

RUA LEONCIO
BATISTA DA
CUNHA

RUA OTAVIO DE
BRITO -
TRECHO |

RUA OTAVIO DE
BRITO -
TRECHO |

AVENIDA PADRE
MATIAS

RUAAFONSO
PENA - TRECHO
I

RUAAFONSO
PENA - TRECHO
Il

RUALEONCIO
BATISTA DA
CUNHA

RUA OTAVIO DE
BRITO -
TRECHO |

RUA OTAVIO DE
BRITO -
TRECHO Il

Qtd.

126,5C

126,5C

126,5C

126,4¢

126,4¢

126,4¢

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Valor

R$ 756,47

R$ 756,47

R$ 756,47

R$ 756,41

R$ 756,41

R$ 756,41

R$ 64,79

R$ 64,79

R$ 64,79

R$ 64,79

R$ 64,79

R$ 64,79
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