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N°N°
MacrosserviMacrosservi

/ Serviço/ Serviço
DescriçãoDescrição

Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

1 SERVIÇOS
PRELIMINARES R$ 3.476,39

1.1

Aquisição e assentamento
de placa de obra
adesivada em chapa
galvanizada nº 22

6,00 M2 1 SERVIÇOS
PRELIMINARES R$ 3.087,66

1 AVENIDA PADRE
MATIAS 1,00 R$ 514,61

2
RUA AFONSO
PENA - TRECHO
I

1,00 R$ 514,61

3
RUA AFONSO
PENA - TRECHO
II

1,00 R$ 514,61

4
RUA LEÔNCIO
BATISTA DA
CUNHA

1,00 R$ 514,61

5
RUA OTÁVIO DE
BRITO -
TRECHO I

1,00 R$ 514,61

6
RUA OTÁVIO DE
BRITO -
TRECHO II

1,00 R$ 514,61

1.2
Mobilização de
Equipamentos para
Pavimentação Asfáltica

0,24 H 1 SERVIÇOS
PRELIMINARES R$ 388,73 1 AVENIDA PADRE

MATIAS 0,24 R$ 388,73

Dados GeraisDados Gerais EventosEventos Frentes de ObraFrentes de Obra POPO PLQPLQ CFFCFF
VOLTAR
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N°N°
MacrosserviMacrosservi

/ Serviço/ Serviço
DescriçãoDescrição

Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

2 ADMINISTRAÇÃO DE
OBRAS

R$
14.341,80

2.1

ENGENHEIRO CIVIL DE
OBRA JUNIOR COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES

44,00 H 2 ADMINISTRAÇÃO
DE OBRA R$ 5.012,04

1 AVENIDA PADRE
MATIAS 7,34 R$ 836,10

2
RUA AFONSO
PENA - TRECHO
I

7,34 R$ 836,10

3
RUA AFONSO
PENA - TRECHO
II

7,33 R$ 834,96

4
RUA LEÔNCIO
BATISTA DA
CUNHA

7,33 R$ 834,96

5
RUA OTÁVIO DE
BRITO -
TRECHO I

7,33 R$ 834,96

6
RUA OTÁVIO DE
BRITO -
TRECHO II

7,33 R$ 834,96

2.2
ENCARREGADO GERAL
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

176,00 H 2 ADMINISTRAÇÃO
DE OBRA R$ 9.329,76 1 AVENIDA PADRE

MATIAS 176,00 R$
9.329,76

3 TERRAPLENAGEM R$
197.949,86

3.1

LIMPEZA MECANIZADA
DE CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇÃO E
PEQUENAS ÁRVORES
(DIÂMETRO DE TRONCO
MENOR QUE 0,20 M),
COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018

6.942,6 M2 3 TERRAPLENAGEM R$ 3.193,61

1 AVENIDA PADRE
MATIAS 4.251,5 R$

1.955,71

2
RUA AFONSO
PENA - TRECHO
I

1.782,7R$ 820,06

5
RUA OTÁVIO DE
BRITO -
TRECHO I

908,34 R$ 417,84

3.2

ESCAVAÇÃO
HORIZONTAL,
INCLUINDO CARGA E
DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS
(125HP/LÂMINA: 2,70M3).
AF_07/2020

2.420,9 M3 3 TERRAPLENAGEM R$
41.203,72

1 AVENIDA PADRE
MATIAS 1.805,5 R$

30.730,97

2
RUA AFONSO
PENA - TRECHO
I

301,26 R$
5.127,45

5
RUA OTÁVIO DE
BRITO -
TRECHO I

314,06 R$
5.345,30



N°N°
MacrosserviMacrosservi

/ Serviço/ Serviço
DescriçãoDescrição

Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

3.3

EXECUÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE
BASE E OU SUB BASE
PARA PAVIMENTAÇÃO
DE SOLOS DE
COMPORTAMENTO
LATERÍTICO (ARENOSO)
- EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAÇÃO, CARGA E
TRANSPORTE.
AF_11/2019

2.420,9 M3 3 TERRAPLENAGEM R$
31.568,53

1 AVENIDA PADRE
MATIAS 1.805,5 R$

23.544,76

2
RUA AFONSO
PENA - TRECHO
I

301,26 R$
3.928,43

5
RUA OTÁVIO DE
BRITO -
TRECHO I

314,06 R$
4.095,34

3.4 AQUISIÇÃO DE
MATERIAL PARA BASE 2.905,0 M3 3 TERRAPLENAGEM R$

43.895,61

1 AVENIDA PADRE
MATIAS 2.166,7 R$

32.738,84

2
RUA AFONSO
PENA - TRECHO
I

361,51 R$
5.462,42

5
RUA OTÁVIO DE
BRITO -
TRECHO I

376,86 R$
5.694,35

3.5

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³,
EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ
30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

27.888 M3XK 3 TERRAPLENAGEM R$
78.088,39

1 AVENIDA PADRE
MATIAS 20.800 R$

58.240,78

2
RUA AFONSO
PENA - TRECHO
I

3.470,5 R$
9.717,43

5
RUA OTÁVIO DE
BRITO -
TRECHO I

3.617,9 R$
10.130,18

4 DRENAGEM R$
226.496,92
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MacrosserviMacrosservi

/ Serviço/ Serviço
DescriçãoDescrição

Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

4.1

ESCAVAÇÃO VERTICAL
A CÉU ABERTO, EM
OBRAS DE
INFRAESTRUTURA,
INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E
TRANSPORTE, EM
SOLO DE 1ª CATEGORIA
COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAÇAMBA:
0,8 M³ / 111 HP), FROTA
DE 3 CAMINHÕES
BASCULANTES DE 18
M³, DMT ATÉ 1 KM E
VELOCIDADE MÉDIA
14KM/H. AF_05/2020

366,00 M3 4 DRENAGEM R$ 4.538,40 1 AVENIDA PADRE
MATIAS 366,00 R$

4.538,40

4.2

CAIXA PARA BOCA DE
LOBO DUPLA
RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM
BLOCOS DE
CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS:
0,6X2,2X1,2 M.
AF_12/2020

14,00 UN 4 DRENAGEM R$
42.679,56 1 AVENIDA PADRE

MATIAS 14,00 R$
42.679,56

4.3

GRELHA DE FERRO
FUNDIDO SIMPLES COM
REQUADRO, 200 X 1000
MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3
CIMENTO: AREIA -
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

28,00 UN 4 DRENAGEM R$ 8.144,92 1 AVENIDA PADRE
MATIAS 28,00 R$

8.144,92
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MacrosserviMacrosservi

/ Serviço/ Serviço
DescriçãoDescrição

Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. N°N°
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N°N°
FrenteFrente
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ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

4.4

TUBO DE CONCRETO
PARA REDES
COLETORAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS, DIÂMETRO
DE 400 MM, JUNTA
RÍGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO
NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

95,36 M 4 DRENAGEM R$
21.864,14 1 AVENIDA PADRE

MATIAS 95,36 R$
21.864,14

4.5

TUBO DE CONCRETO
PARA REDES
COLETORAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS, DIÂMETRO
DE 600 MM, JUNTA
RÍGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NÍVEL
DE INTERFERÊNCIAS -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

160,95 M 4 DRENAGEM R$
69.354,96 1 AVENIDA PADRE

MATIAS 160,95 R$
69.354,96

4.6

PREPARO DE FUNDO
DE VALA COM LARGURA
MAIOR OU IGUAL A 1,5
M E MENOR QUE 2,5 M,
COM CAMADA DE
BRITA, LANÇAMENTO
MANUAL. AF_08/2020

91,50 M3 4 DRENAGEM R$
28.289,06 1 AVENIDA PADRE

MATIAS 91,50 R$
28.289,06

4.7

REATERRO MANUAL DE
VALAS COM
COMPACTAÇÃO
MECANIZADA.
AF_04/2016

258,14 M3 4 DRENAGEM R$ 8.856,78 1 AVENIDA PADRE
MATIAS 258,14 R$

8.856,78



N°N°
MacrosserviMacrosservi
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Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. N°N°
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N°N°
FrenteFrente
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ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

4.8

BASE PARA POÇO DE
VISITA RETANGULAR
PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM
BLOCOS DE
CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS
= 1X1 M,
PROFUNDIDADE = 1,40
M, EXCLUINDO
TAMPÃO.
AF_12/2020_PA

4,00 UN 4 DRENAGEM R$
11.842,04 1 AVENIDA PADRE

MATIAS 4,00 R$
11.842,04

4.9

CHAMINÉ CIRCULAR
PARA POÇO DE VISITA
PARA DRENAGEM, EM
CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,6 M.
AF_12/2020

6,00 M 4 DRENAGEM R$ 2.310,72 1 AVENIDA PADRE
MATIAS 6,00 R$

2.310,72

4.10

ASSENTAMENTO DE
TAMPÃO PARA POÇO
DE VISITA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DE TODO
MATERIAL

4,00 UN 4 DRENAGEM R$ 2.560,68 1 AVENIDA PADRE
MATIAS 4,00 R$

2.560,68

4.11

ESCADA HIDRÁULICA,
LARGURA DE 1 A 4,1 M,
TIPO DESCIDA D�ÁGUA
DE ATERRO EM
DEGRAUS (DAD 04, 06,
08, 10, 12, 14, 16, 18), EM
CONCRETO USINADO,
FCK = 20 MPA,
LANÇADO COM BOMBA,
INCLUINDO ARMAÇÃO,
MATERIAIS E FÔRMAS
(3 UTILIZAÇÕES).
AF_08/2022

14,94 M3 4 DRENAGEM R$
26.055,66 1 AVENIDA PADRE

MATIAS 14,94 R$
26.055,66

5 PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA

R$
1.230.382,05
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ObraObra
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5.1

LIMPEZA DE
SUPERFÍCIE COM JATO
DE ALTA PRESSÃO.
AF_04/2019

2.414,5 M2 5 PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA R$ 4.732,59

3
RUA AFONSO
PENA - TRECHO
II

804,86 R$
1.577,53

4
RUA LEÔNCIO
BATISTA DA
CUNHA

804,86 R$
1.577,53

6
RUA OTÁVIO DE
BRITO -
TRECHO II

804,86 R$
1.577,53

5.2
EXECUÇÃO DE
IMPRIMAÇÃO COM CM-
30

9.683,5 M2 5 PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA

R$
95.286,43

1 AVENIDA PADRE
MATIAS 8.415,0 R$

82.804,39

2
RUA AFONSO
PENA - TRECHO
I

634,25 R$
6.241,02

5
RUA OTÁVIO DE
BRITO -
TRECHO I

634,25 R$
6.241,02

5.3
Execução de pintura de
ligação com emulsão
asfaltica RR-1C

10.649 M2 5 PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA

R$
59.318,83

1 AVENIDA PADRE
MATIAS 7.360,0 R$

40.995,20

2
RUA AFONSO
PENA - TRECHO
I

634,25 R$
3.532,77

3
RUA AFONSO
PENA - TRECHO
II

673,73 R$
3.752,68

4
RUA LEÔNCIO
BATISTA DA
CUNHA

673,74 R$
3.752,73

5
RUA OTÁVIO DE
BRITO -
TRECHO I

634,25 R$
3.532,77

6
RUA OTÁVIO DE
BRITO -
TRECHO II

673,73 R$
3.752,68
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5.4

EXECUÇÃO DE
PAVIMENTO COM
APLICAÇÃO DE
CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE
ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE.
AF_11/2019

489,88 M3 5 PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA

R$
1.057.876,26

1 AVENIDA PADRE
MATIAS 331,51 R$

715.882,58

2
RUA AFONSO
PENA - TRECHO
I

30,96 R$
66.856,88

3
RUA AFONSO
PENA - TRECHO
II

32,15 R$
69.426,64

4
RUA LEÔNCIO
BATISTA DA
CUNHA

32,15 R$
69.426,64

5
RUA OTÁVIO DE
BRITO -
TRECHO I

30,96 R$
66.856,88

6
RUA OTÁVIO DE
BRITO -
TRECHO II

32,15 R$
69.426,64

5.5

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³,
EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ
30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

4.702,8M3XK 5 PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA

R$
13.167,94

1 AVENIDA PADRE
MATIAS 3.182,4 R$

8.910,89

2
RUA AFONSO
PENA - TRECHO
I

297,23 R$ 832,24

3
RUA AFONSO
PENA - TRECHO
II

308,64 R$ 864,19

4
RUA LEÔNCIO
BATISTA DA
CUNHA

308,64 R$ 864,19

5
RUA OTÁVIO DE
BRITO -
TRECHO I

297,23 R$ 832,24

6
RUA OTÁVIO DE
BRITO -
TRECHO II

308,64 R$ 864,19

6 URBANISMO E OBRAS
COMPLEMENTARES

R$
852.564,61
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6.1

EXECUÇÃO DE
SARJETA DE
CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

716,28 M 6
URBANISMO E
OBRAS
COMPLEMENTARES

R$
40.219,12

3
RUA AFONSO
PENA - TRECHO
II

238,75 R$
13.405,81

4
RUA LEÔNCIO
BATISTA DA
CUNHA

238,75 R$
13.405,81

6
RUA OTÁVIO DE
BRITO -
TRECHO II

238,78 R$
13.407,50

6.2

GUIA (MEIO-FIO) E
SARJETA CONJUGADOS
DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO COM
EXTRUSORA, 45 CM
BASE (15 CM BASE DA
GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM
ALTURA. AF_06/2016

2.502,5 M 6
URBANISMO E
OBRAS
COMPLEMENTARES

R$
175.526,75

1 AVENIDA PADRE
MATIAS 2.002,5 R$

140.456,75

2
RUA AFONSO
PENA - TRECHO
I

250,00 R$
17.535,00

5
RUA OTÁVIO DE
BRITO -
TRECHO I

250,00 R$
17.535,00

6.3

REBAIXAMENTO DE
CALÇADA LARGA (NBR
9050:2020) EM
CONCRETO
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, PISO
TÁTIL
(ALERTA/DIRECIONAL)
EMBUTIDO NO
CONCRETO (LARGURA
DA CALÇADA IGUAL OU
MAIOR DE 3,00 M), COM
DEMOLIÇÃO

30,00 UN 6
URBANISMO E
OBRAS
COMPLEMENTARES

R$
16.270,80

1 AVENIDA PADRE
MATIAS 22,00 R$

11.931,92

3
RUA AFONSO
PENA - TRECHO
II

2,00 R$
1.084,72

4
RUA LEÔNCIO
BATISTA DA
CUNHA

6,00 R$
3.254,16

6.4

REBAIXAMENTO DE
CALÇADA ESTREITA
LARGURA= 1,50 M (COM
DEMOLIÇÃO - NBR
9050:2020) EM
CONCRETO
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, PISO
TÁTIL
(ALERTA/DIRECIONAL)
EMBUTIDO NO
CONCRETO.

12,00 UN 6
URBANISMO E
OBRAS
COMPLEMENTARES

R$
10.794,24

2
RUA AFONSO
PENA - TRECHO
I

2,00 R$
1.799,04

5
RUA OTÁVIO DE
BRITO -
TRECHO I

8,00 R$
7.196,16

6
RUA OTÁVIO DE
BRITO -
TRECHO II

2,00 R$
1.799,04



N°N°
MacrosserviMacrosservi

/ Serviço/ Serviço
DescriçãoDescrição

Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

6.5 PASSAGEM ACESSIVEL 71,72 M2 6
URBANISMO E
OBRAS
COMPLEMENTARES

R$
53.907,62 1 AVENIDA PADRE

MATIAS 71,72 R$
53.907,62

6.6

PLANTIO DE GRAMA
ESMERALDA OU SÃO
CARLOS OU
CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_05/2022

2.669,4 M2 6
URBANISMO E
OBRAS
COMPLEMENTARES

R$
58.034,71 1 AVENIDA PADRE

MATIAS 2.669,4 R$
58.034,71

6.7

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022

4.353,0 M2 6
URBANISMO E
OBRAS
COMPLEMENTARES

R$
497.811,37

1 AVENIDA PADRE
MATIAS 1.088,2 R$

124.452,27

2
RUA AFONSO
PENA - TRECHO
I

1.088,2 R$
124.452,27

5
RUA OTÁVIO DE
BRITO -
TRECHO I

1.088,2 R$
124.452,27

6
RUA OTÁVIO DE
BRITO -
TRECHO II

1.088,2 R$
124.454,56

7 SINALIZAÇÃO R$ 7.708,18

7.1

PINTURA DE FAIXA DE
PEDESTRE OU
ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A
BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE
VIDRO, E = 30 CM,
APLICAÇÃO MANUAL.
AF_05/2021

110,36 M2 7 SINALIZAÇÃO R$ 3.169,54

1 AVENIDA PADRE
MATIAS 18,40 R$ 528,45

2
RUA AFONSO
PENA - TRECHO
I

18,40 R$ 528,45

3
RUA AFONSO
PENA - TRECHO
II

18,39 R$ 528,16

4
RUA LEÔNCIO
BATISTA DA
CUNHA

18,39 R$ 528,16

5
RUA OTÁVIO DE
BRITO -
TRECHO I

18,39 R$ 528,16

6
RUA OTÁVIO DE
BRITO -
TRECHO II

18,39 R$ 528,16
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7.2

PINTURA DE EIXO
VIÁRIO SOBRE ASFALTO
COM TINTA
RETRORREFLETIVA A
BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE
VIDRO, APLICAÇÃO
MECÂNICA COM
DEMARCADORA
AUTOPROPELIDA.
AF_05/2021

758,97 M 7 SINALIZAÇÃO R$ 4.538,64

1 AVENIDA PADRE
MATIAS 126,50 R$ 756,47

2
RUA AFONSO
PENA - TRECHO
I

126,50 R$ 756,47

3
RUA AFONSO
PENA - TRECHO
II

126,50 R$ 756,47

4
RUA LEÔNCIO
BATISTA DA
CUNHA

126,49 R$ 756,41

5
RUA OTÁVIO DE
BRITO -
TRECHO I

126,49 R$ 756,41

6
RUA OTÁVIO DE
BRITO -
TRECHO II

126,49 R$ 756,41

8 DESMOBILIZAÇÃO DE
OBRA R$ 388,74

8.1

DEMOBILIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PARA
PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA

0,24 H 8 DESMOBILIZAÇÃO R$ 388,74

1 AVENIDA PADRE
MATIAS 0,04 R$ 64,79

2
RUA AFONSO
PENA - TRECHO
I

0,04 R$ 64,79

3
RUA AFONSO
PENA - TRECHO
II

0,04 R$ 64,79

4
RUA LEÔNCIO
BATISTA DA
CUNHA

0,04 R$ 64,79

5
RUA OTÁVIO DE
BRITO -
TRECHO I

0,04 R$ 64,79

6
RUA OTÁVIO DE
BRITO -
TRECHO II

0,04 R$ 64,79
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