

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.468.033/0001-26 - MUNICIPIO DE PATROCINIO

Voltar

Versão: 5

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

VOLTAR

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosservi / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frent de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.476,39					
1.1	Aquisição e assentamento de placa de obra adesivada em chapa galvanizada nº 22	6,00	M2	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.087,66		1	AVENIDA PADRE MATIAS	1,00	R\$ 514,61
								2	RUA AFONSO PENA - TRECHO I	1,00	R\$ 514,61
								3	RUA AFONSO PENA - TRECHO II	1,00	R\$ 514,61
								4	RUA LEÔNCIO BATISTA DA CUNHA	1,00	R\$ 514,61
								5	RUA OTÁVIO DE BRITO - TRECHO I	1,00	R\$ 514,61
								6	RUA OTÁVIO DE BRITO - TRECHO II	1,00	R\$ 514,61
1.2	Mobilização de Equipamentos para Pavimentação Asfáltica	0,24	H	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 388,73		1	AVENIDA PADRE MATIAS	0,24	R\$ 388,73

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS					R\$ 14.341,80					
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	44,00	H	2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 5.012,04		1	AVENIDA PADRE MATIAS	7,34	R\$ 836,10
								2	RUA AFONSO PENA - TRECHO I	7,34	R\$ 836,10
								3	RUA AFONSO PENA - TRECHO II	7,33	R\$ 834,96
								4	RUA LEÔNCIO BATISTA DA CUNHA	7,33	R\$ 834,96
								5	RUA OTÁVIO DE BRITO - TRECHO I	7,33	R\$ 834,96
								6	RUA OTÁVIO DE BRITO - TRECHO II	7,33	R\$ 834,96
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	176,00	H	2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 9.329,76		1	AVENIDA PADRE MATIAS	176,00	R\$ 9.329,76
3	TERRAPLENAGEM					R\$ 197.949,86					
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	6.942,6	M2	3	TERRAPLENAGEM	R\$ 3.193,61		1	AVENIDA PADRE MATIAS	4.251,5	R\$ 1.955,71
								2	RUA AFONSO PENA - TRECHO I	1.782,7	R\$ 820,06
								5	RUA OTÁVIO DE BRITO - TRECHO I	908,34	R\$ 417,84
3.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	2.420,9	M3	3	TERRAPLENAGEM	R\$ 41.203,72		1	AVENIDA PADRE MATIAS	1.805,5	R\$ 30.730,97
								2	RUA AFONSO PENA - TRECHO I	301,26	R\$ 5.127,45
								5	RUA OTÁVIO DE BRITO - TRECHO I	314,06	R\$ 5.345,30

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
3.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	2.420,9	M3	3	TERRAPLENAGEM	R\$ 31.568,53	1	AVENIDA PADRE MATIAS	1.805,4	R\$ 23.544,76
							2	RUA AFONSO PENA - TRECHO I	301,26	R\$ 3.928,43
							5	RUA OTÁVIO DE BRITO - TRECHO I	314,06	R\$ 4.095,34
3.4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE	2.905,0	M3	3	TERRAPLENAGEM	R\$ 43.895,61	1	AVENIDA PADRE MATIAS	2.166,7	R\$ 32.738,84
							2	RUA AFONSO PENA - TRECHO I	361,51	R\$ 5.462,42
							5	RUA OTÁVIO DE BRITO - TRECHO I	376,86	R\$ 5.694,35
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	27.888	M3XKM	3	TERRAPLENAGEM	R\$ 78.088,39	1	AVENIDA PADRE MATIAS	20.800	R\$ 58.240,78
							2	RUA AFONSO PENA - TRECHO I	3.470,4	R\$ 9.717,43
							5	RUA OTÁVIO DE BRITO - TRECHO I	3.617,9	R\$ 10.130,18
4	DRENAGEM					R\$ 226.496,92				

Nº Macrosservi / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
4.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	366,00	M3	4	DRENAGEM	R\$ 4.538,40		1	AVENIDA PADRE MATIAS	366,00	R\$ 4.538,40
4.2	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	14,00	UN	4	DRENAGEM	R\$ 42.679,56		1	AVENIDA PADRE MATIAS	14,00	R\$ 42.679,56
4.3	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	28,00	UN	4	DRENAGEM	R\$ 8.144,92		1	AVENIDA PADRE MATIAS	28,00	R\$ 8.144,92

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
4.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	95,36	M	4	DRENAGEM	R\$ 21.864,14		1	AVENIDA PADRE MATIAS	95,36	R\$ 21.864,14
4.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	160,95	M	4	DRENAGEM	R\$ 69.354,96		1	AVENIDA PADRE MATIAS	160,95	R\$ 69.354,96
4.6	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	91,50	M3	4	DRENAGEM	R\$ 28.289,06		1	AVENIDA PADRE MATIAS	91,50	R\$ 28.289,06
4.7	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	258,14	M3	4	DRENAGEM	R\$ 8.856,78		1	AVENIDA PADRE MATIAS	258,14	R\$ 8.856,78

Nº Macrosservi / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
4.8	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	4,00	UN	4	DRENAGEM	R\$ 11.842,04		1	AVENIDA PADRE MATIAS	4,00	R\$ 11.842,04
4.9	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	6,00	M	4	DRENAGEM	R\$ 2.310,72		1	AVENIDA PADRE MATIAS	6,00	R\$ 2.310,72
4.10	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO PARA POÇO DE VISITA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODO MATERIAL	4,00	UN	4	DRENAGEM	R\$ 2.560,68		1	AVENIDA PADRE MATIAS	4,00	R\$ 2.560,68
4.11	ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	14,94	M3	4	DRENAGEM	R\$ 26.055,66		1	AVENIDA PADRE MATIAS	14,94	R\$ 26.055,66
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$ 1.230.382,05					

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
5.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	2.414,5	M2	5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 4.732,59		3	RUA AFONSO PENA - TRECHO II	804,86	R\$ 1.577,53
								4	RUA LEÔNCIO BATISTA DA CUNHA	804,86	R\$ 1.577,53
								6	RUA OTÁVIO DE BRITO - TRECHO II	804,86	R\$ 1.577,53
5.2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM CM- 30	9.683,5	M2	5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 95.286,43		1	AVENIDA PADRE MATIAS	8.415,0	R\$ 82.804,39
								2	RUA AFONSO PENA - TRECHO I	634,25	R\$ 6.241,02
								5	RUA OTÁVIO DE BRITO - TRECHO I	634,25	R\$ 6.241,02
5.3	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C	10.649	M2	5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 59.318,83		1	AVENIDA PADRE MATIAS	7.360,0	R\$ 40.995,20
								2	RUA AFONSO PENA - TRECHO I	634,25	R\$ 3.532,77
								3	RUA AFONSO PENA - TRECHO II	673,73	R\$ 3.752,68
								4	RUA LEÔNCIO BATISTA DA CUNHA	673,74	R\$ 3.752,73
								5	RUA OTÁVIO DE BRITO - TRECHO I	634,25	R\$ 3.532,77
								6	RUA OTÁVIO DE BRITO - TRECHO II	673,73	R\$ 3.752,68

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total	Nº Frete de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
5.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	489,88	M3	5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 1.057.876,26	1	AVENIDA PADRE MATIAS	331,51	R\$ 715.882,58
							2	RUA AFONSO PENA - TRECHO I	30,96	R\$ 66.856,88
							3	RUA AFONSO PENA - TRECHO II	32,15	R\$ 69.426,64
							4	RUA LEÔNCIO BATISTA DA CUNHA	32,15	R\$ 69.426,64
							5	RUA OTÁVIO DE BRITO - TRECHO I	30,96	R\$ 66.856,88
							6	RUA OTÁVIO DE BRITO - TRECHO II	32,15	R\$ 69.426,64
5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	4.702,8	M3XKM	5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 13.167,94	1	AVENIDA PADRE MATIAS	3.182,4	R\$ 8.910,89
							2	RUA AFONSO PENA - TRECHO I	297,23	R\$ 832,24
							3	RUA AFONSO PENA - TRECHO II	308,64	R\$ 864,19
							4	RUA LEÔNCIO BATISTA DA CUNHA	308,64	R\$ 864,19
							5	RUA OTÁVIO DE BRITO - TRECHO I	297,23	R\$ 832,24
							6	RUA OTÁVIO DE BRITO - TRECHO II	308,64	R\$ 864,19
6	URBANISMO E OBRAS COMPLEMENTARES					R\$ 852.564,61				

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total	Nº Frete de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
6.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	716,28	M	6	URBANISMO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 40.219,12	3	RUA AFONSO PENA - TRECHO II	238,75	R\$ 13.405,81
							4	RUA LEÔNCIO BATISTA DA CUNHA	238,75	R\$ 13.405,81
							6	RUA OTÁVIO DE BRITO - TRECHO II	238,78	R\$ 13.407,50
6.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	2.502,5	M	6	URBANISMO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 175.526,75	1	AVENIDA PADRE MATIAS	2.002,5	R\$ 140.456,75
							2	RUA AFONSO PENA - TRECHO I	250,00	R\$ 17.535,00
							5	RUA OTÁVIO DE BRITO - TRECHO I	250,00	R\$ 17.535,00
6.3	REBAIXAMENTO DE CALÇADA LARGA (NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABAMENTO CONVENCIONAL, PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO NO CONCRETO (LARGURA DA CALÇADA IGUAL OU MAIOR DE 3,00 M), COM DEMOLIÇÃO	30,00	UN	6	URBANISMO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 16.270,80	1	AVENIDA PADRE MATIAS	22,00	R\$ 11.931,92
							3	RUA AFONSO PENA - TRECHO II	2,00	R\$ 1.084,72
							4	RUA LEÔNCIO BATISTA DA CUNHA	6,00	R\$ 3.254,16
6.4	REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA LARGURA= 1,50 M (COM DEMOLIÇÃO - NBR 9050:2020) EM CONCRETO ACABAMENTO CONVENCIONAL, PISO TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO NO CONCRETO.	12,00	UN	6	URBANISMO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 10.794,24	2	RUA AFONSO PENA - TRECHO I	2,00	R\$ 1.799,04
							5	RUA OTÁVIO DE BRITO - TRECHO I	8,00	R\$ 7.196,16
							6	RUA OTÁVIO DE BRITO - TRECHO II	2,00	R\$ 1.799,04

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total	Nº Frete de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
6.5	PASSAGEM ACESSIVEL	71,72	M2	6	URBANISMO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 53.907,62	1	AVENIDA PADRE MATIAS	71,72	R\$ 53.907,62
6.6	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	2.669,4	M2	6	URBANISMO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 58.034,71	1	AVENIDA PADRE MATIAS	2.669,4	R\$ 58.034,71
6.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	4.353,0	M2	6	URBANISMO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 497.811,37	1	AVENIDA PADRE MATIAS	1.088,4	R\$ 124.452,27
							2	RUA AFONSO PENA - TRECHO I	1.088,4	R\$ 124.452,27
							5	RUA OTÁVIO DE BRITO - TRECHO I	1.088,4	R\$ 124.452,27
							6	RUA OTÁVIO DE BRITO - TRECHO II	1.088,4	R\$ 124.454,56
7	SINALIZAÇÃO					R\$ 7.708,18				
7.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	110,36	M2	7	SINALIZAÇÃO	R\$ 3.169,54	1	AVENIDA PADRE MATIAS	18,40	R\$ 528,45
							2	RUA AFONSO PENA - TRECHO I	18,40	R\$ 528,45
							3	RUA AFONSO PENA - TRECHO II	18,39	R\$ 528,16
							4	RUA LEÔNCIO BATISTA DA CUNHA	18,39	R\$ 528,16
							5	RUA OTÁVIO DE BRITO - TRECHO I	18,39	R\$ 528,16
							6	RUA OTÁVIO DE BRITO - TRECHO II	18,39	R\$ 528,16

Nº Macrosservi / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Even	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
7.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	758,97	M	7	SINALIZAÇÃO	R\$ 4.538,64		1	AVENIDA PADRE MATIAS	126,50	R\$ 756,47
								2	RUA AFONSO PENA - TRECHO I	126,50	R\$ 756,47
								3	RUA AFONSO PENA - TRECHO II	126,50	R\$ 756,47
								4	RUA LEÔNCIO BATISTA DA CUNHA	126,49	R\$ 756,41
								5	RUA OTÁVIO DE BRITO - TRECHO I	126,49	R\$ 756,41
								6	RUA OTÁVIO DE BRITO - TRECHO II	126,49	R\$ 756,41
8	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA					R\$ 388,74					
8.1	DEMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,24	H	8	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 388,74		1	AVENIDA PADRE MATIAS	0,04	R\$ 64,79
								2	RUA AFONSO PENA - TRECHO I	0,04	R\$ 64,79
								3	RUA AFONSO PENA - TRECHO II	0,04	R\$ 64,79
								4	RUA LEÔNCIO BATISTA DA CUNHA	0,04	R\$ 64,79
								5	RUA OTÁVIO DE BRITO - TRECHO I	0,04	R\$ 64,79
								6	RUA OTÁVIO DE BRITO - TRECHO II	0,04	R\$ 64,79