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1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA m² COMP 03
Referente a placa da obra, conforme modelo fornecido, temos:

Área = 3 x 2 = 6 m
             6,00 

Referente a placa da obra; conforme modelo fornecido temos:

Área = 3,00 x 2,00  = 6,00 m

1.2
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
H COMP 01 4,00              4,00 

2

2.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 90777

Referente ao acompanhamento da obra especificado na composição 

de preços unitário (Mensal) TOTAL = 22 HORAS POR MÊS X 02 

MESES (PRAZO DE DURAÇÃO DA OBRA) = 44 HORAS

44

2.2
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 90766

Referente ao acompanhamento da obra especificado na composição 

de preços unitário (Mensal) TOTAL = 88 HORAS POR MÊS X 02 

MESES (PRAZO DE DURAÇÃO DA OBRA) = 176 HORAS

         176,00 

3

3.1

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA 

VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR 

QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 98525

Avenida Radialista Pedro Alves do Nascimento 3.109,19 m² + 

Avenida Leonor de Castro Magalhães 5750,57 m²                                                                              

TOTAL = 8859,76 m²

8859,76

3.2

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO 

CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

m³ 101128

Avenida Radialista Pedro Alves do Nascimento 3.109,19 m² + 

Avenida Leonor de Castro Magalhães 5750,57 m²                                                                              

TOTAL = 8859,76 m²                                                                             

TOTAL "m³" = 8.859,76 x 0,25  = 2.214,94 m³

2.214,94

3.3

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO S DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 

(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

m³ 96388

Avenida Radialista Pedro Alves do Nascimento 3.109,19 m² + 

Avenida Leonor de Castro Magalhães 5750,57 m²                                                                              

TOTAL = 8859,76 m²                                                                             

TOTAL "m³" = 8.859,76 x 0,25  = 2.214,94 m³

2.214,94

3.4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BASE m³ ORÇAMENTO

Avenida Radialista Pedro Alves do Nascimento 932,77 m³ + Avenida 

Leonor de Castro Magalhães 1725.16 m³                                                                              

TOTAL "m³" = 2.657,93 M³

  2.657,93 M³ 

3.5

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em 

via urbana pavimentada, adicional para DMT 

excedente a 30 Km

m³xKm 93590

Avenida Radialista Pedro Alves do Nascimento 932,77 m³ + Avenida 

Leonor de Castro Magalhães 1725.16 m³                                                                              

TOTAL "m³" = 2.657,93 M³                                                        

TOTAL "m³" = 2.657,93 x 9,6  = 25.516,11 m³

 25.516,11 

m³xkm 

4

4.1 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM CM-30 m² COMP 04

Avenida Radialista Pedro Alves do Nascimento 5750,57 m² + 

Avenida Leonor de Castro Magalhães 3109,19 m²                                                                              

TOTAL = 8.859,76 m²

8859,76

#REF!

4.2
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO RR-

1C
m² COMP 05 

Avenida Radialista Pedro Alves do Nascimento 4358,88 m² + 

Avenida Leonor de Castro Magalhães 3109,19 m²                                                                              

TOTAL = 7468,07 m²

7468,07

#REF!

4.3

Execução de pavimento com aplicação de concreto 

asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e 

transporte. AF_11/2019

m³ 95995

Avenida Radialista Pedro Alves do Nascimento 4358,88 m² + 

Avenida Leonor de Castro Magalhães 3109,19 m²                                                                              

TOTAL = 7468,07 m²                                                               

TOTAL = 7468,07 x 0,05 = 373,40

         373,40 

#REF!

5

5.1

GUIA (MEIO FIO E SARJETA CONJUGADOS 

DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO 

m 94267 2.662,87       2.662,87 

5.2

GUIA (MEIO FIO E SARJETA CONJUGADOS 

DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO CURVO

m 94268 469,77          469,77 

3832,36

5.1

REBAIXAMENTO DE CALÇADA LARGA 

(NBR 9050:2020) EM CONCRETO 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, PISO 

TÁTIL (ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO 

NO CONCRETO (LARGURA DA CALÇADA 

IGUAL OU MAIOR DE 3,00 M), COM 

DEMOLIÇÃO

unid. COMP 11 30 RAMPAS 32

5.2

REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITA 

LARGURA= 1,50 M (COM DEMOLIÇÃO - NBR 

9050:2020) EM CONCRETO ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, PISO TÁTIL 

(ALERTA/DIRECIONAL) EMBUTIDO NO 

CONCRETO.

unid. COMP 09 33 RAMPAS 32

TERRAPLENAGEM 

Item Descrição dos Serviços Unid. Quantidade

SERVIÇOS PRELIMINARES

Código SINAPI Memória

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

URBANISMO E OBRAS COMPLEMENTARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

AVENIDA RADIALISTA PEDRO ALVES DO NASCIMENTO E 

AVENIDA LEONOR DE CASTRO MAGALHÃES

LOCAL: PERIMETRO URBANO 

DATA BASE: Dezembro de 2022

CONVENIO N 940179/2022

ART: MG20232152328
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5.3 PASSAGEM ACESSIVEL m² COMP 12
Ligação entre as Rampas Acessiveis nos Canteiros das Avenidas  (13 

x 4,40) + (36,70 x 3) = 154,53   
154,53

5.4

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO 

CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 

AF_05/2022

m² 103946 12.252,83 12.252,83

5.5

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO_07/2016

m² 94993 1.556,67 1.556,67

6

6.1

Pintura de faixa de Pedestre ou zebrada tinta 

retrorrefletiva a base de resina acrílica com 

microesferas de vidro, E=30CM, Aplicação Manual 

m² 102509 23,97 23,97

6.2

Pintura de eixo viária sobre asfalto com tinta 

retrorrefletiva a base de resina acrílica com 

microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadira autoprope

m 102512 TOTAL 934,68 M DE PINTURA DE EIXO 934,68

7

7.1
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
H COMP 02 0,24              0,24 

SINALIZAÇÃO

DESMOBILIZAÇÃO 
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