
Voltar

Versão: 

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
18.468.033/0001-26 - MUNICIPIO DE PATROCINIO

Projeto Básico / Termo de Referência 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Convênio 940179/2022

55

Dados BásicosDados Básicos AnexosAnexos Responsável TécnicoResponsável Técnico Documentação ComplementarDocumentação Complementar QCIQCI PO/CFFPO/CFF Quadro ResumoQuadro Resumo

Planilha de Levantamento Quantitativo

N°N°
MacrosserviMacrosservi

/ Serviço/ Serviço
DescriçãoDescrição

Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

1 SERVIÇOS
PRELIMINARES R$ 3.476,40

1.1

Aquisição e assentamento
de placa de obra
adesivada em chapa
galvanizada nº 22

6,00 M2 1 SERVIÇOS
PRELIMINARES R$ 3.087,66

1

AVENIDA
RADIALISTA
PEDRO ALVES
DO
NASCIMENTO

3,00 R$
1.543,83

2

AVENIDA
LEONOR DE
CASTRO
MAGALHÃES

3,00 R$
1.543,83

1.2

MOBILIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTO PARA
PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA

0,24 H 1 SERVIÇOS
PRELIMINARES R$ 388,74

1

AVENIDA
RADIALISTA
PEDRO ALVES
DO
NASCIMENTO

0,12 R$ 194,37

2

AVENIDA
LEONOR DE
CASTRO
MAGALHÃES

0,12 R$ 194,37

2 ADMINISTRAÇÃO DE
OBRA

R$
14.341,80

Dados GeraisDados Gerais EventosEventos Frentes de ObraFrentes de Obra POPO PLQPLQ CFFCFF
VOLTAR
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N°N°
MacrosserviMacrosservi

/ Serviço/ Serviço
DescriçãoDescrição

Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

2.1

ENGENHEIRO CIVIL DE
OBRA JUNIOR COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES

44,00 H 2 ADMINISTRAÇÃO
DE OBRA R$ 5.012,04

1

AVENIDA
RADIALISTA
PEDRO ALVES
DO
NASCIMENTO

22,00 R$
2.506,02

2

AVENIDA
LEONOR DE
CASTRO
MAGALHÃES

22,00 R$
2.506,02

2.2
ENCARREGADO GERAL
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

176,00 H 2 ADMINISTRAÇÃO
DE OBRA R$ 9.329,76

1

AVENIDA
RADIALISTA
PEDRO ALVES
DO
NASCIMENTO

88,00 R$
4.664,88

2

AVENIDA
LEONOR DE
CASTRO
MAGALHÃES

88,00 R$
4.664,88

3 TERRAPLENAGEM R$
182.263,02

3.1

LIMPEZA MECANIZADA
DE CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇÃO E
PEQUENAS ÁRVORES
(DIÂMETRO DE TRONCO
MENOR QUE 0,20 M),
COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018

8.859,7 M2 3 TERRAPLENAGEM R$ 4.075,49

1

AVENIDA
RADIALISTA
PEDRO ALVES
DO
NASCIMENTO

3.109,1 R$
1.430,23

2

AVENIDA
LEONOR DE
CASTRO
MAGALHÃES

5.750,5 R$
2.645,26

3.2

ESCAVAÇÃO
HORIZONTAL,
INCLUINDO CARGA E
DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS
(125HP/LÂMINA: 2,70M3).
AF_07/2020

2.214,9 M3 3 TERRAPLENAGEM R$
37.698,28

1

AVENIDA
RADIALISTA
PEDRO ALVES
DO
NASCIMENTO

777,30 R$
13.229,65

2

AVENIDA
LEONOR DE
CASTRO
MAGALHÃES

1.437,6 R$
24.468,63



N°N°
MacrosserviMacrosservi

/ Serviço/ Serviço
DescriçãoDescrição

Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

3.3

EXECUÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE
BASE E OU SUB BASE
PARA PAVIMENTAÇÃO
DE SOLOS DE
COMPORTAMENTO
LATERÍTICO (ARENOSO)
- EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAÇÃO, CARGA E
TRANSPORTE.
AF_11/2019

2.214,9 M3 3 TERRAPLENAGEM R$
28.882,82

1

AVENIDA
RADIALISTA
PEDRO ALVES
DO
NASCIMENTO

777,30 R$
10.135,99

2

AVENIDA
LEONOR DE
CASTRO
MAGALHÃES

1.437,6 R$
18.746,83

3.4 AQUISIÇÃO DE
MATERIAL PARA BASE 2.657,9 M3 3 TERRAPLENAGEM R$

40.161,32

1

AVENIDA
RADIALISTA
PEDRO ALVES
DO
NASCIMENTO

932,77 R$
14.094,15

2

AVENIDA
LEONOR DE
CASTRO
MAGALHÃES

1.725,1 R$
26.067,17

3.5

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³,
EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ
30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

25.516 M3XK 3 TERRAPLENAGEM R$
71.445,11

1

AVENIDA
RADIALISTA
PEDRO ALVES
DO
NASCIMENTO

8.954,5 R$
25.072,85

2

AVENIDA
LEONOR DE
CASTRO
MAGALHÃES

16.561 R$
46.372,26

4 PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA

R$
945.156,63

4.1
EXECUÇÃO DE
IMPRIMAÇÃO COM CM-
30

8.859,7 M2 4 PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA

R$
87.180,04

1

AVENIDA
RADIALISTA
PEDRO ALVES
DO
NASCIMENTO

3.109,1 R$
30.594,43

2

AVENIDA
LEONOR DE
CASTRO
MAGALHÃES

5.750,5 R$
56.585,61



N°N°
MacrosserviMacrosservi

/ Serviço/ Serviço
DescriçãoDescrição

Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

4.2 EXECUÇÃO DE PINTURA
DE LIGAÇÃO RR-1C 7.468,0 M2 4 PAVIMENTAÇÃO

ASFÁLTICA
R$

41.597,15

1

AVENIDA
RADIALISTA
PEDRO ALVES
DO
NASCIMENTO

3.109,1 R$
17.318,19

2

AVENIDA
LEONOR DE
CASTRO
MAGALHÃES

4.358,8 R$
24.278,96

4.3

EXECUÇÃO DE
PAVIMENTO COM
APLICAÇÃO DE
CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE
ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE.
AF_11/2019

373,40 M3 4 PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA

R$
806.342,37

1

AVENIDA
RADIALISTA
PEDRO ALVES
DO
NASCIMENTO

217,95 R$
470.654,31

2

AVENIDA
LEONOR DE
CASTRO
MAGALHÃES

155,45 R$
335.688,06

4.4

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³,
EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ
30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

3.584,6M3XK 4 PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA

R$
10.037,07

1

AVENIDA
RADIALISTA
PEDRO ALVES
DO
NASCIMENTO

2.092,3 R$
5.858,55

2

AVENIDA
LEONOR DE
CASTRO
MAGALHÃES

1.492,3 R$
4.178,52

5 URBANISMO E OBRAS
COMPLEMENTARES

R$
817.034,07

5.1

GUIA (MEIO-FIO) E
SARJETA CONJUGADOS
DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO COM
EXTRUSORA, 45 CM
BASE (15 CM BASE DA
GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM
ALTURA. AF_06/2016

2.622,8 M 5
URBANISMO E
OBRAS
COMPLEMENTARES

R$
183.968,10

1

AVENIDA
RADIALISTA
PEDRO ALVES
DO
NASCIMENTO

1.311,4 R$
91.984,40

2

AVENIDA
LEONOR DE
CASTRO
MAGALHÃES

1.311,4 R$
91.983,70



N°N°
MacrosserviMacrosservi

/ Serviço/ Serviço
DescriçãoDescrição

Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

5.2

GUIA (MEIO-FIO) E
SARJETA CONJUGADOS
DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO CURVO COM
EXTRUSORA, 45 CM
BASE (15 CM BASE DA
GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM
ALTURA. AF_06/2016

469,77 M 5
URBANISMO E
OBRAS
COMPLEMENTARES

R$
26.377,58

1

AVENIDA
RADIALISTA
PEDRO ALVES
DO
NASCIMENTO

234,89 R$
13.189,07

2

AVENIDA
LEONOR DE
CASTRO
MAGALHÃES

234,88 R$
13.188,51

5.3

REBAIXAMENTO DE
CALÇADA LARGA (NBR
9050:2020) EM
CONCRETO
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, PISO
TÁTIL
(ALERTA/DIRECIONAL)
EMBUTIDO NO
CONCRETO (LARGURA
DA CALÇADA IGUAL OU
MAIOR DE 3,00 M), COM
DEMOLIÇÃO

32,00 UN 5
URBANISMO E
OBRAS
COMPLEMENTARES

R$
17.355,52

1

AVENIDA
RADIALISTA
PEDRO ALVES
DO
NASCIMENTO

16,00 R$
8.677,76

2

AVENIDA
LEONOR DE
CASTRO
MAGALHÃES

16,00 R$
8.677,76

5.4

REBAIXAMENTO DE
CALÇADA ESTREITA
LARGURA= 1,50 M (COM
DEMOLIÇÃO - NBR
9050:2020) EM
CONCRETO
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, PISO
TÁTIL
(ALERTA/DIRECIONAL)
EMBUTIDO NO
CONCRETO.

32,00 UN 5
URBANISMO E
OBRAS
COMPLEMENTARES

R$
28.784,64

1

AVENIDA
RADIALISTA
PEDRO ALVES
DO
NASCIMENTO

16,00 R$
14.392,32

2

AVENIDA
LEONOR DE
CASTRO
MAGALHÃES

16,00 R$
14.392,32

5.5 PASSAGEM ACESSIVEL 154,53 M2 5
URBANISMO E
OBRAS
COMPLEMENTARES

R$
116.150,93

1

AVENIDA
RADIALISTA
PEDRO ALVES
DO
NASCIMENTO

50,00 R$
37.582,00

2

AVENIDA
LEONOR DE
CASTRO
MAGALHÃES

104,53 R$
78.568,93



N°N°
MacrosserviMacrosservi

/ Serviço/ Serviço
DescriçãoDescrição

Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

5.6

PLANTIO DE GRAMA
ESMERALDA OU SÃO
CARLOS OU
CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_05/2022

12.252 M2 5
URBANISMO E
OBRAS
COMPLEMENTARES

R$
266.376,52

1

AVENIDA
RADIALISTA
PEDRO ALVES
DO
NASCIMENTO

5.400,0 R$
117.396,00

2

AVENIDA
LEONOR DE
CASTRO
MAGALHÃES

6.852,8 R$
148.980,52

5.7

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022

1.556,6 M2 5
URBANISMO E
OBRAS
COMPLEMENTARES

R$
178.020,78

1

AVENIDA
RADIALISTA
PEDRO ALVES
DO
NASCIMENTO

778,34 R$
89.010,96

2

AVENIDA
LEONOR DE
CASTRO
MAGALHÃES

778,33 R$
89.009,82

6 SINALIZAÇÃO R$ 6.277,80

6.1

PINTURA DE FAIXA DE
PEDESTRE OU
ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A
BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE
VIDRO, E = 30 CM,
APLICAÇÃO MANUAL.
AF_05/2021

23,97 M2 6 SINALIZAÇÃO R$ 688,42

1

AVENIDA
RADIALISTA
PEDRO ALVES
DO
NASCIMENTO

11,98 R$ 344,07

2

AVENIDA
LEONOR DE
CASTRO
MAGALHÃES

11,99 R$ 344,35

6.2

PINTURA DE EIXO
VIÁRIO SOBRE ASFALTO
COM TINTA
RETRORREFLETIVA A
BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE
VIDRO, APLICAÇÃO
MECÂNICA COM
DEMARCADORA
AUTOPROPELIDA.
AF_05/2021

934,68 M 6 SINALIZAÇÃO R$ 5.589,38

1

AVENIDA
RADIALISTA
PEDRO ALVES
DO
NASCIMENTO

467,34 R$
2.794,69

2

AVENIDA
LEONOR DE
CASTRO
MAGALHÃES

467,34 R$
2.794,69

7 DESMOBILIZAÇÃO DE
OBRA R$ 388,74



N°N°
MacrosserviMacrosservi

/ Serviço/ Serviço
DescriçãoDescrição

Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. N°N°
EventEvent EventoEvento Preço TotalPreço Total

N°N°
FrenteFrente

dede
ObraObra

Frente de ObraFrente de Obra Qtd.Qtd. ValorValor

7.1

DEMOBILIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PARA
PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA

0,24 H 7 DESMOBILIZAÇÃO R$ 388,74

1

AVENIDA
RADIALISTA
PEDRO ALVES
DO
NASCIMENTO

0,12 R$ 194,37

2

AVENIDA
LEONOR DE
CASTRO
MAGALHÃES

0,12 R$ 194,37
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