
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DATA: 14/08/2023

OBRA: PARQUE DA MATINHA 

LOCAL: AVENIDA , S/N, BAIRRO MATINHA, PATROCÍNIO/MG

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT. FÓRMULA/MEMÓRIA
-
1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 SEINFRA ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00X1,50M EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS 
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA 
U2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADAS

un 1,00 conforme padrão exigido

1.2 SEINFRA ED-50150

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE 
HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA-ENTRADA 
PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN20 (1/2") - PADRÃO 
CONCECIONÁRIA

un 1,00 necessário para viabilizar a execução dos serviços 

1.3 SEINFRA ED-50151

LLIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA,
PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA,
TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA
PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E
ACESSÓRIOS

un 1,00 necessário para viabilizar a execução dos serviços 

1.4 SEINFRA ED-16350

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3,
PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE
LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/
DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 4,00
Conforme o cronograma da obra, em todo o período
Período = 4 meses (evidenciar mês a mês a existência do container na obra)

1.5 SEINFRA ED-50276
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS
REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO

UN. 400,00
pontos para definição dos vértices, pontos de instalação e limites/contornos das 
áreas/espaços que compõem a praça

2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

2.1 SEINFRA ED-50393
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO
OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.
000,00

% 0,30% 0,30 % do valor da obra

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

3.1 COMPOSIÇÃO 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 4,00 Conforme cronograma, ao longo dos quatro meses das obras.

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 SEINFRA RO-43333
Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores, arbustos e
vegetação rasteira. (execução na espessura de até 30cm, incluindo
remanejamento para fora da linha de offsets e acerto do material)

m² 10.550,76

Desmatamento/limpeza do local onde será executado a pista de caminha em volta do 
parque juntamente com pistas de caminha a ser executadas na parte interna do parque.             
9.809,31 m² (Pista de Caminhada Concreto) m²  + 741,06 m² (Pista Circulação Interna) 
= 10.550,76 m²

4.2 SEINFRA ED-51123
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA 
VIBRATÓRIA

m² 10.550,76

local onde será executado a pista de caminha em volta do parque juntamente com pistas 
de caminha a ser executadas na parte interna do parque.                                                   
9.809,31 m² (Pista de Caminhada Concreto) m²  + 741,06 m² (Pista Circulação Interna) 
= 10.550,76 m²

4.3 SINAPI 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 9.809,31 pista de caminhada à construir  conforme projeto

4.4 SEINFRA ED-24063

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO
SEXTAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

m² 741,06 741,06 (Pista de Circulação Interna a ser executada) 

4.5 SEINFRA ED-24063

"MANUTENÇÃO" EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM 
BLOCO
SEXTAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

m² 135,24
Referente a manutenção das pistas de caminhadas internas                                               
(Area Total x 10%) -> (1353,48 * 10%) = 135,34 m² de piso intertravado munutenção

4.6 SINAPI 97114
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_11/2017

m 2.183,50 conforme projeto

4.7 SEINFRA ED-51148
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK= 
25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS

un 8,00 conforme projeto

5 DELIMINATAÇÃO DE ESPAÇO "PISTA DE CAMINHA INTERNA" 

5.1 SINAPI 101204

CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, 
ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, 
COM 5 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_05/2020

M 2.050,50 Metragem linear da pista de caminha interna, englobando os dois lados da mesma 

6.1 ORÇAMETO - LAGO m²

6.2 SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m²

7 ESPAÇO CRIANÇA (CAIXA DE AREIA)

7.1 SEINFRA ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M m³ 1,64
41,23 X 0,20 X 0,20 - perimetro do espaço criança X profundidade X largura da alvenaria 
de bloco

7.2 SEINFRA ED-51122
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM 
SOQUETE

m² 45,35
41,23 X 1,10 - perimetro do espaço criança X largura da alvenaria de bloco conforme 
projeto =  45,35

7.3 SEINFRA ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

m³ 2,26
41,23 X 1,10 X 0,05 - todo o perimetro do espaço criança X largura da alvenaria de bloco 
X espessura do lastro conforme projeto

7.4 SEINFRA ED-48213

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 
CONCRETO COM FCK = 15 MPA, ESP. 14 CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - 
CADERNO SEDS)

m² 53,59
41,23 X (0,20 + 1,10) - todo o perimetro do espaço criança X somatório da altura 
enterrada e altura acima do piso externo da alvenaria de bloco conforme projeto

7.5 SEINFRA ED-50727
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5 
MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM 
COLHER, PREPARO MECÂNICO

m² 53,59
41,23 X (0,60 + 0,60 + 0,20) - todo o perimetro do espaço criança X somatório das 
alturas acima do piso/solo e da medida de topo da alvenaria de blocos conforme projeto

7.6 SEINFRA ED-50762
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM 
PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 
MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m² 53,59 mesma área de chapisco

7.7 SEINFRA ED-49814 LASTRO DE AREIA (CAIXA DE AREIA) m³ 24,56 122,83 X 0,20 - área do espaço criança X espessura de lastro de areia conforme projeto

8 QUADRAS (PETECA E POLIESPORTIVA)

8.1 SEINFRA ED-50572

PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 30MPA, COM
AÇO CA-50 DIÂMETRO 6,3MM MALHA 10X10CM, ACABAMENTO
RÚSTICO, ESP. 15CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO

m² 594,16
(PETECA 112,00 + POLIESPORTIVA 482,16)                                                                           
TOTAL =  600,52

8.2 SINAPI 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

m 136,40
(QUADRA PETECA 15+7,5) + (QUADRA POLIESPORTIVA 29,4+16,3) X 2 TOTAL = 
136,4

8.3 SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR

m² 594,16
(PETECA 118,36 + POLIESPORTIVA 482,16)                                                                           
TOTAL =  600,52

8.4 SEINFRA ED-49569
TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA,
INCLUSIVE REDE E PINTURA

U 2,00

8.5 SEINFRA ED-49574 TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO U 2,00

8.6 SEINFRA ED-49572
REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM
PEDESTAL

U 1,00

8.7 SEINFRA ED-49573
REDE DE PETECA COM MASTROS EM TUBO AÇO GALVANIZADO D
= 76 MM

U 1,00

8.8 SEINFRA ED-50920

ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME
GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO
BWG12 (2,77MM), ALTURA 4M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE
FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO
CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") - CONFORME
DETALHE 15 (PADRÃO ESCOLAR)

M 91,60 DIMENSÕES QUADRA POLIESPORTIVA  91,60

9 QUADRA FUTVOLEI 

9.1 SEINFRA ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M m³ 33,20 166,00 X 0,20  - metragem quadrada da quadra de FUTVOLEI X profundidade - 33,20

9.2 SEINFRA ED-51122
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM 
SOQUETE

m² 33,20 166,00 X 0,20  - metragem quadrada da quadra de FUTVOLEI X profundidade - 33,20

9.3 SEINFRA ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

m³ 0,99
166,00 X 0,20  X 0,03 -  metragem quadrada da quadra de FUTVOLEI X profundidade 
espessura do lastro conforme projeto - 

9.4 SEINFRA ED-49814 LASTRO DE AREIA (CAIXA DE AREIA) m³ 33,20 162,00 X 0,20 - área do espaço criança X espessura de lastro de areia conforme projeto

9.5 SINAPI 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 202,00 Piso em concreto que margeia a quadra de futvolei 

9.6 SEINFRA ED-50920

ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME
GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO
BWG12 (2,77MM), ALTURA 4M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE
FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO
CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") - CONFORME
DETALHE 15 (PADRÃO ESCOLAR)

M 82,00 DIMENSÕES QUADRA POLIESPORTIVA ( 29,4 X 16,3) *2 = 82

10 PINTURA "CAIXA DE ÁREIA E FUTVOLEI"

10.1 SEINFRA ED-50514
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) 
EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

m² 53,59
toda a área de chapisco nas duas faces e no topo da parede do entorno do espaço 
criança conforme projeto

10.2 SEINFRA ED-50498
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m² 53,59
toda a área de chapisco nas duas faces e no topo da parede do entorno do espaço 
criança conforme projeto

10.3 SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR

m² 202,00 Piso em concreto que margeia a quadra de futvolei 

11 PAVIMENTAÇÃO "PRAÇA"

11.1 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 4.513,33  4.513,33 m² (Área  Praça do Bosque)

11.2 SEINFRA ED-51123
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA 
VIBRATÓRIA

m² 4.513,33  4.513,33 m² (Área  Praça do Bosque)

11.3 SINAPI 101747
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 3.128,55

ÁREA DE CONVIVENCIA PRAÇA ( AREA I AZUL "148,57" + AREA II LARANJA 
"407,18" + AREA III PISO CONRETO "905,64" + AREA IV AZUL "301,93" + ÁREA V 
PISO CONRETO "875,55" +  ÁREA VI PISO CONRETO "489,38" = TOTAL 3.128,55 
m²

SEINFRA ED-50619 
POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO,
INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A
 LASER (NÍVEL ZERO)

m² 3.128,55

ÁREA DE CONVIVENCIA PRAÇA ( AREA I AZUL "148,57" + AREA II LARANJA 
"407,18" + AREA III PISO CONRETO "905,64" + AREA IV AZUL "301,93" + ÁREA V 
PISO CONRETO "875,55" +  ÁREA VI PISO CONRETO "489,38" = TOTAL 3.128,55 
m²

11.4 SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR

m² 857,68
ÁREA DE CONVIVENCIA PRAÇA PISTURA ( AREA I AZUL "148,57" + AREA II 
LARANJA "407,18" + AREA IV AZUL "301,93" ) = TOTAL 857.68 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

PRAÇA 

LAGO
Lago a ser executado conforme projeto, possuindo uma área de 2.368,33 m²

Área de plantio de grama em volta ao Lago, a ser executado conforme projeto
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DATA: 14/08/2023

OBRA: PARQUE DA MATINHA 

LOCAL: AVENIDA , S/N, BAIRRO MATINHA, PATROCÍNIO/MG

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT. FÓRMULA/MEMÓRIA
-

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

11.5 SEINFRA ED-50579
APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE
DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2,
EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE

m 391,40 DIMENSÃO PRAÇA (161,4 + 34,30) * 2 =  TOTAL 391,4 m.L

11.6 SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 1.563,27 Área de grama em volta da praça conforme demarcação em projeto 

12 DRENAGEM 

12.1 SEINFRA ED-14725

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM CONTRA
BARRANCO, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2")
E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1)
DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE
PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)

m 36,00
Conforme projeto, serão 6 pontos de drenagem atraves de grelha de ferro fundido 
possuindo 6 metros de comprimento (LARGURA DA PISTA DE CAMINHADA). TOTAL 
6*2 = 36 METROS 

12.2 SEINFRA ED-48586  CAIXA DE AREIA 50 X 60 X 70 CM UN. 6,00 Uma caixa de áreia para cada canaleta de drenagem 

12.3 SEINFRA ED-48671
 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"),
INCLUSIVE CONEXÕES

m 401,00

(Tubulação para Ligação entre uma caixa de área a outro, sendo a primeira ligação entre 
as caixas de 74 metros lineareas de tubo de 300mm  e a segunda ligação de 76 metros 
entre as caixas, toda essa metragem e mutiplicado por dois visto que a drenagem ocorre 
em dois pontos da pista de caminhada conforme projeto TOTAL = (74+76) * 2 = 226 
metros) + (157 metros referente a ligação das duas linhas de drenagem nas bocas de 
lobo existente na Avenida João Furtado de Oliveira) TOTAL FINAL = 226+175 = 401 

12.4

13 PONTO DE APOIO 

13.1 COMPOSIÇÃO 16 -
QUIOSQUE PARA PONTO DE APOIO, CONTENDO RECEPÇÃO, 
BANHEIRO E DEPÓSITO - PADRÃO PADRÃO PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PATROCINIO-MG

un 1,00 Conforme Projeto

14 DIVERSOS

14.1 SINAPI 103314
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO 
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

M2 1,00 Pergolato em madeira, com as dimensões 15x4, totalizando uma área de 60 m²

14.2 COMPOSIÇÃO 002

KIT ESPIROBOL COMPOSTO DE UM POSTE DE 4,00 METROS DE 
ALTURA (DOIS MÓDULOS DE TUBO DE AÇO CARBONO DE 3” 
ENCAIXÁVEIS COM 2,25 METROS CADA), UMA BASE INFERIOR PARA 
CHUMBAR NO PISO/SOLO, UMA BOLA OFICIAL DE ESPIROBOL, UMA 
BOMBA DE ENCHER BOLA; UMA CORDA DE NYLON 8mm.

cj 1,00 conforme projeto

14.3 COMPOSIÇÃO 003
PLAYGROUND DE MADEIRA MÉDIO COM 11 BRINQUEDOS CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO

cj 1,00 conforme projeto

14.4 COMPOSIÇÃO 004 BALANÇO DUPLO EM FERRO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO cj 1,00 conforme projeto

14.5 SEINFRA ED-49576

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA METÁLICA COM DOIS 
LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO 
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK = 15 
MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 1,00 conforme projeto

14.6 COMPOSIÇÃO 005
GIRA GIRA CARROSSEL DE MADEIRA, TAMANHO GRANDE, CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO

cj 1,00 conforme projeto

14.7 COMPOSIÇÃO 006 ESQUI DUPLO STANDARD (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) cj 1,00 conforme projeto

14.8 COMPOSIÇÃO 007

ESTAÇÃO MULTIUSO - MÚLTIPLO EXERCITADOR COM 6(SEIS) FUNÇÕES 
DISTINTAS, SENDO: 1) Flexor de Pernas; 2) Extensor de Pernas; 3) Supino 
Reto Sentado; 4) Supino Inclinado Sentado; 5) Espaldar; 6) Jogo de Barras 
(CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO)

cj 1,00 conforme projeto

14.9 COMPOSIÇÃO 008
LEG PRESS DUPLO STANDARD - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO 
CONJUGADO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO)

cj 1,00 conforme projeto

14.10 COMPOSIÇÃO 009 PEITORAL DUPLO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) cj 1,00 conforme projeto

14.11 COMPOSIÇÃO 010 PUXADOR DUPLO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) cj 1,00 conforme projeto

14.12 COMPOSIÇÃO 011
REMADOR - REMADA SENTADA/SIMULADOR DE REMO (CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO)

cj 1,00 conforme projeto

14.13 COMPOSIÇÃO 012
RODA DUPLA STANDARD - ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO (CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO)

cj 1,00 conforme projeto

14.14 COMPOSIÇÃO 013
SIMULADOR DE CAMINHADA STANDARD DUPLO (CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO)

cj 1,00 conforme projeto

14.15 ORSE 03742/ORSE

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM 
ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 
40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 
BETONEIRA, COM FCK 15 MPA

un 28,00 conforme locação em projeto

14.16 COMPOSIÇÃO 014
KIT 4 LIXEIRAS COLETA SELETIVA COM SUPORTE DE METAL - 60 
LITROS BASCULANTE

cj 4,00 conforme projeto

14.17 SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR 
QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

un 24,00 conforme projeto

14.18 COMPOSIÇÃO 15 QUIOSQUE TIPO um 9,00 conforme projeto 

14.19 SINAPI 98516
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/

un 10,00 conforme projeto

14.20 SINAPI 94264
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO 
COM EXTRUS ORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

m 384,25

Metragem linear dos canteiros circulares onde ocorrera o plantio de grama e arvores 
conforme indicado em projeto e calculo abaixo :  Canteiros Circulares ( 7,90 m.l * 19 
Quant. Cantereiros = 150,10 m.l) + (Canteiros Cinculares diversos conforme demarcado 
em projeto 32+19,58+27,96+74,06+26,50+31+10,47+12,58 = 234,15) = 384,25

14.21 SEINFRA RO-40930
Dreno espinha de peixe de brita, tipo DR.EP-01 (Execução incluindo
escavação ,fornecimento de todos os materiais, exceto transporte dos
agregados)

m 148,56 Dreno a ser executado na quadra de fut volei conforme projeto 

15 SERVIÇOS FINAIS

15.1 SEINFRA ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 15.064,09 conforme projeto

______________________________________ ________________________________________
Orlando Vargas da Silva Neto Deiró Moreira Marra

Engenheiro Civil- CREA-MG nº 235.266/D Prefeito Municipal de Patrócinio/MG

2/2


