
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

LOCAL: AVENIDA , S/N, BAIRRO MATINHA, PATROCÍNIO/MG

(    ) DIRETA

(  X  ) INDIRETA BDI = 27,82%

ITEM FONTE CDIGO DESCRIÇÃO UND. QUANT.
UNITÁRIO

 S/ BDI
UNITÁRIO

C/ BDI
TOTAL

1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 23.468,28

1.1 SEINFRA ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00X1,50M EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 
METÁLICA VIGA U2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE 
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

un 1,00 R$ 1.429,69 R$ 1.827,43 R$ 1.827,43

1.2 SEINFRA ED-50150

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE 
HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA-ENTRADA 
PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN20 (1/2") - PADRÃO 
CONCECIONÁRIA

un 1,00 R$ 374,85 R$ 479,13 R$ 479,13

1.3 SEINFRA ED-50151

LLIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA,
PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA,
TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA
PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E
ACESSÓRIOS

un 1,00 R$ 1.159,22 R$ 1.481,72 R$ 1.481,72

1.4 SEINFRA ED-16350

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3,
PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE
LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/
DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 4,00 R$ 750,27 R$ 959,00 R$ 3.836,00

1.5 SEINFRA ED-50276
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS
REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO

UN. 400,00 R$ 30,99 R$ 39,61 R$ 15.844,00

2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA R$ 9.777,96

2.1 SEINFRA ED-50393
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO
OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.
000,00

% 0,0030 R$ 3.259.319,64 R$ 9.777,96

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 24.291,20

3.1 SINAPI 100302
COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 80,00 R$ 140,28 R$ 179,31 R$ 14.344,80

3.2 SINAPI 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 80,00 R$ 97,27 R$ 124,33 R$ 9.946,40

4 PAVIMENTAÇÃO R$ 1.135.853,94

4.1 SEINFRA RO-43333
Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores, arbustos e
vegetação rasteira. (execução na espessura de até 30cm, incluindo
remanejamento para fora da linha de offsets e acerto do material)

m² 10550,76 R$ 0,46 R$ 0,59 R$ 6.224,95

4.2 SEINFRA ED-51123
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA 
VIBRATÓRIA

m² 10550,76 R$ 4,41 R$ 5,64 R$ 59.506,29

4.3 SINAPI 101747
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 
7CM. AF_09/2020

m² 9809,31 R$ 78,70 R$ 100,59 R$ 986.718,49

4.4 SEINFRA ED-24063

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO
SEXTAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

m² 741,06 R$ 70,13 R$ 89,64 R$ 66.428,62

4.5 SEINFRA ED-24063

"MANUTENÇÃO" EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM 
BLOCO
SEXTAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

m² 135,24 R$ 70,13 R$ 89,64 R$ 12.122,91

4.6 SINAPI 97114
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_11/2017

m 2183,50 R$ 0,32 R$ 0,41 R$ 895,24

4.7 SEINFRA ED-51148
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES 
FCK= 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 
DEMÃOS

un 8,00 R$ 387,01 R$ 494,68 R$ 3.957,44

5 DELIMINATAÇÃO DE ESPAÇO "PISTA DE CAMINHA INTERNA" R$ 97.521,78

5.1 SINAPI 101204

CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, 
ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 
M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_05/2020

M 2050,50 R$ 37,21 R$ 47,56 R$ 97.521,78

6 LAGO R$ 519.742,33

6.1.2 SEINFRA RO-43333
Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores, arbustos e
vegetação rasteira. (execução na espessura de até 30cm, incluindo
remanejamento para fora da linha de offsets e acerto do material)

m² 2368,33 R$ 0,46 R$ 0,59 R$ 1.397,31

6.1.3 SEINFRA ED-51107
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA 
VIBRATÓRIA

m² 2368,33 R$ 4,41 R$ 5,64 R$ 13.357,38

6.1.4 SEINFRA RO-40210
Revestimento primário (Execução, incluindo escavação, carga, descarga,
espalhamento e compactação do material)

m³ 710,50 R$ 14,20 R$ 18,15 R$ 12.895,56

6.1.5 SEINFRA 98547
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 
E=3MM. AF_06/2018

m² 2368,33 R$ 96,17 R$ 122,92 R$ 291.115,12

R$ 167.557,29

6.2 PERFURAÇÃO R$ 80.811,00

6.2.1 SEINFRA ED-48152
PERFURAÇÃO EM TERRENOS INCONSISTENTES E
ROCHA SÃ

m 300,00 R$ 210,74 R$ 269,37 R$ 80.811,00

LAGO
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REVESTIMENTO R$ 47.115,20

6.2.2 ORSE 00893
TUBO DE AÇO GALVANIZADO OU GEOMECANIZADO
6"

m 110,00 R$ 335,10 R$ 428,32 R$ 47.115,20

FILTRO R$ 1.260,16

6.2.3 SEINFRA ED-48258
FILTROS DE AÇO GALVANIZADO OU GEOMECÂNICO
6"

m 4,00 R$ 246,47 R$ 315,04 R$ 1.260,16

MATERIAS COMPLEMENTARES R$ 2.157,16

6.2.4 ORSE 11936 PRE FILTRO DE PEDRISCO DE 1 A 3 MM kg 1,00 R$ 1.222,77 R$ 1.562,94 R$ 1.562,94

6.2.5 SEINFRA ED-48666 TAMPA DO POÇO Unid. 1,00 R$ 464,89 R$ 594,22 R$ 594,22

CONJUNTO MOTOBOMBA R$ 6.522,77

6.2.6 SINAPI 94480

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 
ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65 (2½) E DN RECALQUE 50 (2), PARA 
EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Unid. 1,00 R$ 2.733,80 R$ 3.494,34 R$ 3.494,34

6.2.7 ORSE 13321
PAINEL AUTOMATIZADO COMPLETO 5CV
TRIFASICO 220V

Unid. 1,00 R$ 2.369,29 R$ 3.028,43 R$ 3.028,43

MATERIAS R$ 29.691,00

6.2.8 SINAPI 92341 TUBO EDUTOR GEOMECÂNICO 2" Unid. 140,00 R$ 110,93 R$ 141,79 R$ 19.850,60

6.2.9 ORSE 00838 LUVA GALVANIZADA 2" Unid. 35,00 R$ 69,41 R$ 88,72 R$ 3.105,20

6.2.10 SINAPI 92351 JOELHO GALVANIZADO 2"X90 Unid. 1,00 R$ 91,79 R$ 117,33 R$ 117,33

6.2.11 ORSE 09033 REGISTRO ESFERA Unid. 1,00 R$ 359,97 R$ 460,11 R$ 460,11

6.2.12 SEINFRA ED-49132 CABO PP3X10 m 150,00 R$ 15,24 R$ 19,48 R$ 2.922,00

6.2.13 SINAPI 94466 NIPLE GALVANIZADO 2" Unid. 4,00 R$ 50,49 R$ 64,54 R$ 258,16

6.2.14 ORSE 01479 VALVULA DE RENTENÇÃO HORIZONTAL 2" Unid. 1,00 R$ 547,69 R$ 700,06 R$ 700,06

6.2.15 SINAPI 92889 UNIÃO ROSCA 2 Unid. 1,00 R$ 129,95 R$ 166,10 R$ 166,10

6.2.16 SINAPI 95664 HIDROMETRO Unid. 1,00 R$ 1.254,46 R$ 1.603,45 R$ 1.603,45

6.2.17 ORSE 00817 BOIA ANAUGER SENSOR CONTROL 15A Unid. 1,00 R$ 140,03 R$ 178,99 R$ 178,99

6.2.18 SEINFRA ED-49335 CABO ELETRICO PP 2X1,5mm m 50,00 R$ 5,15 R$ 6,58 R$ 329,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 23.064,87

6.2.3 SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022

m² 1024,65 R$ 17,61 R$ 22,51 R$ 23.064,87

EXTRAVASOR LAGO R$ 10.354,80

6.2.4 SEINFRA 48671
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"),
INCLUSIVE CONEXÕES

m 40,00 R$ 124,17 R$ 158,71 R$ 6.348,40

6.2.5 SEINFRA ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

m³ 32,00 R$ 60,61 R$ 77,47 R$ 2.479,04

6.2.6 SEINFRA ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E
COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA

m³ 32,00 R$ 37,34 R$ 47,73 R$ 1.527,36

7 ESPAÇO CRIANÇA (CAIXA DE AREIA) R$ 23.690,54

7.1 SEINFRA ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M m³ 1,64 R$ 60,61 R$ 77,47 R$ 127,05

7.2 SEINFRA ED-51122
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM 
SOQUETE

m² 45,35 R$ 8,72 R$ 11,15 R$ 505,65

7.3 SEINFRA ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

m³ 2,26 R$ 500,96 R$ 640,33 R$ 1.447,15

7.4 SEINFRA ED-48213

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 
CONCRETO COM FCK = 15 MPA, ESP. 14 CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO 
(DETALHE D - CADERNO SEDS)

m² 53,59 R$ 206,94 R$ 264,51 R$ 14.175,09

7.5 SEINFRA ED-50727
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 
5 MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM 
COLHER, PREPARO MECÂNICO

m² 53,59 R$ 8,44 R$ 10,79 R$ 578,24

7.6 SEINFRA ED-50762
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO 
EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 
APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m² 53,59 R$ 28,58 R$ 36,53 R$ 1.957,64

7.7 SEINFRA ED-49814 LASTRO DE AREIA (CAIXA DE AREIA) m³ 24,56 R$ 156,08 R$ 199,50 R$ 4.899,72

8 QUADRAS (PETECA E POLIESPORTIVA) R$ 252.523,24

8.1 SEINFRA ED-50572
PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 30MPA, COM
AÇO CA-50 DIÂMETRO 6,3MM MALHA 10X10CM, ACABAMENTO
RÚSTICO, ESP. 15CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO,

m² 540,00 R$ 201,96 R$ 258,15 R$ 139.401,00

8.2 SINAPI 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM 
TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

m 136,40 R$ 8,61 R$ 11,01 R$ 1.501,76

8.3 SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR

m² 540,00 R$ 17,60 R$ 22,50 R$ 12.150,00

PRAÇA
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8.4 SEINFRA ED-49569
TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA,
INCLUSIVE REDE E PINTURA

U 2,00 R$ 3.135,93 R$ 4.008,35 R$ 8.016,70

8.5 SEINFRA ED-49574 TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO U 2,00 R$ 2.672,15 R$ 3.415,54 R$ 6.831,08

8.6 SEINFRA ED-49572
REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM
PEDESTAL

U 1,00 R$ 569,15 R$ 727,49 R$ 727,49

8.7 SEINFRA ED-49573
REDE DE PETECA COM MASTROS EM TUBO AÇO GALVANIZADO D
= 76 MM

U 1,00 R$ 580,23 R$ 741,65 R$ 741,65

8.8 SEINFRA ED-50920

ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME
GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO
BWG12 (2,77MM), ALTURA 4M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE
FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO
CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") - CONFORME
DETALHE 15 (PADRÃO ESCOLAR)

M 91,60 R$ 710,21 R$ 907,79 R$ 83.153,56

9 QUADRA FUTVOLEI R$ 104.957,47

9.1 SEINFRA ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M m³ 33,20 R$ 60,61 R$ 77,47 R$ 2.572,00

9.2 SEINFRA ED-51122
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM 
SOQUETE

m² 33,20 R$ 8,72 R$ 11,15 R$ 370,18

9.3 SEINFRA ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

m³ 0,99 R$ 500,96 R$ 640,33 R$ 633,93

9.4 SEINFRA ED-49814 LASTRO DE AREIA (CAIXA DE AREIA) m³ 33,20 R$ 156,08 R$ 199,50 R$ 6.623,40

9.5 SINAPI 101747
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 
7CM. AF_09/2020

m² 202,00 R$ 78,70 R$ 100,59 R$ 20.319,18

9.6 SEINFRA ED-50920

ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME
GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO
BWG12 (2,77MM), ALTURA 4M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE
FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO
CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") - CONFORME
DETALHE 15 (PADRÃO ESCOLAR)

M 82,00 R$ 710,21 R$ 907,79 R$ 74.438,78

10 PINTURA "CAIXA DE ÁREIA E FUTVOLEI" R$ 5.909,94

10.1 SEINFRA ED-50514
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA 
(LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 
SELADOR ACRÍLICO

m² 53,59 R$ 5,75 R$ 7,35 R$ 393,89

10.2 SEINFRA ED-50498
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m² 53,59 R$ 14,18 R$ 18,12 R$ 971,05

10.3 SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR

m² 202,00 R$ 17,60 R$ 22,50 R$ 4.545,00

11 PAVIMENTAÇÃO "PRAÇA" R$ 459.788,22

11.1 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 4513,33 R$ 0,36 R$ 0,46 R$ 2.076,13

11.2 SEINFRA ED-51123
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA 
VIBRATÓRIA

m² 4513,33 R$ 4,41 R$ 5,64 R$ 25.455,18

11.3 SINAPI 101747
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 
7CM. AF_09/2020

m² 3128,55 R$ 78,70 R$ 100,59 R$ 314.700,84

11.4 SEINFRA ED-50619 
POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO,
INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A
 LASER (NÍVEL ZERO)

m² 3128,55 R$ 11,89 R$ 15,20 R$ 47.553,96

11.5 SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR

m² 857,68 R$ 17,60 R$ 22,50 R$ 19.297,80

11.6 SEINFRA ED-50579
APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELÁSTICO, EM JUNTA DE
DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2,
EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE

m 391,40 R$ 31,01 R$ 39,64 R$ 15.515,10

11.7 SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022

m² 1563,27 R$ 17,61 R$ 22,51 R$ 35.189,21

12 DRENAGEM R$ 82.157,93

12.1 SEINFRA ED-14725

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM CONTRA
BARRANCO, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2")
E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1)
DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE
PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)

m 36,00 R$ 307,01 R$ 392,42 R$ 14.127,12

12.2 SEINFRA ED-48586  CAIXA DE AREIA 50 X 60 X 70 CM UN. 6,00 R$ 572,17 R$ 731,35 R$ 4.388,10

12.3 SEINFRA ED-48671
 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"),
INCLUSIVE CONEXÕES

m 401,00 R$ 124,17 R$ 158,71 R$ 63.642,71

13.1
QUIOSQUE PARA PONTO DE APOIO, CONTENDO RECEPÇÃO, 
BANHEIRO E DEPÓSITO - PADRÃO PADRÃO PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PATROCINIO-MG

R$ 44.353,75

13.3.1 R$ 5.124,62

13.3.1.1 SINAPI 93358 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50 m m³              1,92                   48,69 R$ 62,24 R$ 119,20

13.3.1.2 COMPOSIÇÃO Composição 1
Estaca a trado (broca), diâmetro = 25 cm, em concreto moldado in loco, 
25 MPa, sem armação

ml            18,00                   14,20 R$ 18,15 R$ 326,70

13.3.1.3 SINAPI 74078/001 Apiloamento com maço de 30 kg m²              4,88                   24,52 R$ 31,34 R$ 153,06

INFRAESTRUTURA - QUIOSQUE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

LOCAL: AVENIDA , S/N, BAIRRO MATINHA, PATROCÍNIO/MG

(    ) DIRETA

(  X  ) INDIRETA BDI = 27,82%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

FORMA DE
EXECUÇÃO: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA COM 
DESONERAÇÃO JANEIRO/2020, SINAPI MG JUNHO/2020 E COTAÇÕES DE MERCADO

Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE 
EDIFÍCIOS" da planilha de preços 

SEINFRA/REGIÃO TRIÂNGULO E ALTO 
PARANAÍBA JANEIRO/2020 COM 

DESONERAÇÃO 

ISS
2,00%

DATA: 14/08/2023

OBRA: PARQUE DA MATINHA 

13.3.1.4 SINAPI 83534
Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, 
lançamento e adensamento

m³              0,34                 408,49 R$ 522,13 R$ 176,69

13.3.1.5 SINAPI 92265
Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada 
resinada, E = 17,0 mm

m²            13,54                   54,71 R$ 69,93 R$ 946,57

13.3.1.6 COMPOSIÇÃO Composição 2
Montagem e desmontagem de fôrma de vigas, pé-direito simples, em 
chapa de madeira resinada, 6 utilizações

m²            13,54                   39,57 R$ 50,58 R$ 684,65

13.3.1.7 SINAPI 94971
Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento / areia média / brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 L

m³              1,92                 251,48 R$ 321,44 R$ 615,62

13.3.1.8 SINAPI 92791 Corte e dobra de aço CA-60 D = 5,0 mm kg            18,48                     5,85 R$ 7,48 R$ 138,23

13.3.1.9 SINAPI 92792 Corte e dobra de aço CA-50 D = 6,3 mm kg            27,64                     5,44 R$ 6,95 R$ 192,07

13.3.1.10 SINAPI 92794 Corte e dobra de aço CA-50 D = 10,0 mm kg            55,59                     4,84 R$ 6,19 R$ 344,09

13.3.1.11 SINAPI 92775 Armação das vigas de fundação utilizando aço CA-60 D = 5,0 mm kg            18,48                   10,51 R$ 13,43 R$ 248,19

13.3.1.12 SINAPI 92776 Armação dos blocos de coroamento utilizando aço CA-50 D = 6,3 mm kg            27,64                     9,05 R$ 11,57 R$ 319,75

13.3.1.13 SINAPI 92778 Armação das vigas de fundação utilizando aço CA-50 D = 10,0 mm kg            55,59                     6,94 R$ 8,87 R$ 493,06

13.3.1.14 SINAPI 74157/004 Lançamento e adensamento de concreto em fundações m³              1,92                   84,15 R$ 107,56 R$ 206,00

13.3.1.15 SINAPI 74106/001
Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames e 
muros de arrimo, duas demãos

m²            16,92                     7,43 R$ 9,50 R$ 160,74

13.3.2 R$ 9.300,78

13.3.2.1 SINAPI 92263
Fabricação de fôrma para pilares, em chapa de madeira compensada 
resinada, E = 17,0 mm

m²            14,40                   76,37 R$ 97,62 R$ 1.405,73

13.3.2.2 SINAPI 92265
Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada 
resinada, E = 17,0 mm

m²            13,54                   54,71 R$ 69,93 R$ 946,57

13.3.2.3 SINAPI 92423
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares com área 
média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de 
madeira compensada resinada, 6 utilizações

m²            14,40                   38,42 R$ 49,11 R$ 707,18

13.3.2.4 COMPOSIÇÃO Composição 2
Montagem e desmontagem de fôrma de vigas, pé-direito simples, em 
chapa de madeira resinada, 6 utilizações

m²            13,54                   39,57 R$ 50,58 R$ 684,65

13.3.2.5 SINAPI 94971
Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento / areia média / brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 600 L

m³              1,72                 251,48 R$ 321,44 R$ 551,98

13.3.2.6 SINAPI 92791 Corte e dobra de aço CA-60 D = 5,0 mm kg            29,26                     5,85 R$ 7,48 R$ 218,86

13.3.2.7 SINAPI 92794 Corte e dobra de aço CA-50 D = 10,0 mm kg          111,77                     4,84 R$ 6,19 R$ 691,84

13.3.2.8 SINAPI 92775 Armação dos pilares e vigas utilizando aço CA-60 D = 5,0 mm kg            29,26                   10,51 R$ 13,43 R$ 392,96

13.3.2.9 SINAPI 92778
Armação dos pilares e vigas do forro, fundo e tampa das caixas d'água 
utilizando aço CA-50 D = 10,0 mm

kg          111,77                     6,94 R$ 8,87 R$ 991,37

13.3.2.10 SINAPI 92873
Lançamento manual de concreto em estruturas, inclusive adensamento e 
acabamento

m³              1,72                 132,69 R$ 169,60 R$ 291,24

13.3.2.11 SINAPI 74202/001
Laje pré-moldada para forro, a revestir, inclusive capeamento, E = 4 cm, 
sobrecarga de 100 kg/m², carga permanente variável, com escoramento e 
ferragem negativa

m²            29,45                   64,24 R$ 82,11 R$ 2.418,40

13.3.3 R$ 5.133,53

13.3.3.1 SINAPI 87513

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5 x 
19 x 19 cm (espessura de 11,5cm) de paredes com área líquida maior 
que 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira

m²            16,34                   60,52 R$ 77,36 R$ 1.263,75

13.3.3.2 SINAPI 87521

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14 x 
19 x 19 cm (espessura de 14 cm) de paredes com área líquida maior ou 
igual a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira

m²            54,50                   49,59 R$ 63,39 R$ 3.454,63

13.3.3.3 SINAPI 93190
Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para janelas 
com até 1,5 m de vão

ml              2,40                   23,73 R$ 30,33 R$ 72,79

13.3.3.4 SINAPI 93191
Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para janelas 
com mais de 1,5 m de vão

ml              2,50                   24,66 R$ 31,52 R$ 78,80

13.3.3.5 SINAPI 93198
Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para vãos 
de até 1,5 m

ml              2,00                   20,01 R$ 25,58 R$ 51,16

13.3.3.6 SINAPI 93199
Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para vãos 
de mais de 1,5 m

ml              2,50                   19,65 R$ 25,12 R$ 62,80

13.3.3.7 SINAPI 93192
Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para portas com 
até 1,5 m de vão

ml              4,20                   27,87 R$ 35,62 R$ 149,60

13.3.4 R$ 4.774,69

13.3.4.1 SEINFRA ED-48408 ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA m²            29,45                   79,65 R$ 101,81 R$ 2.998,30

13.3.4.2 SEINFRA ED-48424 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM m²            29,45                   37,70 R$ 48,19 R$ 1.419,20

13.3.4.3 SEINFRA ED-50661
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM
DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL
VERTICAL

m 6,11 45,74 R$ 58,46 R$ 357,19

13.3.5 R$ 7.821,48

13.3.5.1 SINAPI 87879
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de 
pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira

m²          153,76                     2,40 R$ 3,07 R$ 472,03

13.3.5.2 SINAPI 87882
Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 
1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400 L

m²            29,45                     3,24 R$ 4,14 R$ 121,92

13.3.5.3 SINAPI 87527
Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado manualmente em 
paredes, espessura de 20 mm, com execução de taliscas

m²            15,76                   24,71 R$ 31,58 R$ 497,61

13.3.5.4 SINAPI 87530
Reboco em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado 
manualmente em paredes, espessura de 20 mm, com execução de 
taliscas

m²          138,00                   25,02 R$ 31,98 R$ 4.413,24

13.3.5.5 SINAPI 90407
Reboco em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado 
manualmente em tetos, espessura de 20 mm, com execução de taliscas

m²            29,45                   31,98 R$ 40,88 R$ 1.203,92

SUPERESTRUTURA - QUIOSQUE

ALVENARIA - QUIOSQUE

COBERTURA - QUIOSQUE

REVESTIMENTO - QUIOSQUE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

LOCAL: AVENIDA , S/N, BAIRRO MATINHA, PATROCÍNIO/MG

(    ) DIRETA

(  X  ) INDIRETA BDI = 27,82%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

FORMA DE
EXECUÇÃO: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA COM 
DESONERAÇÃO JANEIRO/2020, SINAPI MG JUNHO/2020 E COTAÇÕES DE MERCADO

Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE 
EDIFÍCIOS" da planilha de preços 

SEINFRA/REGIÃO TRIÂNGULO E ALTO 
PARANAÍBA JANEIRO/2020 COM 

DESONERAÇÃO 

ISS
2,00%

DATA: 14/08/2023

OBRA: PARQUE DA MATINHA 

13.3.5.6 SINAPI 87264
Cerâmica esmaltada em paredes 1A, PEI-4, 20 x 20 cm, padrão alto, 
fixada com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco

m²            15,76                   55,25 R$ 70,62 R$ 1.112,76

13.3.6 R$ 1.638,38

13.3.6.1 SINAPI 87700
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico 
com betoneira 400 L, não aderido, espessura de 6 cm - Quiosque

m²            15,59                   29,48 R$ 37,68 R$ 587,43

13.3.6.2 SINAPI 87249
Piso em cerâmica com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 
cm, 1A PEI-V, padrão médio, assentada com argamassa colante, em 
ambientes com área menor que 5 m² - Quiosque

m²              7,89                   42,34 R$ 54,12 R$ 427,01

13.3.6.3 SINAPI 87250
Piso em cerâmica com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 
cm, 1A PEI-V, padrão médio, assentada com argamassa colante, em 
ambientes com área entre 5 m² e 10 m² - Quiosque

m²              7,70                   34,33 R$ 43,88 R$ 337,88

13.3.6.4 SINAPI Composição 3
Soleira de granito cinza andorinha, espessura de 2 cm, polido, largura de 
15 cm - Quiosque

ml              1,80                   78,04 R$ 99,75 R$ 179,55

13.3.6.5 SINAPI 88649
Rodapé em cerâmica PEI-5, H = 7 cm, assentada com argamassa 
fabricada no local, com rejuntamento em cimento branco - Quiosque

ml            16,80                     4,96 R$ 6,34 R$ 106,51

13.3.7 R$ 5.076,29

13.3.7.1 SINAPI 91014
Porta de madeira para verniz, semi-oca, 70 x 210 cm, espessura de 3,5 
cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem 
fechadura - fornecimento e instalação

unid.              1,00                 515,20 R$ 658,53 R$ 658,53

13.3.7.2 SINAPI 91016
Porta de madeira para verniz, semi-oca, 90 x 210 cm, espessura de 3,5 
cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem 
fechadura - fornecimento e instalação

unid.              3,00                 606,14 R$ 774,77 R$ 2.324,31

13.3.7.3 SINAPI 90830
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento 
padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação

unid.              3,00                   77,56 R$ 99,14 R$ 297,42

13.3.7.4 COMPOSIÇÃO Composição 4 Jogo de ferragens cromadas para janela de vidro temperado unid.              3,00                 328,11 R$ 419,39 R$ 1.258,17

13.3.7.5 SINAPI 72119
Vidro temperado incolor, espessura 8 mm, fornecimento e instalação, 
inclusive massa para vedação

m²              2,90                 145,10 R$ 185,47 R$ 537,86

13.3.8 R$ 2.478,45

13.3.8.1 SINAPI 88483
Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes externas, uma demão - 
Quiosque

m²            89,54                     2,61 R$ 3,34 R$ 299,07

13.3.8.2 SINAPI 88496 Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos - Quiosque m²            12,89                   17,70 R$ 22,62 R$ 291,57

13.3.8.3 SINAPI 88497
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos - 
Quiosque

m²            62,00                     9,88 R$ 12,63 R$ 783,02

13.3.8.4 SINAPI 88488
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em tetos, duas 
demãos - Quiosque

m²            12,89                   10,50 R$ 13,42 R$ 172,98

13.3.8.5 SINAPI 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas 
demãos - Quiosque

m²            62,00                     9,28 R$ 11,86 R$ 735,28

13.3.8.6 SINAPI 6082 Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos - Quiosque m²            11,56                   13,30 R$ 17,00 R$ 196,53

13.3.9 R$ 3.005,53

13.3.9.1 SEINFRA LOU-VAS-035
Vaso sanitário louça branca inclusive válvula de descarga com instalação de sóculo 
na base da bacia devendo acompanhar a projeção da base não ultrapassando em 
0,05m o seu contorno, tendo a altura máxima (bacia + assento) H=46cm

unid.                1,00                    576,65 R$ 737,07 R$ 737,07

13.3.9.2 SEINFRA ACE-ASS-005 Assento branco para vaso unid.                1,00                      24,81 R$ 31,71 R$ 31,71

13.3.9.3 SEINFRA MET-DUC-005 Ducha higiênica com registro para controle de fluxo de água 1/2" unid.                1,00                    138,25 R$ 176,71 R$ 176,71

13.3.9.4 SINAPI 85005 Espelho cristal, espessura 4 mm, com parafusos de fixação, sem moldura m²                0,54                    235,17 R$ 300,59 R$ 162,32

13.3.9.5 SINAPI 88571
Saboneteira de sobrepor (fixada na parede), tipo concha, em aço inoxidável - 
fornecimento e instalação

unid.                1,00                      38,39 R$ 49,07 R$ 49,07

13.3.9.6 SEINFRA ACE-PAP-020 Porta papel toalha, 2 ou 3 dobras, plástico MIX unid.                1,00                      34,37 R$ 43,93 R$ 43,93

13.3.9.7 SEINFRA ACE-PAP-015 Papeleira metálica cromada, inclusive fixação unid.                1,00                      44,55 R$ 56,94 R$ 56,94

13.3.9.8 SINAPI 86904
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39 cm ou equivalente, padrão popular - 
fornecimento e instalação

unid.                1,00                    114,21 R$ 145,98 R$ 145,98

13.3.9.9 SINAPI 86906
Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com 
engate flexível em metal cromado 1/2" x 30 cm - fornecimento e instalação

unid.                1,00                      44,35 R$ 56,69 R$ 56,69

13.3.9.10 SEINFRA ACE-BAR-015 Barra de apoio em aço inox para P.N.E., L = 90 cm (vaso sanitário) unid.                2,00                    235,11 R$ 300,52 R$ 601,04

13.3.9.11 SEINFRA ACE-BAR-020 Barra de apoio P.N.E., L = 40 cm (porta) unid.                1,00                    113,76 R$ 145,41 R$ 145,41

13.3.9.12 SEINFRA ACE-BAR-005 Barra de apoio em aço inox para P.N.E., L = 80 cm (lavatório) unid.                1,00                    225,72 R$ 288,52 R$ 288,52

13.3.9.13 COMPOSIÇÃO Composição 16 Peitoril das janelas em granito cinza andorinha, E = 3 cm m²                0,20 

340,72
R$ 435,51 R$ 87,10

13.3.9.14 COMPOSIÇÃO Composição 18 Bancada em granito cinza andorinha, E = 3 cm, apoiada em alvenaria m²                0,87 
348,39

R$ 445,31 R$ 387,42

13.3.9.15 COMPOSIÇÃO Composição 19 Rodabancada em granito cinza andorinha, H = 10 cm, E = 2 cm ml                0,80 

34,83
R$ 44,52 R$ 35,62

14 DIVERSOS R$ 360.481,00

14.1 SINAPI 103314
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO 
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

M2 60 R$ 400,89 R$ 512,42 R$ 30.745,20

14.2 COMPOSIÇÃO 002

KIT ESPIROBOL COMPOSTO DE UM POSTE DE 4,00 METROS DE 
ALTURA (DOIS MÓDULOS DE TUBO DE AÇO CARBONO DE 3” 
ENCAIXÁVEIS COM 2,25 METROS CADA), UMA BASE INFERIOR 
PARA CHUMBAR NO PISO/SOLO, UMA BOLA OFICIAL DE 
ESPIROBOL, UMA BOMBA DE ENCHER BOLA; UMA CORDA DE 
NYLON 8mm.

cj 1,00 R$ 785,54 R$ 1.004,07 R$ 1.004,07

14.3 COMPOSIÇÃO 003
PLAYGROUND DE MADEIRA MÉDIO COM 11 BRINQUEDOS 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

cj 1,00 R$ 11.096,86 R$ 14.184,01 R$ 14.184,01

14.4 COMPOSIÇÃO 004 BALANÇO DUPLO EM FERRO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO cj 1,00 R$ 1.829,60 R$ 2.338,59 R$ 2.338,59

PISOS

DIVERSOS 

PINTURA

ESQUADRIAS - QUIOSQUE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

LOCAL: AVENIDA , S/N, BAIRRO MATINHA, PATROCÍNIO/MG

(    ) DIRETA

(  X  ) INDIRETA BDI = 27,82%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

FORMA DE
EXECUÇÃO: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA COM 
DESONERAÇÃO JANEIRO/2020, SINAPI MG JUNHO/2020 E COTAÇÕES DE MERCADO

Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE 
EDIFÍCIOS" da planilha de preços 

SEINFRA/REGIÃO TRIÂNGULO E ALTO 
PARANAÍBA JANEIRO/2020 COM 

DESONERAÇÃO 

ISS
2,00%

DATA: 14/08/2023

OBRA: PARQUE DA MATINHA 

14.5 SEINFRA ED-49576

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA METÁLICA COM 
DOIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO 
NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM 
FCK = 15 MPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 1,00 R$ 1.199,67 R$ 1.533,42 R$ 1.533,42

14.6 COMPOSIÇÃO 005
GIRA GIRA CARROSSEL DE MADEIRA, TAMANHO GRANDE, 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

cj 1,00 R$ 2.561,24 R$ 3.273,78 R$ 3.273,78

14.7 COMPOSIÇÃO 006 ESQUI DUPLO STANDARD (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) cj 1,00 R$ 3.549,46 R$ 4.536,92 R$ 4.536,92

14.8 COMPOSIÇÃO 007

ESTAÇÃO MULTIUSO - MÚLTIPLO EXERCITADOR COM 6(SEIS) 
FUNÇÕES DISTINTAS, SENDO: 1) Flexor de Pernas; 2) Extensor de 
Pernas; 3) Supino Reto Sentado; 4) Supino Inclinado Sentado; 5) 
Espaldar; 6) Jogo de Barras (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO)

cj 1,00 R$ 5.273,46 R$ 6.740,53 R$ 6.740,53

14.9 COMPOSIÇÃO 008
LEG PRESS DUPLO STANDARD - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO 
CONJUGADO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO)

cj 1,00 R$ 2.279,46 R$ 2.913,60 R$ 2.913,60

14.10 COMPOSIÇÃO 009 PEITORAL DUPLO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) cj 1,00 R$ 3.213,79 R$ 4.107,87 R$ 4.107,87

14.11 COMPOSIÇÃO 010 PUXADOR DUPLO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) cj 1,00 R$ 3.187,12 R$ 4.073,78 R$ 4.073,78

14.12 COMPOSIÇÃO 011
REMADOR - REMADA SENTADA/SIMULADOR DE REMO (CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO)

cj 1,00 R$ 3.551,12 R$ 4.539,05 R$ 4.539,05

14.13 COMPOSIÇÃO 012
RODA DUPLA STANDARD - ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO 
(CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO)

cj 1,00 R$ 1.651,12 R$ 2.110,47 R$ 2.110,47

14.14 COMPOSIÇÃO 013
SIMULADOR DE CAMINHADA STANDARD DUPLO (CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO)

cj 1,00 R$ 2.862,46 R$ 3.658,79 R$ 3.658,79

14.15 ORSE 03742/ORSE

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM 
ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, 
LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA 
FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 
OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA

un 28,00 R$ 2.981,14 R$ 3.810,49 R$ 106.693,72

14.16 COMPOSIÇÃO 014
KIT 4 LIXEIRAS COLETA SELETIVA COM SUPORTE DE METAL - 60 
LITROS BASCULANTE

cj 4,00 R$ 408,26 R$ 521,83 R$ 2.087,32

14.17 SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR 
QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

un 24,00 R$ 137,67 R$ 175,97 R$ 4.223,28

14.18 COMPOSIÇÃO 015 QUIOSQUE TIPO un 9,00 R$ 11.785,65 R$ 15.064,42 R$ 135.579,78

14.19 SINAPI 98516
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 
2,00 M. AF_05/

un 10,00 R$ 342,66 R$ 437,99 R$ 4.379,90

14.20 SINAPI 94264
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
CURVO COM EXTRUS ORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. 
AF_06/2016

m 384,25 R$ 37,19 R$ 47,54 R$ 18.267,25

14.21 SEINFRA RO-40930
Dreno espinha de peixe de brita, tipo DR.EP-01 (Execução incluindo
escavação ,fornecimento de todos os materiais, exceto transporte dos
agregados)

m 148,56 R$ 18,38 R$ 23,49 R$ 3.489,67

15 SERVIÇOS FINAIS R$ 124.580,02

15.01 SEINFRA ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 15064,09 R$ 6,47 R$ 8,27 R$ 124.580,02

R$ 3.269.097,60TOTAL

________________________________________
Deiró Moreira Marra

Prefeito Municipal de Patrócinio/MG

______________________________________
Orlando Vargas da Silva Neto

Engenheiro Civil- CREA-MG nº 235.266/D
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