PREFEITURA DE

UNIAO E TRABAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

DATA: 14/08/2023

OBRA: PARQUE DA MATINHA

1.1 SEINFRA

ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00X1,50M EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA
METALICA VIGA U2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

un 1,00

R$ 1.429,69]

R$ 1.827,43

LOCAL: AVENIDA , S/N, BAIRRO MATINHA, PATROCINIO/MG FORMA DE EFior08 g v e oo
EXECUGAO SEINFRNREGIAO TRIANGULO E ALTO ISS
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SEINFRA REGIAO TRIANGULO E ALTO PARANAIBA COM () | DIRETA | P o " 2,00%
DESONERAGAO , SINAPI MG E COTAGOES DE MERCADO (X ) |INDIRETA 501 =127 82
ITEM FONTE CDIGO DESCRIGAO UND. | QUANT. UN;ITQSI'O U'g/TQDRI'O TOTAL

R$ 1.827,43

SEINFRA

ED-50150

LIGACAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE
HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA-ENTRADA
PRINCIPAL, EM AGO GALVANIZADO DN20 (1/2") - PADRAO
CONCFCIONARIA

un 1,00

R$ 374,85

R$ 479,13

R$ 479,13

SEINFRA

ED-50151

LLIGAGAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA,
PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA,
TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA
PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E
ACESSORIOS

un 1,00

R$ 1.159,22

R$ 1.481,72

R$ 1.481,72

SEINFRA

ED-16350

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3,
PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE
LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/
DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS

4,00

R$ 750,27

R$ 959,00

R$ 3.836,00

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

ED-50276

ED-50393

100302

LOCAGAO TOPOGRAFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS
REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAGCAO

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO
OU REGIAO LIMITROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.
000,00

COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

UN 400,00

% 0,0030

H 80,00

R$ 30,99

R$ 3.259.319,64

R$ 140,28

R$ 39,61

R$ 4.166.062,36

R$ 179,31

R$ 15.844,00

R$ 12.498,19

R$ 14.344,80

SINAPI

SEINFRA

90777

RO-43333

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

Desmatamento, destocamento e limpeza de arvores, arbustos e
vegetagao rasteira. (execugéo na espessura de até 30cm, incluindo
remanejamento para fora da linha de offsets e acerto do material)

H 80,00

10550,76

R$ 97,27

R$ 0,46

R$ 124,33

R$ 0,59

R$ 9.946,40

R$ 6.224,95

SEINFRA

ED-51123

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO COM PLACA
VIBRATORIA

10550,76

R$ 4,41

R$ 5,64

R$ 59.506,29

SINAPI

101747

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA
7CM. AF_09/2020

9809,31

R$ 78,70

R$ 100,59

R$ 1.014.898,51

SEINFRA

ED-24063

EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO
SEXTAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E
COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

741,06

R$ 70,13

R$ 89,64

R$ 66.428,62

SEINFRA

ED-24063

"MANUTENCAQO™ EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM
BLOCO

SEXTAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E
COL CHAQ DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

135,24

R$ 70,13

R$ 89,64

R$ 12.122,91

SINAPI

97114

EXECUCAO DE JUNTAS DE CONTRACAO PARA PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_11/2017

m 2183,50

R$ 0,32

R$ 0,41

R$ 895,24

SEINFRA

ED-51148

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES
FCK= 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02

DEMAOS

un 8,00

R$ 387,01

R$ 494,68

R$ 3.957,44

SINAPI

101204

CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11 CM,
ESPACAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5
M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_05/2020

Desmatamento, destocamento e limpeza de arvores, arbustos e

M 2050,50

R$ 37,21

R$ 47,56

R$ 97.521,78

E=3MM. AF_06/2018

6.1.2 SEINFRA R0O-43333 vegetacao rasteira. (execugéo na espessura de até 30cm, incluindo m? 2368,33 R$ 0,46 R$ 0,59 R$ 1.397,31
remanejamento para fora da linha de offsets e acerto do material)

6.1.3 SEINFRA ED-51107 \F;;(;LA%FSIZ:QAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA m? 2368,33 R$ 4,41 R$ 5,64 R$ 13.357,38

6.1.4 SEINFRA RO-40210 Revestimento primario (Exef:u@ao, |nc|u'|ndo escavacdo, carga, descarga, me 710,50 R$ 14,20 RS$ 18,15 RS 12.895,56
espalhamento e compactacéo do material)
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA,

6.1.5 SEINFRA 98547 UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, m? 2368,33 R$ 96,17 R$ 122,92 R$ 291.115,12

6.2 PERFURAGAO R$ 80.811,00
6.2.1 SEINFRA ED-48152 ;g'ZZL/’\RQ.SAO EM TERRENOS INCONSISTENTES & m 300,00 R$210,74|  R$ 269,37 R$ 80.811,00
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PATROCINIO
UNI1Ao E TRABALNO B ETEES
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO DATA: 14/08/2023
OBRA: PARQUE DA MATINHA
: FORMA DE Adotado BDI "CONSTRUGAO DE
LOCAL: AVENIDA, S/N, BAIRRO MATINHA, PATROCINIO/MG EXECUCAO: EDIFICIOS" da planilha de pregos
CAO: SEINF AO TRIANGULO E ALTO 1SS
- N - - o . PARANAIBA JANEIRO/2020 COM
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SEINFRA REGIAO TRIANGULO E ALTO PARANAIBA COM () DIRETA DESONERAGAO 2,00%
DESONERAGAO, SINAPI MG E COTACOES DE MERCADO (X) |INDIRETA BDI =|27,82%
REVESTIMENTO R$ 47.115,20
6.2.2 ORSE 00893 -I(;JBO DE ACO GALVANIZADO OU GEOMECANIZADO m 110,00 R$ 335,10 R$ 428,32 R$ 47.115,20
FILTRO R$ 1.260,16
6.2.3 SEINFRA ED-48258 F,I,LTROS DE ACO GALVANIZADO OU GEOMECANICO m 4,00 R$ 246,47 R$ 315,04 R$ 1.260,16
MATERIAS COMPLEMENTARES R$ 2.157,16
6.2.4 ORSE 11936 PRE FILTRO DE PEDRISCO DE 1 A3 MM kg 1,00 R$ 1.222,77 R$ 1.562,94 R$ 1.562,94
6.2.5 SEINFRA ED-48666 TAMPA DO POGCO Unid. 1,00 R$ 464,89 R$ 594,22 R$ 594,22
CONJUNTO MOTOBOMBA R$ 6.522,77
CONJUNTO HIDRAULICO PARA INSTALAGAO DE BOMBA EM AGO
ROSCAVEL, DN SUCGAO 65 (2Y%) E DN RECALQUE 50 (2), PARA )
6.2.6 SINAPI 94480 EDIFICACAO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS FORNECIMENTO E Unid. 1,00 R$ 2.733,80 R$ 3.494,34 R$ 3.494,34
INSTALACAO. AF_06/2016
PAINEL AUTOMATIZADO COMPLETO 5CV .
6.2.7 ORSE 13321 TRIFASICO 220V Unid. 1,00 R$ 2.369,29 R$ 3.028,43 R$ 3.028,43
MATERIAS R$ 29.691,00
6.2.8 SINAPI 92341 TUBO EDUTOR GEOMECANICO 2" Unid. 140,00 R$ 110,93 R$ 141,79 R$ 19.850,60
6.2.9 ORSE 00838 LUVA GALVANIZADA 2" Unid. 35,00 R$ 69,41 R$ 88,72 R$ 3.105,20
6.2.10 SINAPI 92351 JOELHO GALVANIZADO 2"X90 Unid. 1,00 R$ 91,79 R$ 117,33 R$ 117,33
6.2.11 ORSE 09033 REGISTRO ESFERA Unid. 1,00 R$ 359,97 R$ 460,11 R$ 460,11
6.2.12 SEINFRA ED-49132 CABO PP3X10 m 150,00 R$ 15,24 R$ 19,48 R$ 2.922,00
6.2.13 SINAPI 94466 NIPLE GALVANIZADO 2" Unid. 4,00 R$ 50,49 RS 64,54 R$ 258,16
6.2.14 ORSE 01479 VALVULA DE RENTENGAO HORIZONTAL 2" Unid. 1,00 R$ 547,69 R$ 700,06 R$ 700,06
6.2.15 SINAPI 92889 UNIAO ROSCA 2 Unid. 1,00 R$ 129,95 R$ 166,10 R$ 166,10
6.2.16 SINAPI 95664 HIDROMETRO Unid. 1,00 R$ 1.254,46 R$ 1.603,45 R$ 1.603,45
6.2.17 ORSE 00817 BOIA ANAUGER SENSOR CONTROL 15A Unid. 1,00 R$ 140,03 R$ 178,99 R$ 178,99
6.2.18 SEINFRA ED-49335 CABO ELETRICO PP 2X1,5mm m 50,00 R$ 5,15 R$ 6,58 R$ 329,00
SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 23.064,87
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU "
6.2.3 SINAPI 103946 CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022 m 1024,65 R$ 17,61 R$ 22,51 R$ 23.064,87
EXTRAVASOR LAGO R$ 10.354,80
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
6.2.4 SEINFRA 48671 DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 200 MM (8"), m 40,00 R$ 124,17 R$ 158,71 R$ 6.348,40
INCLUSIVE CONEXOES
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 5
6.2.5 SEINFRA ED-51107 IGUAL A 1.5M. INCLUSIVE DESCARGA LATERAL m 32,00 R$ 60,61 R$ 77,47 R$ 2.479,04
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E 5
6.2.6 SEINFRA ED-51121 COMPACTACAO MECANIZADA COM PLACA VIBRATORIA m 32,00 R$ 37,34 R$ 47,73 R$ 1.527,36
71 SEINFRA ED-51107 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M m? 1,64 R$ 60,61 R$ 77,47 R$ 127,05
7.2 SEINFRA ED-51122 ESSEIE?,EIZAC'AO E COMPACTACAO DE TERRENO MANUAL, COM m? 45,35 R$ 8,72 R$ 11,15 R$ 505,65
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 3
7.3 SEINFRA ED-49812 L ANCAMENTO E ADENSAMENTO m 2,26 R$ 500,96 R$ 640,33 R$ 1.447,15
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGCAO, EM
CONCRETO COM FCK = 15 MPA, ESP. 14 CM, PARA "
74 SEINFRA ED-48213 REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m 53,59 RS 206,94 RS 264,51 RS 14.175,09
(DETALHE D - CADERNO SEDS)
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.
75 SEINFRA ED-50727 5 MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM m? 53,59 R$ 8,44 R$ 10,79 R$ 578,24
COLHER. PREPARO MECANICO
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO
76 SEINFRA ED-50762 EM PAREDE, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, m? 53,59 R$ 28,58 R$ 36,53 R$ 1.957,64
APLICACAO MANUAL. PREPARO MECANICO
7.7 SEINFRA ED-49814 LASTRO DE AREIA (CAIXA DE AREIA) m? 24,56 R$ 156,08 R$ 199,50 R$ 4.899,72
PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 30MPA, COM
8.1 SEINFRA ED-50572 AGO CA-50 DIAMETRO 6,3MM MALHA 10X10CM, ACABAMENTO m? 540,00 R$ 201,96 R$ 258,15 R$ 139.401,00
RUSTICO. ESP. 15CM. INCLUSIVE FORNECIMENTQ. [ ANCAMENTO.
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM
82 SINAPI 102504 TINTA ACRILICA, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 m 136,40 RS 8,61 RS 11,01 RS 1.501,76
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 "
8.3 SINAPI 102491 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR m 540,00 R$ 17,60 R$ 22,50 R$ 12.150,00
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BATROCINIO PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

UNIAO E TRABALHO

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO DATA: 14/08/2023
OBRA: PARQUE DA MATINHA

f FORMA DE Adotado BDI "CONSTRUGAO DE
LOCAL: AVENIDA, S/N, BAIRRO MATINHA, PATROCINIO/MG EXECUCAO: EDIFICIOS" da planilha de pregos
CAO: SEINFRA/REGIAO TRIANGULO E ALTO 1SS
- N - - o . PARANAIBA JANEIRO/2020 COM
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SEINFRA REGIAO TRIANGULO E ALTO PARANAIBA COM () DIRETA DESONERACAO 2,00%
DESONERAGCAO, SINAPI MG E COTAGCOES DE MERCADO (X) |INDIRETA BDI =|27,82%
8.4 SEINFRA ED-49569 LRéC(JESR/IEi%IBEhéTF;IIJ'\‘B$U(;2LVANIZADO PARA QUADRA, U 2,00 R$ 3.135,93 R$ 4.008,35 R$ 8.016,70
8.5 SEINFRA ED-49574 TABELA DE BASQUETE EM POSTE METALICO E SUPORTE DE PISO V] 2,00 R$ 2.672,15 R$ 3.415,54 R$ 6.831,08
8.6 SEINFRA ED-49572 EESES?EAIYOLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM V] 1,00 R$ 569,15 R$ 727,49 R$ 727,49
8.7 SEINFRA ED-49573 SESI;IBIE PETECA COM MASTROS EM TUBO ACO GALVANIZADO D U 1,00 R$ 580,23 R$ 741,65 R$ 741,65
ACAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME
GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO
8.8 SEINFRA ED-50920 BWG12 (2,77MM), ALTURA 4M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE M 91,60 R$ 710,21 R$ 907,79 R$ 83.153,56

FIXAGAO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AGO
CARBONO GALVANIZADO DIAMETRO DE 50MM (2") - CONFORME
DETAI HE 15 (PADRAN FSCOI AR

9.1 SEINFRA ED-51107 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M m3 33,20 R$ 60,61 R$ 77,47 R$ 2.572,00
9.2 SEINFRA ED-51122 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO MANUAL, COM m? 33,20 R$ 8,72 R$ 11,15 R$ 370,18
SOQUETE
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 5
9.3 SEINFRA ED-49812 LANGAMENTO E ADENSAMENTO m 0,99 R$ 500,96/ R$ 640,33 R$ 633,93
9.4 SEINFRA ED-49814 LASTRO DE AREIA (CAIXA DE AREIA) m? 33,20 R$ 156,08 R$ 199,50 R$ 6.623,40
95 SINAPI 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA me 202,00 R$ 78,70 RS 100,59 RS 20.319,18
7CM. AF_09/2020
Al ORTIVA, EM TELA DE ARAME
GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO
96 SEINFRA ED-50920 BWG12 (2,77MM), ALTURA 4M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE M 82,00 RS 710,21 RS 907,79 RS 74.438,78

FIXAGAO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AGO
CARBONO GALVANIZADO DIAMETRO DE 50MM (2") - CONFORME
DETAI HFE 15 (PADRAQ ESCOL AR)

PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA

10.1 SEINFRA ED-50514 (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE m? 53,59 R$ 5,75 R$ 7,35 R$ 393,89
SELADOR ACRILICO
g PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE "
10.2 SEINFRA ED-50498 SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) m 53,59 R$ 14,18 R$ 18,12 R$ 971,05
103 SINAPI 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 m? 202,00 RS 17,60 RS 22,50 RS 4.545,00

DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E
111 SINAPI 98525 PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 m? 4513,33 R$ 0,36 R$ 0,46 R$ 2.076,13
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA
VIBRATORIA

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA
7CM. AF_09/2020

POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFICIE EM CONCRETO,
114 SEINFRA ED-50619  |INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A m? 3128,55 R$ 11,89  R$1520 R$ 47.553,96
LASER (NIVEL ZERO)

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2
DEMAOS. INCLUSO FUNDO PREPARADOR

APLICAGAO DE SELANTE, MASTIQUE ELASTICO, EM JUNTA DE
116 SEINFRA ED-50579 DILAGAO, DIMENSAO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, m 391,40 R$ 31,01 R$ 39,64 R$ 15.515,10
EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU

2
1.7 SINAPI 103946 CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 m 1563,27 R$ 17,61 R$ 22,51 R$ 35.189,21

1.2 SEINFRA ED-51123 m? 4513,33 R$ 4,41 R$ 5,64 R$ 25.455,18

1.3 SINAPI 101747 m? 3128,55 R$ 78,70 R$ 100,59 R$ 314.700,84

115 SINAPI 102491 m? 857,68 R$ 17,60 R$ 22,50 R$ 19.297,80

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,
MOLDADA IN LOCO, SEGAO 30X20CM, FORMA EM CONTRA
BARRANCO, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2")
E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1)
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMAOS DE
PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO COM
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)

122 SEINFRA ED-48586 CAIXA DE AREIA 50 X 60 X 70 CM UN. 6,00 R$ 572,17 R$ 731,35 R$ 4.388,10

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
123 SEINFRA ED-48671 DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 200 MM (8"), m 401,00 R$ 124,17 R$ 158,71 R$ 63.642,71
INCLUSIVE CONEXOES

121 SEINFRA ED-14725 m 36,00 R$ 307,01 R$ 392,42 R$ 14.127,12

13.3.1 INFRAESTRUTURA - QUIOSQUE R$ 5.124,62
13.3.1.1 SINAPI 93358 Escavagado manual de vala em material de 12 categoria até 1,50 m m? 1,92 48,69 R$ 62,24 R$ 119,20

Estaca a trado (broca), didametro = 25 cm, em concreto moldado in loco,

13.3.1.2 COMPOSICAO Composigéo 1 25 MPa, sem armacéo

ml 18,00 14,20 R$ 18,15 R$ 326,70

13.3.1.3 SINAPI 74078/001 Apiloamento com mago de 30 kg m? 4,88 24,52 R$ 31,34 R$ 153,06
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO

DATA: 14/08/2023

OBRA: PARQUE DA MATINHA

B FORMA DE Adotado BDI "CONSTRUGAO DE
LOCAL: AVENIDA, S/N, BAIRRO MATINHA, PATROCINIO/MG EXECUCAO: EDIFICIOS" da planilha de pregos
CAO: SEINF AO TRIANGULO E ALTO ISS
~ . o ~ ~ ‘ PARANAIBA JANEIR0/2020 COM
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SEINFRA REGIAO TRIANGULO E ALTO PARANAIBA COM () | DIRETA DESONERAGAO 2,00%
DESONERAGAO, SINAPI MG E COTACOES DE MERCADO (X) |INDIRETA BDI =|27,82%
13314 SINAPI 83534 Lastro de concreto, preparo mecanico, inclusos aditivo impermeabilizante, me 034 408,49 R$ 522,13 RS 176,69
langamento e adensamento
Fabricagédo de forma para vigas, em chapa de madeira compensada
13.3.1.5 SINAPI 92265 y m? 13,54 54,71 R$ 69,93 R$ 946,57|
resinada, E = 17,0 mm
13.3.16 COMPOSICAO | Composigao2 |\iontagem e desmontagem de forma de vigas, pé-direito simples, em m? 13,54 39,57 R$ 50,58 R$ 684,65
chapa de madeira resinada, 6 utilizagdes
13317 SINAPI 94971 Concreto fckA= ?5 MPa, trago 1.:2.3:2.7 (cimento / areia média / brita 1) - me 1,92 251,48 RS 321,44 RS 615,62
preparo mecéanico com betoneira 600 L
13.3.1.8 SINAPI 92791 Corte e dobra de ago CA-60 D = 5,0 mm kg 18,48 5,85 R$ 7,48 R$ 138,23
13.3.1.9 SINAPI 92792 Corte e dobra de ago CA-50 D = 6,3 mm kg 27,64 5,44 R$ 6,95 R$ 192,07|
13.3.1.10 SINAPI 92794 Corte e dobra de ago CA-50 D = 10,0 mm kg 55,59 4,84 R$ 6,19 R$ 344,09
13.3.1.11 SINAPI 92775 Armacéo das vigas de fundag&o utilizando ago CA-60 D = 5,0 mm kg 18,48 10,51 R$ 13,43 R$ 248,19
13.3.1.12 SINAPI 92776 Armagcao dos blocos de coroamento utilizando ago CA-50 D = 6,3 mm kg 27,64 9,05 R$ 11,57| R$ 319,75
13.3.1.13 SINAPI 92778 Armagao das vigas de fundag&o utilizando ago CA-50 D = 10,0 mm kg 55,59 6,94/ R$ 8,87 R$ 493,06
13.3.1.14 SINAPI 74157/004 Langamento e adensamento de concreto em fundagdes m3 1,92 84,15 R$ 107,56 R$ 206,00
133115 SINAPI 74106/001 |mpermeab'|l'|‘za(;ao com tm{? betuminosa em fundacoes, baldrames € e 16.92 743 RS 9.50 RS 160.74
muras de arrimn_diias demns
13.3.2 SUPERESTRUTURA - QUIOSQUE R$ 9.300,78
13.32.1 SINAPI 92263 Fak?rlcag:ao de forma para pilares, em chapa de madeira compensada me 14.40 76,37 R$ 97,62 R$ 1.405.73
resinada, E = 17,0 mm
13322 SINAPI 92265 Fat_:ncagao de férma para vigas, em chapa de madeira compensada m? 1354 54,71 R$ 69,93 RS 046,57
resinada. E = 17.0 mm
Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares com area
13.3.2.3 SINAPI 92423 média das se¢des maior que 0,25 m?, pé-direito simples, em chapa de m? 14,40 38,42 R$ 49,11 R$ 707,18|
madeira compensada resinada. 6 utilizacGes _
13.3.2.4 COMPOSICAO | Composigio2 |iontagem e desmontagem de forma de vigas, pé-direito simples, em m? 13,54 39,57 R$ 50,58 R$ 684,65
chapa de madeira resinada. 6 utilizaces
13325 SINAPI 94971 Concreto kaf ?5 MPa, traco 1‘:2,3:2,7 (cimento / areia média / brita 1) - me 172 25148 R$ 321,44 R 551,08
preparo mecanico com betoneira 600 L
13.3.2.6 SINAPI 92791 Corte e dobra de ago CA-60 D = 5,0 mm kg 29,26 5,85 R$ 7,48 R$ 218,86
13.3.2.7 SINAPI 92794 Corte e dobra de ago CA-50 D = 10,0 mm kg 111,77 4,84 R$ 6,19 R$ 691,84
13.3.2.8 SINAPI 92775 Armagao dos pilares e vigas utilizando ago CA-60 D = 5,0 mm kg 29,26 10,51 R$ 13,43 R$ 392,96
Armacao dos pilares e vigas do forro, fundo e tampa das caixas d'agua
13.3.2.9 SINAPI 92778 utilizando aco CA-50 D = 10.0 mm kg 11,77 6,94 R$ 8,87 R$ 991,37
13.3.2.10 SINAPI 92873 :isgzzz::g manual de concreto em estruturas, inclusive adensamento e me 1,72 132,69 RS 169,60 RS 291,24
Laje pré-moldada para forro, a revestir, inclusive capeamento, E =4 cm,
13.3.2.11 SINAPI 74202/001 sobrecarga de 100 kg/m?, carga permanente variavel, com escoramento e m? 29,45 64,24 R$ 82,11 R$ 2.418,40
ferragem neaativa
1333 ALVENARIA - QUIOSQUE R$ 5.133,53
Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal de 11,5 x
13.3.3.1 SINAPI 87513 19x19¢cm (espfessura de 11,5cm) de paredes com area liquida maior m? 16.34 60,52 R$ 77.36 R$ 1.263,75
que 6 m? com vaos e argamassa de assentamento com preparo em
betoneira
Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal de 14 x
13.3.3.2 SINAPI 87521 j9 x19¢cm (espessuura de 14 cm) de paredes com area liquida maior ou me 54,50 49,59 R$ 63,39 RS 3.454,63
igual a 6 m? com véos e argamassa de assentamento com preparo em
betoneira . _ _ _
13333 SINAPI 93190 Verga r'noldada in Icico com utilizagao de blocos canaleta para janelas mi 240 23.73 R$ 30,33 R$ 72,79
com até 1.5 m de véo
13.3.34 SINAPI 93191 Verga rnpldada in loco ct_:m utilizagdo de blocos canaleta para janelas mi 2,50 24,66 R$ 31,52 RS 78,80
com mais de 1,5 m de véo
13.3.35 SINAPI 93198 c(j)gr;?::egg; moldada in loco com utilizagéo de blocos canaleta para vaos ml 2,00 20,01 RS 25,58 R$ 51,16
13336 SINAPI 93199 Contrayerga moldada in loco com utilizagéo de blocos canaleta para vaos mi 250 19,65 R$ 25,12 RS 62,80
de maisde 1,5m
13.3.3.7 SINAPI 93192 Vgrga moldadzi in loco com utilizagéo de blocos canaleta para portas com ml 420 27.87 RS 35,62 RS 149,60
até 1.5 m de véo
13.34 COBERTURA - QUIOSQUE R$ 4.774,69
13.34.1 SEINFRA ED-48408 ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA m? 29,45 79,65 R$ 101,81 R$ 2.998,30|
13.34.2 SEINFRA ED-48424 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM m? 29,45 37,70 R$ 48,19 R$ 1.419,20|
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM
13.3.4.3 SEINFRA ED-50661 DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL m 6,11 45,74 R$ 58,46 R$ 357,19
VERTICAL
13.3.5 REVESTIMENTO - QUIOSQUE R$ 7.821,48
13.3.5.1 SINAPI 87879 Chapl§co aplicado em alven_anas e estruturas de concr_eto. com colher de m? 153,76 240 R$ 3,07 R$ 472,03
pedreiro, argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira
13.35.2 SINAPI 87882 C.haplsco a;illcado. ng seto, com. rolo para textura acrilica, argamassa trago m? 29,45 324 R$ 4,14 R$ 121,02
1:4 e emulsdo polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400 L
Embogo, para recebimento de ceramica, em argamassa trago 1:2:8,
13.3.5.3 SINAPI 87527 preparo mecanico com betoneira 400 L, aplicado manualmente em m? 15,76 24,71 R$ 31,58 R$ 497,61
paredes, espessura de 20 mm, com execucéo de taliscas
Reboco em argamassa trago 1:2:8, preparo manual, aplicado
13.3.54 SINAPI 87530 manualmente em paredes, espessura de 20 mm, com execugéo de m? 138,00 25,02 R$ 31,98 R$ 4.413,24
taliscas
13355 SINAPI 90407 Reboco em argamassa trago 1:2:8, preparo manual, apllcafio . me 29,45 31,98 R$ 40,88 R$ 1.203,92
manualmente em tetos, espessura de 20 mm, com execug&o de taliscas
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7 SR
PATROCINIO
UNIAO E TRABALHO
PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO DATA: 14/08/2023
OBRA: PARQUE DA MATINHA
i FORMA DE Adotado BDI "CONSTRUGAO DE
LOCAL: AVENIDA, S/N, BAIRRO MATINHA, PATROCINIO/MG EXECUCAO: EDIFICIOS" da planilha de pregos
CAO: SEINF AO TRIANGULO E ALTO ISS
~ A o ~ a ‘ PARANAIBA JANEIRO/2020 COM
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SEINFRA REGIAO TRIANGULO E ALTO PARANAIBA COM () | DIRETA DESONERAGAO 2,00%
DESONERAGAO, SINAPI MG E COTACOES DE MERCADO (X) |INDIRETA BDI =|27,82%
13.3.5.6 SINAPI 87264 Ceramica esmaltada em paredes 1A, PEI-4, 20 x 20 o, padréo alto, m? 15,76 55,25 R$ 70,62 R$ 1.112,76
fixada com argamassa colante e reiuntamento com cimento branco
13.3.6 PISOS R$ 1.638,38
13.36.1 SINAPI 87700 Contrapiso gm argamafsa trag_o 1:4 (cimento e areia), pregaro mecanico m? 1559 29,48 R$ 37.68 RS 587,43
com betoneira 400 L, ndo aderido, espessura de 6 cm - Quiosque
Piso em ceramica com placas tipo esmaltada extra de dimensodes 45x45
13.3.6.2 SINAPI 87249 cm, 1A PEI-V, padrao médio, assentada com argamassa colante, em m? 7,89 42,34 R$ 54,12 R$ 427,01
ambientes com drea menor aue 5 m? - Quiosaue
Piso em ceramica com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 45x45
13.3.6.3 SINAPI 87250 cm, 1A PEI-V, padrdo médio, assentada com argamassa colante, em m? 7,70 34,33 R$ 43,88 R$ 337,88
ambientes com area entre 5 m? e 10 m? - Quiosque
13.36.4 SINAPI Composicéo 3 Soleira de gramto cinza andorinha, espessura de 2 cm, polido, largura de mi 1,80 78,04 R$ 99,75 R$ 179,55
15 cm - Quiosaue
1336.5 SINAPI 88649 Rodapé em ceramica PEI-5, H = 7 cm, assentada com argamassa mi 16,80 4,96 R$ 6,34 R$ 106,51
fabricada no local, com rejuntamento em cimento branco - Quiosque
13.3.7 ESQUADRIAS - QUIOSQUE R$ 5.076,29
Porta de madeira para verniz, semi-oca, 70 x 210 cm, espessura de 3,5
13.3.7.1 SINAPI 91014 cm, itens inclusos: dobradigas, montagem e instalagdo do batente, sem unid. 1,00 515,20 R$ 658,53 R$ 658,53
fechadura - fornecimento e instalacdo
Porta de madeira para verniz, semi-oca, 90 x 210 cm, espessura de 3,5
13.3.7.2 SINAPI 91016 cm, itens inclusos: dobradigas, montagem e instalagéo do batente, sem unid. 3,00 606,14 R$ 774,77| R$ 2.324,31
fechadura - fornecimento e instalagéo
133.7.3 SINAPI 90830 Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento unid. 3,00 77,56 R$ 99,14 R$ 297,42
padrao médio, incluso execug&o de furo - fornecimento e instalagéo
13.3.7.4 COMPOSICAO Composigao 4 [Jogo de ferragens cromadas para janela de vidro temperado unid. 3,00 328,11 R$ 419,39 R$ 1.258,17|
13375 SINAPI 72119 Y|dro .temperado incolor, es;zessura 8 mm, fornecimento e instalagéo, m? 2.90 145,10 RS 185,47 RS 537,86
inclusive massa para vedagao
13.3.8 PINTURA R$ 2.478,45
13.3.8.1 SINAPI 88483 Aplllcacao de fundo selador latex PVA em paredes externas, uma deméo - me 89,54 2,61 R$ 3,34 RS 299,07
Quiosaue
13.3.8.2 SINAPI 88496 Aplicagao e lixamento de massa latex em teto, duas deméos - Quiosque m? 12,89 17,70 R$ 22,62 R$ 291,57|
13.3.83 SINAPI 88497 g;:lil(;::gjz e lixamento de massa latex em paredes, duas deméos - me 62,00 9,88 R$ 12,63 RS 783,02
13.3.84 SINAPI 88488 Apl|c~a<;30 mgnual de pintura com tinta latex acrilica em tetos, duas m? 12,89 10.50 R$ 13,42 R$ 172,98
demaos - Quiosque
13.3.85 SINAPI 88489 Apllc?gao mgnual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas m? 62,00 928 R$ 11,86 R$ 735,28
demaéos - Quiosque
13.3.8.6 SINAPI 6082 Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, trés demaos - Quiosque m2 11,56 13,30 R$ 17,00 R$ 196,53
13.3.9 DIVERSOS R$ 3.005,53
Vaso sanitario louga branca inclusive valvula de descarga com instalagdo de soculo|
13.3.9.1 SEINFRA LOU-VAS-035 [na base da bacia devendo acompanhar a projegdo da base ndo ultrapassando em unid. 1,00 576,65 R$ 737,07| R$ 737,07|
0,05m o seu contorno, tendo a altura maxima (bacia + assento) H=46cm
13.3.9.2 SEINFRA ACE-ASS-005  [Assento branco para vaso unid. 1,00 24,81 R$ 31,71 R$ 31,71
13.3.9.3 SEINFRA MET-DUC-005 |Ducha higiénica com registro para controle de fluxo de dgua 1/2" unid. 1,00 138,25 R$ 176,71 R$ 176,71
13.3.94 SINAPI 85005 Espelho cristal, espessura 4 mm, com parafusos de fixagao, sem moldura m* 0,54 235,17 R$ 300,59 R$ 162,32]
13.3.9.5 SINAPI 88571 Sabonf:telra de :iobrepo{ (fixada na parede), tipo concha, em ago inoxidavel - unid. 1,00 38,39 R$ 49,07 RS 49,07
fornecimento e instalacdo
13.3.9.6 SEINFRA ACE-PAP-020  |Porta papel toalha, 2 ou 3 dobras, plastico MIX unid. 1,00 34,37 R$ 43,93 R$ 43,93
13.3.9.7 SEINFRA ACE-PAP-015  |Papeleira metalica cromada, inclusive fixagdo unid. 1,00 44,55 R$ 56,94 R$ 56,94
13.3.9.8 SINAPI 86904 Lavalo.no louiai:;z;rl]::;;spcnso, 29,5 x 39 cm ou equivalente, padrao popular - unid. 1,00 11421 RS 145,98 RS 145,98
13.3.9.9 SINAPI 86906 Torneira cr'omada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavalonp, padrao. popula{ com unid. 1,00 4435 R$ 56,69 RS 56,69
engate flexivel em metal cromado 1/2" x 30 cm - fornecimento e instalacdo
13.3.9.10 SEINFRA ACE-BAR-015 |Barra de apoio em ago inox para P.N.E., L = 90 c¢m (vaso sanitario) unid. 2,00 235,11 R$ 300,52 R$ 601,04
13.3.9.11 SEINFRA ACE-BAR-020 |Barra de apoio P.N.E., L = 40 cm (porta) unid. 1,00 113,76 R$ 145,41 R$ 145,41
13.3.9.12 SEINFRA ACE-BAR-005  |Barra de apoio em ago inox para P.N.E., L = 80 c¢m (lavatorio) unid. 1,00 225,72 R$ 288,52 R$ 288,52
13.3.9.13 COMPOSICAO Composi¢do 16 |Peitoril das janelas em granito cinza andorinha, E = 3 cm m? 0,20 R$ 435,51 R$ 87,10
340,72
13.3.9.14 COMPOSICAO Composi¢do 18 |Bancada em granito cinza andorinha, E = 3 cm, apoiada em alvenaria m 0,87 348,30 R$ 445,31 R$ 387,42
13.3.9.15 COMPOSICAO Composi¢do 19 |Rodabancada em granito cinza andorinha, H = 10 cm, E=2 cm ml 0,80 R$ 44,52 R$ 35,62
34,83
INSTALAGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAGARANDUBA,
14.1 SINAPI 103314 ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO M2 60 R$ 400,89 R$ 512,42 R$ 30.745,20
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
KIT ESPIROBOL COMPOSTO DE UM POSTE DE 4,00 METROS DE
ALTURA (DOIS MODULOS DE TUBO DE AGO CARBONO DE 3"
i ENCAIXAVEIS COM 2,25 METROS CADA), UMA BASE INFERIOR .
14.2 COMPOSICAO 002 PARA CHUMBAR NO PISO/SOLO, UMA BOLA OFICIAL DE o 1,00 R$ 785,54 R$ 1.004,07 R$ 1.004,07
ESPIROBOL, UMA BOMBA DE ENCHER BOLA; UMA CORDA DE
NYI ON 8mm
i PLAYGROUND DE MADEIRA MEDIO COM 11 BRINQUEDOS .
14.3 COMPOSICAO 003 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO cj 1,00 R$ 11.096,86( R$ 14.184,01 R$ 14.184,01
14.4 COMPOSICAO 004 BALANCO DUPLO EM FERRO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO j 1,00 R$ 1.829,60[ R$ 2.338,59 R$ 2.338,59
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= PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO
PATROCINIO - W
PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO DATA: 14/08/2023
OBRA: PARQUE DA MATINHA
LOCAL: AVENIDA, SN, BAIRRO MATINHA, PATROCINIO/MG FORMA DE o I08" ds g ge oo
EXECUGAO' SEINF = AO TRIANGULO E ALTO ISS
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SEINFRA REGIAO TRIANGULO E ALTO PARANAIBA COM () | DIRETA | A o " 2,00%
DESONERAGAO , SINAPI MG E COTACOES DE MERCADO (X) |NORETA 201 BT

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GANGORRA METALICA COM
DOIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO
14.5 SEINFRA ED-49576 NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM un 1,00 R$1.199,67 R$ 1.533,42 R$ 1.533,42
FCK = 15 MPA, INCLUSIVE ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

GIRA GIRA CARROSSEL DE MADEIRA, TAMANHO GRANDE,

14.6 COMPOSIGAO 005 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO cj 1,00 R$ 2.561,24| R$3.273,78 R$ 3.273,78
14.7 COMPOSICAO 006 ESQUI DUPLO STANDARD (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) j 1,00 R$ 3.549,46] R$ 4.536,92 R$ 4.536,92
ESTACAO MULTIUSO - MULTIPLO EXERCITADOR COM 6(SEIS)
5 FUNGOES DISTINTAS, SENDO: 1) Flexor de Pernas; 2) Extensor de .
148 COMPOSICAO 007 Pernas; 3) Supino Reto Sentado; 4) Supino Inclinado Sentado; 5) K 1,00 R$527346 R$6.74053 R$ 674053
Espaldar: 6) Joao de Barras (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO)
i LEG PRESS DUPLO STANDARD - PRESSAO DE PERNAS DUPLO .
14.9 COMPOSICAO 008 CONJUGADO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) ¢ 1,00 R$2.279,46] R$2.913,60 R$ 2.913,60
14.10 COMPOSIGAO 009 PEITORAL DUPLO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) cj 1,00 R$3.213,79| R$4.107,87 R$ 4.107,87
14.11 COMPOSIGAO 010 PUXADOR DUPLO (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) cj 1,00 R$ 3.187,12 R$4.073,78 R$ 4.073,78
5 REMADOR - REMADA SENTADA/SIMULADOR DE REMO (CONFORME .
14.12 COMPOSICAO 011 MEMORIAL DESCRITIVO) cj 1,00 R$ 3.551,12 R$4.539,05 R$ 4.539,05
i RODA DUPLA STANDARD - ROTACAO VERTICAL DUPLO .
14.13 COMPOSICAO 012 (CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO) o 1,00 R$ 1.651,12 R$2.110,47 R$ 2.110,47
14.14 COMPOSIGAO 013 SIMULADOR DE CAMINHADA STANDARD DUPLO (CONFORME cj 1,00 R$ 2.862,46| R$ 3.658,79 R$ 3.658,79

MEMORIAL DESCRITIVO)
BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM

ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM,
14.15 ORSE 03742/0RSE  [LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA un 28,00 R$2.981,14 R$3.810,49 R$ 106.693,72
FIXAGAO COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
OBRA COM BETONEIRA. COM FCK 15 MPA

KIT 4 LIXEIRAS COLETA SELETIVA COM SUPORTE DE METAL - 60

14.16 COMPOSICAO 014 LITROS BASCULANTE cj 4,00 R$ 408,26 R$ 521,83 R$ 2.087,32
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR

14.17 SINAPI 98511 QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 un 24,00 R$ 137,67 R$ 175,97 R$ 4.223,28

14.18 COMPOSIGAO 015 QUIOSQUE TIPO un 9,00 R$ 11.785,65| R$ 15.064,42 R$ 135.579,78

14.19 SINAPI 98516 :&m—IiEESTALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A un 10,00 R$ 342,66 R$ 437,99 R$ 4.379,90
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

14.20 SINAPI 94264 CURVO COM EXTRUS ORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. m 384,25 R$ 37,19 R$ 47,54 R$ 18.267,25
AF _06/2016
Dreno espinha de peixe de brita, tipo DR.EP-01 (Execug&o incluindo

14.21 SEINFRA RO-40930 escavagdo ,fornecimento de todos os materiais, exceto transporte dos m 148,56 R$ 18,38 R$ 23,49 R$ 3.489,67
aareaados)

15.01 SEINFRA ED-50266  |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 15064,09 R$647]  R$827 R$ 124.580,02

Orlando Vargas da Silva Neto Deir6 Moreira Marra
Engenheiro Civil- CREA-MG n2 235.266/D Prefeito Municipal de Patrécinio/MG
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