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Intervalos admissíveis sem Justificativa
Composição de 
BDI Adotada

De 3,0 % até 5,50% 3,00%

De 6,16 % até 8,96% 6,16%
De 0,59 % até 1,39% 0,59%
De0,80 % até1,0% 0,80%
De 0,97 % até 1,27% 0,97%
ISS=1,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 5,65%

.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

1
SERVIÇOS INICIAIS / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / PROJETOS E 
LEVANTAMENTOS

1.1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS 1.708,41 1,65%

1.1.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 
ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, 
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM 
TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UN 1,00 1.162,07 1.447,01 1.447,01 1,39%

1.1.2 ED-50163

TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE 
POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, 
INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, 
FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO

M 20,00 10,50 13,07 261,40 0,25%

1.2 LOCAÇÃO 760,61 0,73%

1.2.1 ED-17989

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), 
INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA 
MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO

M 14,40 42,42 52,82 760,61 0,73%

. TOTAL ITEM 1 2.469,02 2,38%
.

2
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE / DEMOLIÇÃO E RETIRADAS / 
CHP MÁQUINAS

2.1 CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE 824,63 0,79%

2.1.1 ED-51131
CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

M3 21,92 30,21 37,62 824,63 0,79%

2.2 TRANSPORTE 904,26 0,87%

2.2.1 ED-29229
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM 
CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO 
PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

M3 8,93 5,88 7,32 65,37 0,06%

2.2.2 ED-51125
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE 
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

M3 12,99 51,86 64,58 838,89 0,81%

2.3 DEMOLIÇÕES 2.447,76 2,36%

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS DE 
VEDAÇÃO, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM, INCLUSIVE REMOÇÃO 

Seguros (S)  e Garantias (G)
Observação:  Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 
2622/2013 – TCU 

Riscos (R) 
Tributos(I)

Composição do BDI 24,52%

Administração Central (AC)
BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100Lucro (L)

Despesas Financeiras (DF)

REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA:   
SEINFRA MG REGIÃO TRIÂNGULO 01/2023

SINAPI MINAS GERAIS (MG) 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

OBRA: AMPLIAÇÃO SALA DE CINEMA - CEU DAS ARTES
PRAZO DE OBRA: 01 MÊS

2.3.1 ED-28338
VEDAÇÃO, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM, INCLUSIVE REMOÇÃO 
COM REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL DEMOLIDO/REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M2 38,63 12,50 15,57 601,47 0,58%

2.3.2 ED-48442

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM 
EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL DEMOLIDO

M3 1,60 115,50 143,82 230,11 0,22%

2.3.3 ED-48454

REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO 
METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 
REAPROVEITÁVEL

M2 84,15 11,25 14,01 1.178,94 1,14%

2.3.4 ED-48452

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA/DIVISÓRIA DE ELEMENTOS 
VAZADOS (COBOGÓ, ETC. ), INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL DEMOLIDO

M2 9,49 13,25 16,50 156,59 0,15%

2.3.5 ED-8024
DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M2 8,25 8,13 10,12 83,49 0,08%

2.3.6 ED-48480

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO 
HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 
EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA 
DO MATERIAL DEMOLIDO

M2 12,72 12,45 15,50 197,16 0,19%

2.4 RETIRADAS 348,86 0,34%

2.4.1 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 84,15 2,56 3,19 268,44 0,26%

2.4.2 ED-48467

REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO 
SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

UN 2,00 32,29 40,21 80,42 0,08%

. TOTAL ITEM 2 4.525,51 4,36%
.

3 INFRAESTRUTURA / TERRAPLANAGEM
3.1 ESCAVAÇÃO 1.147,75 1,11%

3.1.1 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 7,20 70,80 88,16 634,75 0,61%

3.1.2 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 4,44 92,79 115,54 513,00 0,49%

3.2 ATERRO E REATERRO 624,82 0,60%

3.2.1 ED-51120
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE

M3 9,74 51,52 64,15 624,82 0,60%

3.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 255,98 0,25%

3.3.1 ED-51123
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE 
TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, 
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M2 31,92 3,82 4,76 151,94 0,15%

3.3.2 ED-51093
APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M2 4,81 17,37 21,63 104,04 0,10%

3.4 LASTRO 691,05 0,67%

3.4.1 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 31,92 15,03 18,72 597,54 0,58%

3.4.2 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 4,81 15,61 19,44 93,51 0,09%
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

3.5 ESTACAS BROCA A TRADO MANUAL 2.657,28 2,56%

3.5.1 101175
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 24,00 88,92 110,72 2.657,28 2,56%

3.6 ARRASAMENTO OU CORTE DE ESTACAS 98,46 0,09%

3.6.1 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 6,00 13,18 16,41 98,46 0,09%
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Intervalos admissíveis sem Justificativa
Composição de 
BDI Adotada

De 3,0 % até 5,50% 3,00%

De 6,16 % até 8,96% 6,16%
De 0,59 % até 1,39% 0,59%
De0,80 % até1,0% 0,80%
De 0,97 % até 1,27% 0,97%
ISS=1,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 5,65%

.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

Seguros (S)  e Garantias (G)
Observação:  Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 
2622/2013 – TCU 

Riscos (R) 
Tributos(I)

Composição do BDI 24,52%

Administração Central (AC)
BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100Lucro (L)

Despesas Financeiras (DF)

REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA:   
SEINFRA MG REGIÃO TRIÂNGULO 01/2023

SINAPI MINAS GERAIS (MG) 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

OBRA: AMPLIAÇÃO SALA DE CINEMA - CEU DAS ARTES
PRAZO DE OBRA: 01 MÊS

3.7 FÔRMAS 1.171,24 1,13%

3.7.1 ED-49811
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO 
RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

M2 18,60 50,57 62,97 1.171,24 1,13%

3.8 AÇO 1.262,70 1,22%

3.8.1 ED-48298
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE 
ESPAÇADOR

KG 103,50 9,80 12,20 1.262,70 1,22%

3.9 CONCRETO ESTRUTURAL 1.229,63 1,18%

3.9.1 ED-49787
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA 
COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 1,66 594,88 740,74 1.229,63 1,18%

3.10 IMPERMEABILIZAÇÃO 617,52 0,60%

3.10.1 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 
/ MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 21,36 23,22 28,91 617,52 0,60%

. TOTAL ITEM 3 9.756,43 9,40%
.

4 ESTRUTURA
4.1 FÔRMAS 6.860,07 6,61%

4.1.1 92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M2 20,25 67,93 84,59 1.712,95 1,65%

4.1.2 92455
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 32,24 128,21 159,65 5.147,12 4,96%

4.2 AÇO 1.769,00 1,70%

4.2.1 ED-48298
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE 
ESPAÇADOR

KG 145,00 9,80 12,20 1.769,00 1,70%

4.3 CONCRETO ESTRUTURAL 1.873,97 1,81%

4.3.1 ED-49619
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 2,43 619,32 771,18 1.873,97 1,81%

. TOTAL ITEM 4 10.503,04 10,12%. TOTAL ITEM 4 10.503,04 10,12%
.

5 ALVENARIA
5.1 VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 3.901,96 3,76%

5.1.1 ED-48231
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, 
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO

M2 0,72 39,13 48,72 35,08 0,03%

5.1.2 ED-48232
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 
14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 
ASSENTAMENTO

M2 58,07 53,48 66,59 3.866,88 3,73%

5.2 DIVISÓRIAS 3.185,08 3,07%

5.2.1 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP 
= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

M2 4,44 576,10 717,36 3.185,08 3,07%

5.3 VERGAS E CONTRAVERGAS 497,72 0,48%

5.3.1 93182
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 3,60 48,18 59,99 215,96 0,21%

5.3.2 93184
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 1,60 35,59 44,32 70,91 0,07%

5.3.3 93194
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 3,60 47,04 58,57 210,85 0,20%

. TOTAL ITEM 5 7.584,76 7,31%
.

6 REVESTIMENTO
6.1 CHAPISCO EM PAREDES 780,21 0,75%

6.1.1 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 64,20 3,41 4,25 272,85 0,26%

6.1.2 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M2 67,20 6,06 7,55 507,36 0,49%

6.2 REBOCO OU MASSA ÚNICA EM PAREDES 2.385,67 2,30%

6.2.1 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 64,20 29,84 37,16 2.385,67 2,30%

6.3 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM PANOS DE FACHADA 3.446,02 3,32%

6.3.1 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 67,20 41,18 51,28 3.446,02 3,32%

6.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 304,18 0,29%

6.4.1 87267
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A 
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 4,80 50,89 63,37 304,18 0,29%

. TOTAL ITEM 6 6.916,08 6,66%
.

7 PISO / PAVIMENTAÇÃO
7.1 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO 1.400,71 1,35%

7.1.1 ED-13289
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE 
ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

M2 45,76 24,58 30,61 1.400,71 1,35%

7.2 PISO EM MADEIRA E VINÍLICO 11.188,29 10,78%
7.2.1 101746 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 M2 13,84 308,80 384,52 5.321,76 5,13%

7.2.2 ED-17867
APLICAÇÃO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO BRILHANTE, EM PISO DE 
MADEIRA TIPO TACO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE RASPAGEM E 
CALAFETAÇÃO

M2 114,76 41,05 51,12 5.866,53 5,65%

7.3 PISO CERÂMICO ESMALTADO 1.529,48 1,47%7.3 PISO CERÂMICO ESMALTADO 1.529,48 1,47%

7.3.1 ED-50543

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 
ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO 
EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 21,95 55,96 69,68 1.529,48 1,47%

7.4 RODAPÉ 670,17 0,65%
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Intervalos admissíveis sem Justificativa
Composição de 
BDI Adotada

De 3,0 % até 5,50% 3,00%

De 6,16 % até 8,96% 6,16%
De 0,59 % até 1,39% 0,59%
De0,80 % até1,0% 0,80%
De 0,97 % até 1,27% 0,97%
ISS=1,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 5,65%

.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

Seguros (S)  e Garantias (G)
Observação:  Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 
2622/2013 – TCU 

Riscos (R) 
Tributos(I)

Composição do BDI 24,52%

Administração Central (AC)
BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100Lucro (L)

Despesas Financeiras (DF)

REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA:   
SEINFRA MG REGIÃO TRIÂNGULO 01/2023

SINAPI MINAS GERAIS (MG) 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

OBRA: AMPLIAÇÃO SALA DE CINEMA - CEU DAS ARTES
PRAZO DE OBRA: 01 MÊS

7.4.1 101738 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 M 11,56 27,06 33,70 389,57 0,38%

7.4.2 ED-50771
RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA 
COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M 22,52 10,01 12,46 280,60 0,27%

7.5 SOLEIRA 244,50 0,24%

7.5.1 98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 2,60 75,52 94,04 244,50 0,24%

. TOTAL ITEM 7 15.033,15 14,49%
.

8 COBERTURA
8.1 ESTRUTURA PARA ENGRADAMENTO DE MADEIRA 4.682,67 4,51%

8.1.1 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M2 21,95 26,20 32,62 716,01 0,69%

8.1.2 100367

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 3,00 1.061,85 1.322,22 3.966,66 3,82%

8.2 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 2.203,78 2,12%

8.2.1 ED-13852
COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO 
SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 21,95 80,63 100,40 2.203,78 2,12%

8.3 CALHA 506,59 0,49%

8.3.1 ED-50654
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 
DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 
VERTICAL

M 8,76 46,44 57,83 506,59 0,49%

8.4 RUFO E CONTRA-RUFO 396,41 0,38%

8.4.1 ED-50682
RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-
26), COM DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE IÇAMENTO 
MANUAL VERTICAL

M 13,75 23,15 28,83 396,41 0,38%

8.5 CHAPIM E PINGADEIRA 904,04 0,87%

8.5.1 ED-50667
CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM 
(GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO 
MANUAL VERTICAL

M 14,13 51,38 63,98 904,04 0,87%
MANUAL VERTICAL

8.6 FORRO 2.159,71 2,08%

8.6.1 ED-49686

FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM 
FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE 
PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E 
FIXAÇÃO

M2 21,95 52,49 65,36 1.434,65 1,38%

8.6.2 ED-28454
PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM 
PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO 
ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

M 38,67 15,06 18,75 725,06 0,70%

8.7 IMPERMEABILIZAÇÃO E CONDUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 613,55 0,59%

8.7.1 ED-50668
CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM 
TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E 
SUPORTES

M 7,00 70,39 87,65 613,55 0,59%

8.8 COTAÇÕES E COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 2.694,99 2,60%

8.8.1 COMPOSIÇÃO

FORRO ACÚSTICO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, 
COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, COM 
CAMADA DE ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO, EXCLUSIVE 
PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E 
FIXAÇÃO

M2 25,26 85,68 106,69 2.694,99 2,60%

. TOTAL ITEM 8 14.161,74 13,65%
.

9 ESQUADRIAS / VIDROS
9.1 PORTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 690,20 0,67%

9.1.1 90797

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 1,00 554,29 690,20 690,20 0,67%

9.2
PORTA DE FERRO, AÇO, ALUMÍNIO, CHAPA GALVANIZADA, CHAPA 
DOBRADA

1.659,65 1,60%

9.2.1 ED-50978

PORTA METÁLICA PARA SANITÁRIO EM EM CHAPA GALVANIZADA, 
ESP. 1,25MM (GSG-18), DIMENSÃO (60X180)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) 
FOLHA, INCLUSIVE BATENTE, ESTRUTURA EM METALON (20X30)MM, 
DOBRADIÇA E TRANQUETA, EXCLUSIVE PINTURA

UN 1,00 356,69 444,15 444,15 0,43%

9.2.2 ED-50973
PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO 
DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E 
MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA

UN 1,00 477,73 594,87 594,87 0,57%

9.2.3 ED-50975
PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO 
DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E 
MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA

UN 1,00 498,42 620,63 620,63 0,60%

9.3
FERRAGEM PARA PORTA, BATENTE, FECHADURA, ALIZAR, 
MARCO, RÉGUA, DOBRADIÇA, CAIXILHO, VISOR

309,68 0,30%

9.3.1 ED-21612

FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE 
SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO 
COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM 
ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES

UN 2,00 76,76 95,58 191,16 0,18%

9.3.2 ED-49699

FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, 
DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO 
CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES

UN 1,00 95,18 118,52 118,52 0,11%

9.4 JANELA DE ALUMÍNIO 2.311,14 2,23%

9.4.1 ED-29453
FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO PARA CONJUNTO DE DUAS 
(2) FOLHAS DE CORRER, INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSÓRIOS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA

UN 2,00 75,91 94,52 189,04 0,18%

FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, 
9.4.2 ED-29451

FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, 
INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
EXCLUSIVE JANELA

UN 1,00 112,00 139,46 139,46 0,13%

9.4.3 ED-29484

JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 
25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE 
PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER

M2 1,80 730,55 909,68 1.637,42 1,58%
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Intervalos admissíveis sem Justificativa
Composição de 
BDI Adotada

De 3,0 % até 5,50% 3,00%

De 6,16 % até 8,96% 6,16%
De 0,59 % até 1,39% 0,59%
De0,80 % até1,0% 0,80%
De 0,97 % até 1,27% 0,97%
ISS=1,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 5,65%

.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

Seguros (S)  e Garantias (G)
Observação:  Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 
2622/2013 – TCU 

Riscos (R) 
Tributos(I)

Composição do BDI 24,52%

Administração Central (AC)
BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100Lucro (L)

Despesas Financeiras (DF)

REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA:   
SEINFRA MG REGIÃO TRIÂNGULO 01/2023

SINAPI MINAS GERAIS (MG) 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

OBRA: AMPLIAÇÃO SALA DE CINEMA - CEU DAS ARTES
PRAZO DE OBRA: 01 MÊS

9.4.4 ED-29482

JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 80CM, LINHA 
25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE 
PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS 
PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR

M2 0,36 770,12 958,95 345,22 0,33%

9.5 COTAÇÕES E COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 1.273,75 1,23%

9.5.1 COMPOSIÇÃO
ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (100X300)CM, COM ESP. 4MM, EM 
ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO 
FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 1.022,93 1.273,75 1.273,75 1,23%

. TOTAL ITEM 9 6.244,42 6,02%
.

10 PINTURA
10.1 EMASSAMENTO DE PAREDES 5.744,43 5,54%

10.1.1 ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA M2 198,00 2,29 2,85 564,30 0,54%

10.1.2 ED-50478
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) 
DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

M2 282,45 14,73 18,34 5.180,13 4,99%

10.2 EMASSAMENTO DE FORROS DE GESSO 748,75 0,72%

10.2.1 ED-50486
EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), 
UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

M2 47,21 12,74 15,86 748,75 0,72%

10.3 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES 10.044,30 9,68%

10.3.1 ED-50453
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 513,25 15,72 19,57 10.044,30 9,68%

10.4 PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETOS 2.262,55 2,18%

10.4.1 ED-50499
PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 136,71 13,29 16,55 2.262,55 2,18%

10.5 PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS 259,11 0,25%

10.5.1 ED-50495
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) 
DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M2 7,14 29,14 36,29 259,11 0,25%

. TOTAL ITEM 10 19.059,14 18,37%
.

11 DIVERSOS
11.1 BANCADA EM GRANITO 600,33 0,58%

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM 
11.1.1 ED-48343

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM 
CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM

M2 1,55 311,04 387,31 600,33 0,58%

11.2 PEITORIL DE GRANITO, MÁRMORE, CONCRETO OU ARDÓSIA 400,68 0,39%

11.2.1 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020

M 3,60 89,38 111,30 400,68 0,39%

. TOTAL ITEM 11 1.001,01 0,96%
.

12
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E REDES DE ÁGUA, DRENAGEM 
E ESGOTO

12.1 ÁGUA FRIA PREDIAL - PONTO DE CONSUMO 390,96 0,38%

12.1.1 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 3,00 104,66 130,32 390,96 0,38%

12.2
ESGOTO SANITÁRIO PREDIAL - CAIXAS ENTERRADAS, CAIXAS DE 
INSPEÇÃO E DE GORDURA, E TAMPAS

363,84 0,35%

12.2.1 97900
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,00 146,10 181,92 363,84 0,35%

12.3
ESGOTO SANITÁRIO PREDIAL - CAIXAS E RALOS SIFONADOS, E 
TUBO DE INSPEÇÃO

77,48 0,07%

12.3.1 ED-50007 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM UN 1,00 62,22 77,48 77,48 0,07%

12.4 ESGOTO SANITÁRIO PREDIAL - PONTO DE EMBUTIR 452,24 0,44%

12.4.1 ED-50223

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE 
NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM 
ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) 
METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE 
CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 1,00 121,75 151,60 151,60 0,15%

12.4.2 ED-50225

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE 
NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ 
CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E 
FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO 
COM ARGAMASSA

UN 1,00 241,44 300,64 300,64 0,29%

12.5 ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - REGISTRO DE GAVETA 134,00 0,13%

12.5.1 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 107,61 134,00 134,00 0,13%

12.6
ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - VASO SANITÁRIO E DUCHA 
HIGIÊNICA

517,95 0,50%

12.6.1 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 415,96 517,95 517,95 0,50%

12.7 ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - CUBA DE EMBUTIR OU SOBREPOR 248,14 0,24%

12.7.1 86937
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 199,28 248,14 248,14 0,24%

12.8 ACÉSSORIOS HIDRÁULICOS - TORNEIRA 144,03 0,14%

12.8.1 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 115,67 144,03 144,03 0,14%

12.9
ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS - PORTA PAPEL TOALHA E ÁLCOOL 
GEL, PAPELEIRA, SABONETEIRA E CABIDE

169,84 0,16%

12.9.1 ED-48182 DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 1,00 54,80 68,24 68,24 0,07%

12.9.2 ED-48181 PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO U 1,00 48,31 60,16 60,16 0,06%

12.9.3 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 33,28 41,44 41,44 0,04%

. TOTAL ITEM 12 2.498,48 2,41%
.
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Intervalos admissíveis sem Justificativa
Composição de 
BDI Adotada

De 3,0 % até 5,50% 3,00%

De 6,16 % até 8,96% 6,16%
De 0,59 % até 1,39% 0,59%
De0,80 % até1,0% 0,80%
De 0,97 % até 1,27% 0,97%
ISS=1,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 5,65%

.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

Seguros (S)  e Garantias (G)
Observação:  Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 
2622/2013 – TCU 

Riscos (R) 
Tributos(I)

Composição do BDI 24,52%

Administração Central (AC)
BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100Lucro (L)

Despesas Financeiras (DF)

REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA:   
SEINFRA MG REGIÃO TRIÂNGULO 01/2023

SINAPI MINAS GERAIS (MG) 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

OBRA: AMPLIAÇÃO SALA DE CINEMA - CEU DAS ARTES
PRAZO DE OBRA: 01 MÊS

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.1 DISJUNTOR MONOPOLAR 54,00 0,05%

13.1.1 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 14,30 17,81 35,62 0,03%

13.1.2 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 14,76 18,38 18,38 0,02%

13.2 DISJUNTOR BIPOLAR 91,67 0,09%

13.2.1 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 73,62 91,67 91,67 0,09%

13.3 DISJUNTOR TRIPOLAR 244,07 0,24%

13.3.1 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 91,83 114,35 114,35 0,11%

13.3.2 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 104,18 129,72 129,72 0,13%

13.4 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO E SUPRESSOR DE SURTO 315,61 0,30%

13.4.1 ED-49527
SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 
KV - 5 KA

UN 1,00 253,46 315,61 315,61 0,30%

13.5 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 117,15 0,11%

13.5.1 ED-49505
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 
DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM

UN 1,00 94,08 117,15 117,15 0,11%

13.6 INTERRUPTOR 49,11 0,05%

13.6.1 91979
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 39,44 49,11 49,11 0,05%

13.7 LUMINÁRIA, SENSOR DE PRESENÇA E REFLETOR 244,36 0,24%

13.7.1 ED-13356

LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO 
COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, 
POTÊNCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UN 4,00 49,06 61,09 244,36 0,24%

13.8 PONTO DE ILUMINAÇÃO E DE TOMADA 1.342,50 1,29%

13.8.1 104473

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, 
COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO 
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 3,00 128,53 160,05 480,15 0,46%

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

13.8.2 104474

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, 
COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA 
ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 1,00 273,33 340,35 340,35 0,33%

13.8.3 104476

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE 
USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO 
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022

UN 3,00 139,74 174,00 522,00 0,50%

13.9 COTAÇÕES E COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 159,04 0,15%

13.9.1 COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE 
USO GERAL 2P+T (10A/250V) (2 MÓDULOS) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL 
COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO 
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_11/2022

UN 1,00 127,72 159,04 159,04 0,15%

. TOTAL ITEM 13 2.617,51 2,52%
.

14 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
14.1 COTAÇÕES E COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 290,46 0,28%

14.1.1 COMPOSIÇÃO REALOCAR APARELHO DE AR CONDICIONADO UN 1,00 233,26 290,46 290,46 0,28%
. TOTAL ITEM 14 290,46 0,28%

.
15 SERVIÇOS FINAIS

15.1 LIMPEZA 1.112,00 1,07%
15.1.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 160,00 5,58 6,95 1.112,00 1,07%

. TOTAL ITEM 15 1.112,00 1,07%

.

.
. TOTAL DA OBRA 103.772,75 100,00%

.

.

.

.

.

.

.

Contratante:

_________________________________________
Wellington Rodrigo Fernandes

Secretário Municipal de Obras Públicas

Responsável Técnico pelo Orçamento:

_________________________________________
Maíra de Almeida Queiroz Dornelas

Engenheira Civil - CREA: MG 241.337/D
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