PLANILHA ORCAMENTARIA

< : REGIAO/MES REFERENCIA:
INSTITUICAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO SEINFRA MG REGIAO TRIANGULO 01/2023

OBRA: AMPLIACAO SALA DE CINEMA - CEU DAS ARTES SINAPI MINAS GERAIS (MG) 10/2023
PRAZO DE OBRA: 01 MES

P P " . C icdo d
Composicio do BDI Intervalos admissiveis sem Justificativa l;)]l)“lpx::::dae 24,52%
Administragio Central (AC) De 3.0 % até 5,50% 3,00%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,16% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) De 0,59 % até 1,39% 0,59%
g e Garantias % até].0Y o
S‘_:gu"” (S) ¢ Garantias (G) De0.80 % alevl 0% (0 Observagdo: Composigao do BDI, intervalos admissiveis e Formula de Calculo nos termos do Acordao
Riscos (R) De 0,97 % até 1.27% 0.97% 26222013 - TCU
Tributos(I) 185=1,00%.P1S=0,65%.CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 5.65%
ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE RS UNIT. RS UNIT. BDI RS TOTAL %
1 SERVICOS INICIAIS / INSTALACOES PROVISORIAS / PROJETOS E
LEVANTAMENTOS
1.1 MOBILIZACAO E SERVICOS INICIAIS 1.708.41 1.65%

FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM
ADESIVO VIN{LICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM

111 - < 9
ED-28427 ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, UN LD 1.162,07 1.447.01 1.447.01 L0
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM
TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
TAPUME DE PROTECAO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE
112 ED-50163 POLIETILENO, COM MODULO NA DIMENSAO DE (150X150)CM, M 20,00 10,50 13,07 261,40 025%

INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO,
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

1.2 LOCACAO 760,61 0.73%

LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X),

121 - : o
ED-17989 INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA M L 24 5282 76061 0.73%
MARCACAO DE PONTO TOPOGRAFICO
TOTAL ITEM 1 2.469.02 2.38%
2 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE / DEMOLICAO E RETIRADAS /
CHP MAQUINAS
2.1 CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE 824,63 0.79%
CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE
2.1.1 - " 9
ED-51131 CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 21,92 3021 37,62 824,63 0,79%
2.2 TRANSPORTE 904,26 0.87%

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM
221 ED-29229 CAMINHAO, DISTANCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO M3 8,93 5,88 732 65,37 0,06%
PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE

222 ED-51125 CARGA MANUAL OU MECANICA

M3 12,99 51,86 64,58 838,89 0,81%

2.3 DEMOLICOES 2.447,76 2.36%

DEMOLICAO MANUAL DE CONSTRUCAO EM ALVENARIAS DE
VEDACAO, COM ESPESSURA MAXIMA DE 15CM, INCLUSIVE REMOCAO
231 ED-28338 COM REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E M2 38,63 12,50 15,57 601,47 0,58%
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO/REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMACAO, COM
EQUIPAMENTO ELETRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO

232 ED-48442 M3 1,60 115,50 143,82 230,11 0,22%

REMOCAO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO
METALICA, PVC OU FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO,
233 ED-48454 INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE M2 84,15 11,25 14,01 1.178,94 1,14%
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO
REAPROVEITAVEL

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA/DIVISORIA DE ELEMENTOS
VAZADOS (COBOGO, ETC. ), INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO

234 ED-48452 M2 9,49 13,25 16,50 156,59 0,15%

DEMOLICAO MANUAL DE DIVISORIA DE MADEIRA, INCLUSIVE
235 ED-8024 AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E M2 8,25 8,13 10,12 83,49 0,08%
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO OU LADRILHO
HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE DEMOLICAO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA
DO MATERIAL DEMOLIDO

236 ED-48480 M2 12,72 12,45 15,50 197,16 0,19%

24 RETIRADAS 348.86 0.34%

REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE

241 97647 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 84,15 2,56 3,19 268,44 0,26%

REMOGCAO DE LOUGAS (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO
SANITARIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

242 ED-48467 UN 2,00 32,29 40,21 80,42 0,08%

TOTAL ITEM 2 4.525,51 4.36%

3 INFRAESTRUTURA / TERRAPLANAGEM

3.1 ESCAVACAO 1.147,75 L11%

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA

3.1 5 5 A
96523 (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

M3 7,20 70,80 88,16 634,75 0,61%

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO

3.12 < < N
96527 ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

M3 4,44 92,79 115,54 513,00 0,49%

32 ATERRO E REATERRO 624,82 0,60%

REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E

321 - i
ED-51120 COMPACTAGAO MANUAL COM SOQUETE

M3 9,74 51,52 64,15 624,82 0,60%

33 REGULARIZACAO E COMPACTACAO 255,98 0.25%

REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAO MECANIZADA DE
331 ED-51123 TERRENO COM PLACA VIBRATORIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, M2 31,92 3,82 4,76 151,94 0,15%
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO

APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE,

. A o,
332 ED-51093 EXCLUSIVE ESCAVACAO M2 4.81 17,37 21,63 104,04 0,10%
34 LASTRO 691,05 0.67%
341 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE M2 31,92 15,03 18,72 59754 0,58%

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE o
342 oeel7 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 M2 443 15,61 1944 93,51 0.09%

35 ESTACAS BROCA A TRADO MANUAL 2.657.28 2.56%
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO

351 101175 MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 24,00 88,92 110,72 2.657,28 2,56%
AF 05/2020

3.6 ARRASAMENTO OU CORTE DE ESTACAS 98.46 0.09%

36.1 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, UN 6,00 13.18 1641 98,46 0.09%

DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF 05/2021
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PRAZO DE OBRA: 01 MES

P P " . C icdo d
Composicio do BDI Intervalos admissiveis sem Justificativa l;)]l)“lpx::::dae 24,52%
Administragio Central (AC) De 3.0 % até 5,50% 3,00%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,16% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) De 0,59 % até 1,39% 0,59%
g e Garantias % até].0Y o
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ITEM CODIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS | UNIDADE | QUANTIDADE | RS UNIT. | RS UNIT. BDI | RS TOTAL | %
3.7 FORMAS 1.171,24 1,13%

FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO

371 - . 171, 139
ED-49811 RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO) M2 LECO 5057 6297 1.171.24 L13%
3.8 ACO 1.262.70 1.22%
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE § )
381 ED-48298 ‘ESP ACADOR ‘ KG ‘ 103,50 ‘ 9,80 ‘ 12,20 ‘ 1.262,70 ‘ 1,22%
3.9 CONCRETO ESTRUTURAL 1.229.63 1.18%

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA
3.9.1 ED-49787 COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 1,66 594,88 740,74 1.229,63 1,18%
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)

3.10 IMPERMEABILIZACAO 617,52 0,60%
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA N
3.10.1 98555 /MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS, AF 09/2023 M2 2136 2322 28,91 617,52 0,60%
TOTAL ITEM 3 9.756.43 9.40%
4 ESTRUTURA
4.1 FORMAS 6.860.07 6,61%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
a1d 92410 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM M2 2025 67,93 24,59 171295 1.65%

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES.
AF 09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
4.12 92455 COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 32,24 128,21 159,65 5.147,12 4,96%
MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

4.2 ACO 1.769.00 1.70%
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE . o
421 ED-48298 ESPACADOR KG 145,00 9.80 12,20 1.769,00 1,70%
4.3 CONCRETO ESTRUTURAL 1.873.97 1.81%
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA,
43.1 ED-49619 COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 243 619,32 771,18 1.873,97 1,81%
ACABAMENTO
TOTAL ITEM 4 10.503,04 10,12%
5 ALVENARIA
5.1 VEDACAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 3.901.,96 3,76%
ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM,
5.1 ED-48231 PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA M2 0,72 39,13 48,72 35,08 0,03%
ASSENTAMENTO
ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP.
5.12 ED-48232 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA M2 58,07 53,48 66,59 3.866,88 3,73%
ASSENTAMENTO
5.2 DIVISORIAS 3.185,08 3.07%
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP
521 102253 =3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE M2 4,44 576,10 717,36 3.185,08 3,07%
FERRAGENS. AF 01/2021
53 VERGAS E CONTRAVERGAS 497,72 0.48%
53.1 93182 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 3.60 48,18 59,99 215,96 021%
AF 03/2016
532 93184 'VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 1,60 35,59 14 7091 0.07%
AF 03/2016
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE
3. o,
533 93194 COMPRIMENTO. AF 032016 M 3,60 47,04 58,57 210,85 0,20%
TOTAL ITEM 5 7.584,76 7.31%
6 REVESTIMENTO
6.1 CHAPISCO EM PAREDES 780,21 0,75%

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
6.1.1 87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 64,20 341 425 272,85 0,26%
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

6.12 9
87905 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA M2 20 6,06 755 507,36 0.49%
400L. AF_10/2022
6.2 REBOCO OU MASSA UNICA EM PAREDES 2.385.,67 230%
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
6.2.1 . g 9
87529 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE M2 G 284 3716 2385,67 230%
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
6.3 EMBOCO OU MASSA UNICA EM PANOS DE FACHADA 3.446,02 3.32%
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
3. > N 0
631 87775 PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. M2 20 4118 51,28 344602 3:32%
AF_08/2022
6.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS 304,18 0.29%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
6.4.1 87267 TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A M2 4,80 50,89 63,37 304,18 0,29%
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE
TOTAL ITEM 6 6.916.08 6.66%
7 PISO / PAVIMENTACAO
7.1 CAMADA DE REGULARIZACAO 1.400.71 135%
CAMADA DE REGULARIZACAO COM ARGAMASSA, TRACO 1:4
7.1.1 ED-13289 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAGCAO MANUAL, INCLUSIVE M2 45,76 24,58 30,61 1.400,71 135%
ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
7.2 PISO EM MADEIRA E VINILICO 11.188.29 10.78%
7.2.1 101746 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 M2 13.84 308.80 384,52 5.321,76 5.13%
APLICACAO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO BRILHANTE, EM PISO DE
722 ED-17867 MADEIRA TIPO TACO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE RASPAGEM E M2 114,76 41,05 51,12 5.866,53 5,65%
CALAFETACAO
7.3 PISO CERAMICO ESMALTADO 1.529.48 147%
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO
ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRAO
73.1 - - . . 9
ED-50543 EXTRA, DIMENSAO DA PECA ATE 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO M2 RL2S 55,96 69,68 152948 L47%
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
74 RODAPE 670,17 0.65%
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Tributos(I) 185=1,00%.P1S=0,65%.CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 5.65%
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74.1 101738 RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 M 11,56 27,06 33,70 389,57 0,38%
RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA
742 ED-50771 COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI TV, ASSENTAMENTO COM M 22,52 10,01 12,46 280,60 0.27%
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
1.5 SOLEIRA 244,50 0,24%
75.1 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 2,60 75,52 94,04 244,50 0.24%
AF 09/2020
TOTAL ITEM 7 15.033.15 14.49%
8 COBERTURA
8.1 ESTRUTURA PARA ENGRADAMENTO DE MADEIRA 4.682.67 4.51%
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
8.1.1 , i . : ¥
92543 METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE M2 25 26,20 32.62 716,01 0.69%
VERTICAL. AF 07/2019
FABRICACAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO
APARELHADA, COM VAO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE
8.1.2 y . 02 . ¥
100367 FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO UN S 1.061,85 132222 3.966,66 3.82%
ICAMENTO. AF 07/2019
8.2 TELHAMENTO COM TELHA METALICA 2.203.78 2.12%

COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO
8.2.1 ED-13852 SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE M2 2185 80,63 100,40 2.203,78 2,12%
ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

8.3 CALHA 506.59 0.49%
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM

83.1 ED-50654 DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL M 8,76 46,44 57,83 506,59 0,49%
VERTICAL

8.4 RUFO E CONTRA-RUFO 396,41 0,38%
RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-

8.4.1 ED-50682 26), COM DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE ICAMENTO M 1375 23,15 28,83 396,41 0,38%
MANUAL VERTICAL

8.5 CHAPIM E PINGADEIRA 904,04 0.87%
CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65 MM

85.1 ED-50667 (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE ICAMENTO M 14,13 51,38 63,98 904,04 0,87%
MANUAL VERTICAL

8.6 FORRO 2.159.71 2.08%

FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM
FIXACAO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METALICO, EXCLUSIVE
PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSORIOS E
FIXACAO

8.6.1 ED-49686 M2 2185 52,49 65,36 1.434,65 1,38%

PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM
8.6.2 ED-28454 PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO M 38,67 15,06 18,75 725,06 0,70%
ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO

8.7 IMPERMEABILIZACAO E CONDUCAO DE AGUAS PLUVIAIS 613.55 0.59%
CONDUTOR CIRCULAR DE AGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM

8.7.1 ED-50668 TUBO DE PVC, DIAMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXOES E M 7,00 70,39 87,65 613,55 0,59%
SUPORTES

8.8 COTACOES E COMPOSICOES UNITARIAS 2.694,99 2,60%

FORRO ACUSTICO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM,
COM FIXACAO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METALICO, COM
8.8.1 COMPOSIGAO  |CAMADA DE ISOLAMENTO ACUSTICO COM LA DE VIDRO, EXCLUSIVE M2 25,26 85,68 106,69 2.694,99 2,60%
PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSORIOS E
FIXACAO

TOTAL ITEM 8 14.161,74 13,65%

9 ESQUADRIAS / VIDROS

9.1 PORTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO 690,20 0.67%

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM,
FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF 12/2019

9.1.1 90797 UN 1,00 554,29 690,20 690,20 0,67%

PORTA DE FERRO, ACO, ALUMINIO, CHAPA GALVANIZADA, CHAPA

o~ DOBRADA

1.659,65 1,60%

PORTA METALICA PARA SANITARIO EM EM CHAPA GALVANIZADA,
ESP. 1,25MM (GSG-18), DIMENSAO (60X 180)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1)
FOLHA, INCLUSIVE BATENTE, ESTRUTURA EM METALON (20X30)MM,
DOBRADICA E TRANQUETA, EXCLUSIVE PINTURA

9.2.1 ED-50978 UN 1,00 356,69 444,15 444,15 0,43%

PORTA METALICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSAO (80X210)CM, TIPO
922 ED-50973 DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADICA E UN 1,00 471,73 594,87 594,87 0,57%
MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA

PORTA METALICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSAO (90X210)CM, TIPO
9.23 ED-50975 DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADICA E UN 1,00 498,42 620,63 620,63 0,60%
MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA

FERRAGEM PARA PORTA, BATENTE, FECHADURA, ALIZAR,

e MARCO, REGUA, DOBRADICA, CAIXILHO, VISOR

309,68 0,30%

FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METALICA, GRAU DE
SEGURANGA MEDIO, DISTANCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO
COM ESPELHO CROMADO E MACANETA MODELO ALAVANCA EM
ZAMAC, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO E DUAS (2) CHAVES

9.3.1 ED-21612 UN 2,00 76,76 95,58 191,16 0,18%

FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANCA MEDIO,
DISTANCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO
CROMADO E MACANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE
ACESSORIOS PARA FIXACAO E DUAS (2) CHAVES

932 ED-49699 UN 1,00 95,18 118,52 118,52 0,11%

9.4 JANELA DE ALUMINIO 2.311,14 2,23%

FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMINIO PARA CONJUNTO DE DUAS
9.4.1 ED-29453 (2) FOLHAS DE CORRER, INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSORIOS, UN 2,00 7591 94,52 189,04 0,18%
FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE JANELA

FERRAGENS PARA MODULO DE JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR,
9.42 ED-29451 INCLUSIVE FECHO E BRACO, FORNECIMENTO E INSTALACAO, UN 1,00 112,00 139,46 139,46 0,13%
EXCLUSIVE JANELA

JANELA EM ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA
25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE
PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALACAO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER

943 ED-29484 M2 1,80 730,55 909,68 1.637.42 1,58%
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PLANILHA ORCAMENTARIA

< : REGIAO/MES REFERENCIA:
INSTITUICAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO SEINFRA MG REGIAO TRIANGULO 01/2023

OBRA: AMPLIACAO SALA DE CINEMA - CEU DAS ARTES SINAPI MINAS GERAIS (MG) 10/2023
PRAZO DE OBRA: 01 MES

P P " . C icdo d
Composicio do BDI Intervalos admissiveis sem Justificativa ;II)“IpAo::::dae 24,52%
Administragio Central (AC) De 3.0 % até 5,50% 3,00%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,16% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) De 0.59 % até 1.39% 0.59%
coUros e Garantias % até].0Y o
S‘_'gu"” (S) ¢ Garantias (G) De0.80 % alevl 0% (0 Observagdo: Composigao do BDI, intervalos admissiveis e Formula de Calculo nos termos do Acordao
Riscos (R) De 0,97 % até 1.27% 0.97% 26222013 - TCU
Tributos(I) 185=1,00%.P1S=0,65%.CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 5.65% .
ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE RS UNIT. RS UNIT. BDI RS TOTAL %
JANELA EM ALUMINIO MAXIM-AR COM ALTURA DE 80CM, LINHA
25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE
9.4.4 - ¥ < iy N 39
ED-29482 PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALACAO, EXCLUSIVE FERRAGENS M2 05 770,12 958,95 345,22 0.33%
PARA MODULO DE JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR
9.5 COTACOES E COMPOSICOES UNITARIAS 1.273,75 1,23%
ESPELHO CRISTAL, DIMENSAO (100X300)CM, COM ESP. 4MM, EM
9.5.1 COMPOSICAO  |ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAGAO COM PARAFUSO TIPO UN 1,00 1.022,93 1.273,75 1.273,75 1,23%
FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALACAO
TOTAL ITEM 9 6.244.42 6.02%
10 PINTURA
10.1 EMASSAMENTO DE PAREDES 5.744.43 5.54%
10.1.1 ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOCAO DE TINTA M2 198,00 2,29 2.85 564,30 0.54%
1012 ED-50478 EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) M2 282,45 1473 1834 5.180.13 4,99%

DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

10.2 EMASSAMENTO DE FORROS DE GESSO 748,75 0,72%

EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA),

10.2.1 - 5 75 729
ED-50486 1A (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA M2 <A 12,74 1586 7487 0.72%
103 PINTURA ACRILICA EM PAREDES 10.044.30 9.68%
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, TRES (3) DEMAOS, EXCLUSIVE
10.3.1 - h ) . )
ED-50453 " |SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M2 313,25 15,72 1957 10.044,30 9,68%
104 PINTURA LATEX (PVA) EM TETOS 2.262.55 2.18%
PINTURA LATEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
10.4.1 - : f 262,55 189
ED-50499 | SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M2 LA 13.29 1655 22625 218%
105 PINTURA EM SUPERFICIES METALICAS 259.11 0.25%
PINTURA ESMALTE SINTETICO EM SUPERFICIES METALICAS, DUAS (2)
10.5.1 - - > )
ED-50495 | DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO M2 714 14 36,29 2351 0.25%
TOTAL ITEM 10 19.059.14 1837%
11 DIVERSOS
1.1 BANCADA EM GRANITO 600,33 0.58%
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E =3 CM, APOIADA EM ,
111 D833 | (e e E METALON 20 X 30 MM M2 155 311,04 387,31 600,33 0.58%
1.2 PEITORIL DE GRANITO, MARMORE, CONCRETO OU ARDOSIA 400,68 039%
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L= 15CM,
1121 101965 COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM M 3.60 89.38 11130 400,68 0.39%
ADITIVO. AF_11/2020
TOTAL ITEM 11 1.001,01 0.96%
- INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E REDES DE AGUA, DRENAGEM
E ESGOTO
121 AGUA FRIA PREDIAL - PONTO DE CONSUMO 390.96 038%
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
12.1.1 89957 TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, UN 3,00 104,66 130,32 390,96 0.38%
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
ESGOTO SANITARIO PREDIAL - CAIXAS ENTERRADAS, CAIXAS DE N
122 INSPECAO E DE GORDURA, E TAMPAS 36384 035%
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
1221 97900 TIOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M UN 2,00 146,10 181,92 363,84 0.35%
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

ESGOTO SANITARIO PREDIAL - CAIXAS E RALOS SIFONADOS, E

123 TUBO DE INSPECAO

77,48 0,07%

12.3.1 ED-50007 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM UN 1,00 62,22 77,48 77,48 0,07%

124 ESGOTO SANITARIO PREDIAL - PONTO DE EMBUTIR 452,24 0.44%

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PB - SERIE
NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM
ALTURA (SAIDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5)
METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, INCLUSIVE
CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

12.4.1 ED-50223 UN 1,00 121,75 151,60 151,60 0,15%

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE
NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE
1242 ED-50225 CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E UN 1,00 24144 300,64 300,64 0,29%
FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO
COM ARGAMASSA

12.5 ACESSORIOS HIDRAULICOS - REGISTRO DE GAVETA 134,00 0,13%

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
12.5.1 89987 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 1,00 107,61 134,00 134,00 0,13%
INSTALACAO. AF 08/2021

ACESSORIOS HIDRAULICOS - VASO SANITARIO E DUCHA

o
HIGIENICA 517,95 0,50%

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA,
12.6.1 86931 INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - UN 1,00 415,96 517,95 517,95 0,50%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

12.7 ACESSORIOS HIDRAULICOS - CUBA DE EMBUTIR OU SOBREPOR 248,14 0,24%

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
12.7.1 86937 EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO UN 1,00 199,28 248,14 248,14 0,24%
FLEX{VEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

12.8 ACESSORIOS HIDRAULICOS - TORNEIRA 144,03 0,14%

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO

1281 86915 MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN 1,00 115,67 144,03 144,03 0,14%

129 ACESSORIOS HIDRAULICOS - PORTA PAPEL TOALHA E ALCOOL 169.84 0,16%
3 GEL, PAPELEIRA, SABONETEIRA E CABIDE > o

12.9.1 ED-48182 DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 1,00 54,80 68,24 68,24 0,07%

12.9.2 ED-48181 PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXACAO U 1,00 48,31 60,16 60,16 0,06%
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO o

1293 93547 COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 00 33,28 Al A4 0,04%
TOTAL ITEM 12 2.498.48 241%

Pigina 4 de 5



PLANILHA ORCAMENTARIA

< : REGIAO/MES REFERENCIA:
INSTITUICAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO SEINFRA MG REGIAO TRIANGULO 01/2023

OBRA: AMPLIACAO SALA DE CINEMA - CEU DAS ARTES SINAPI MINAS GERAIS (MG) 10/2023
PRAZO DE OBRA: 01 MES

P P " . C icdo d
Composicio do BDI Intervalos admissiveis sem Justificativa l;)]l)“lpx::::dae 24,52%
Administragio Central (AC) De 3.0 % até 5,50% 3,00%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,16% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) De 0,59 % até 1,39% 0,59%
g e Garantias % até].0Y o
S‘_:gu"” (S) ¢ Garantias (G) De0.80 % alevl 0% (0 Observagdo: Composigao do BDI, intervalos admissiveis e Formula de Calculo nos termos do Acordao
Riscos (R) De 0,97 % até 1.27% 0.97% 26222013 - TCU
Tributos(I) 185=1,00%.P1S=0,65%.CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 5.65%
ITEM CODIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE RS UNIT. RS UNIT. BDI RS TOTAL %
13 INSTALACOES ELETRICAS
13.1 DISJUNTOR MONOPOLAR 54,00 0,05%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
13.1.1 x ; Y
93653 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 250 1430 1781 3562 0.03%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
13.1.2 31 z ; ,3 ,3 Y
93654 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN LD 14,76 18,38 18,38 0.02%

13.2 DISJUNTOR BIPOLAR 91,67 0,09%

DISJIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

13.21 93661 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

UN 1,00 73,62 91,67 91,67 0,09%

13.3 DISJUNTOR TRIPOLAR 244,07 0.24%

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

3. 5 )
1331 93668 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN LD 91,83 11435 11435 .11%
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
> o,
1332 93672 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1012020 UN 1,00 104,18 129,72 129,72 0,13%
134 DISJUNTOR DE PROTECAO E SUPRESSOR DE SURTO 315,61 0.30%
13.4.1 ED-49527 SKli/P_]gEEiOR DE SURTO PARA PROTECAO PRIMARIA EM QGD, ATE 1,5 UN 1,00 253.46 315,61 315,61 030%
13.5 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 117,15 0,11%
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATE 8 o
1351 ED-49505 DIVISOES MODULARES, DIMENSOES EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM UN LCC 94,08 1715 H7.15 0.11%
13.6 INTERRUPTOR 49.11 0.05%
INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO o
1361 91979 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN L0 39,44 ol o1 0.05%
13.7 LUMINARIA, SENSOR DE PRESENCA E REFLETOR 244,36 0,24%
LUMINARIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO
COMPLETA, DIAMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LAMPADA LED, o
1371 ED-13356 POTENCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E INSTALACAO, UN G0 49,06 61,09 244,36 0.24%
INCLUSIVE BASE E LAMPADA
13.8 PONTO DE ILUMINACAO E DE TOMADA 1.342,50 1,29%

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO,
COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM

13.8.1 104473 ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO UN 3,00 128,53 160,05 480,15 0,46%
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM
LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022

COMPOSIGCAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINACAO,
COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIF{CIO RESIDENCIAL COM
13.8.2 104474 ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA UN 1,00 273,33 340,35 340,35 0,33%
ELETRICA, MODULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE
USO ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM
13.8.3 104476 ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO UN 3,00 139,74 174,00 522,00 0,50%
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022

13.9 COTACOES E COMPOSICOES UNITARIAS 159,04 0.15%

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE
USO GERAL 2P+T (10A/250V) (2 MODULOS) EM EDIFICIO RESIDENCIAL

139.1 | COMPOSICAO |COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO UN 1,00 127,72 159,04 159,04 0,15%
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_11/2022
TOTAL ITEM 13 2.617,51 2.52%
14 INSTALACOES DE AR CONDICIONADO
14.1 COTACOES E COMPOSICOES UNITARIAS 290,46 0,28%
14.1.1 | COMPOSICAO [REALOCAR APARELHO DE AR CONDICIONADO UN 1.00 233,26 290.46 [ 290.46 [ 0,28%
TOTAL ITEM 14 [ 20046 | 0,28%
15 SERVICOS FINAIS
15.1 LIMPEZA 1.112,00 1,07%
15.1.1 ED-50266 _|LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 160,00 5,58 6,95 [ 11200 ] 1.07%
TOTAL ITEM 15 [ a0 | 1,07%
TOTAL DA OBRA [ 10377235 ] 100.00%
Contratante: R avel Técnico pelo O
‘Wellington Rodrigo Fernandes Maira de Almeida Queiroz Dornelas
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