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Intervalos admissíveis sem Justificativa
Composição de 
BDI Adotada

De 3,0 % até 5,50% 3,00%
De 6,16 % até 8,96% 6,16%
De 0,59 % até 1,39% 0,59%
De0,80 % até1,0% 0,80%
De 0,97 % até 1,27% 0,97%
ISS=1,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 5,65%

.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

1
SERVIÇOS INICIAIS / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / PROJETOS E 
LEVANTAMENTOS

1.1 LIMPEZA DO TERRENO 5.051,44 1,13%

1.1.1 ED-50703
LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM 
AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

M2 2.168,00 1,87 2,33 5.051,44 1,13%

1.2 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS 4.116,54 0,92%

1.2.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 
ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, 
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM 
TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UN 1,00 1.230,43 1.532,13 1.532,13 0,34%

1.2.2 ED-50163

TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE 
POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, 
INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, 
FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO

M 186,60 11,12 13,85 2.584,41 0,58%

1.3 CANTEIRO DE OBRAS 5.561,64 1,24%

1.3.1 ED-50155
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, 
LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, 
INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

MÊS 2,00 752,76 937,34 1.874,68 0,42%

1.3.2 ED-16350

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS 
DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) 
METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS 
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 
PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 2,00 794,30 989,06 1.978,12 0,44%

1.3.3 ED-50137
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE 
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

UN 1,00 1.372,34 1.708,84 1.708,84 0,38%
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SEINFRA MG REGIÃO TRIÂNGULO 01/2023

SINAPI MINAS GERAIS (MG) 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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Riscos (R) 
Tributos(I)

GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

1.4 LOCAÇÃO 6.250,90 1,40%

1.4.1 ED-50276
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS 
REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO

UN 170,00 29,53 36,77 6.250,90 1,40%

. TOTAL ITEM 1 20.980,52 4,69%
.

2
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE / DEMOLIÇÃO E RETIRADAS / 
CHP MÁQUINAS

2.1 CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE 156,75 0,04%

2.1.1 ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

M3 44,53 2,83 3,52 156,75 0,04%

2.2 TRANSPORTE 2.396,45 0,54%

2.2.1 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 815,12 2,36 2,94 2.396,45 0,54%

. TOTAL ITEM 2 2.553,20 0,57%
.

3 INFRAESTRUTURA / TERRAPLANAGEM
3.1 ESCAVAÇÃO 13.687,55 3,06%

3.1.1 96525
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

M3 76,07 43,90 54,66 4.157,99 0,93%

3.1.2 101126
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 
5,20M3). AF_07/2020

M3 646,51 11,84 14,74 9.529,56 2,13%

3.2 ATERRO E REATERRO 1.862,14 0,42%

3.2.1 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 25,54 10,14 12,63 322,57 0,07%

3.2.2 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 59,01 20,95 26,09 1.539,57 0,34%

3.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 6.308,24 1,41%

3.3.1 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 48,73 4,91 6,11 297,74 0,07%

3.3.2 ED-51123
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE 
TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, 
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M2 1.194,93 4,04 5,03 6.010,50 1,34%

3.4 LASTRO 13.469,22 3,01%

3.4.1 ED-49813
LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL

M3 59,75 161,99 201,71 12.052,17 2,69%

3.4.2 ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

M3 2,44 466,40 580,76 1.417,05 0,32%

3.5 ESTACAS BROCA A TRADO MANUAL 25.758,86 5,76%

3.5.1 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 300,50 68,84 85,72 25.758,86 5,76%

3.6 ARRASAMENTO OU CORTE DE ESTACAS 2.693,90 0,60%

3.6.1 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 155,00 13,96 17,38 2.693,90 0,60%

3.7 RADIER OU LAJE SOBRE SOLO 18.292,49 4,09%

3.7.1 103076
EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 
MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 103,40 142,07 176,91 18.292,49 4,09%

3.8 FÔRMAS 13.114,66 2,93%

3.8.1 ED-49811
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO 
RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

M2 196,71 53,54 66,67 13.114,66 2,93%

3.9 CONCRETO ESTRUTURAL 58.329,13 13,03%

3.9.1 ED-49787
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA 
COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 74,37 629,87 784,31 58.329,13 13,03%

3.10 IMPERMEABILIZAÇÃO 7.119,76 1,59%
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3.10.1 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA 
/ MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 232,52 24,59 30,62 7.119,76 1,59%

. TOTAL ITEM 3 160.635,95 35,90%
.

4 ESTRUTURA
4.1 FÔRMAS 32.263,46 7,21%

4.1.1 92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M2 140,06 58,42 72,74 10.187,96 2,28%

4.1.2 92458
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 55,91 198,06 246,62 13.788,52 3,08%

4.1.3 102041
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 
LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

M2 26,00 255,97 318,73 8.286,98 1,85%

4.2 AÇO 27.670,52 6,18%

4.2.1 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 585,95 11,37 14,16 8.297,05 1,85%

4.2.2 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 184,07 10,73 13,36 2.459,18 0,55%

4.2.3 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 444,01 10,08 12,55 5.572,33 1,25%

4.2.4 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.013,58 8,99 11,19 11.341,96 2,53%

4.3 CONCRETO ESTRUTURAL 10.606,85 2,37%

4.3.1 ED-49619
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 12,99 655,75 816,54 10.606,85 2,37%

4.4 COTAÇÕES E COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS 14.481,69 3,24%

4.4.1 COMPOSIÇÃO
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETAS - INCLUSIVE CONCRETAGEM, 
EXCLUSIVE ARMADURA

M 187,83 61,92 77,10 14.481,69 3,24%

. TOTAL ITEM 4 85.022,52 19,00%
.

5 MUROS DE ARRIMO
5.1 ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO 6.832,84 1,53%

5.1.1 ED-48219

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM 
CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - 
CADERNO SEDS)

M2 43,43 126,35 157,33 6.832,84 1,53%

. TOTAL ITEM 5 6.832,84 1,53%
.

6 ALVENARIA
6.1 VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 4.164,99 0,93%

6.1.1 103320
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 34,26 97,63 121,57 4.164,99 0,93%

. TOTAL ITEM 6 4.164,99 0,93%
.

7 REVESTIMENTO
7.1 CHAPISCO EM PAREDES 3.317,30 0,74%

7.1.1 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

M2 459,46 5,80 7,22 3.317,30 0,74%

7.2 REBOCO OU MASSA ÚNICA EM PAREDES 9.230,00 2,06%

7.2.1 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 366,27 20,24 25,20 9.230,00 2,06%

7.3 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM PANOS DE FACHADA 5.202,80 1,16%

7.3.1 87797

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 35 MM. AF_08/2022

M2 93,19 44,84 55,83 5.202,80 1,16%

. TOTAL ITEM 7 17.750,10 3,97%
.

8 PISO / PAVIMENTAÇÃO
8.1 PISO EM CONCRETO E/OU PASSEIO 2.195,15 0,49%

8.1.1 ED-51148
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 
25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS

U 5,00 352,58 439,03 2.195,15 0,49%

8.2 MEIO-FIO E SARJETA 12.696,86 2,84%

8.2.1 94266
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 
CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

M 227,42 44,84 55,83 12.696,86 2,84%

. TOTAL ITEM 8 14.892,01 3,33%
.

9 PINTURA
9.1 FUNDO SELADOR PARA PAREDES E TETOS 2.091,97 0,47%

9.1.1 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 474,37 3,54 4,41 2.091,97 0,47%

9.2 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES 7.495,05 1,67%

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
9.2.1 ED-50451

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 474,37 12,69 15,80 7.495,05 1,67%

. TOTAL ITEM 9 9.587,02 2,14%
.

10 DIVERSOS
10.1 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO 42.179,78 9,43%

Página 2 de 3



.

.

.

Intervalos admissíveis sem Justificativa
Composição de 
BDI Adotada

De 3,0 % até 5,50% 3,00%
De 6,16 % até 8,96% 6,16%
De 0,59 % até 1,39% 0,59%
De0,80 % até1,0% 0,80%
De 0,97 % até 1,27% 0,97%
ISS=1,00%,PIS=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 5,65%

.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE R$ UNIT. R$ UNIT. BDI R$ TOTAL %

REGIÃO/MÊS REFERÊNCIA:   
SEINFRA MG REGIÃO TRIÂNGULO 01/2023

SINAPI MINAS GERAIS (MG) 10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

OBRA: PRAÇA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - BAIRRO NAÇÕES
PRAZO DE OBRA: 02 MÊS

Composição do BDI 24,52%

Administração Central (AC)
BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100Lucro (L)

Despesas Financeiras (DF)
Seguros (S)  e Garantias (G)

Observação:  Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 
2622/2013 – TCU 

Riscos (R) 
Tributos(I)

10.1.1 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2  , GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS 
DE 3/4 , FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 64,50 525,18 653,95 42.179,78 9,43%

10.2 PLANTIO DE GRAMA 28.867,13 6,45%

10.2.1 ED-50437
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA 
VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS

M2 881,17 26,31 32,76 28.867,13 6,45%

10.3
PLANTIO OU FORNECIMENTO DE ARBUSTOS, ÁRVORES OU 
FORRAÇÃO

5.741,70 1,28%

10.3.1 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 30,00 54,20 67,49 2.024,70 0,45%

10.3.2 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR 
QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 20,00 149,25 185,85 3.717,00 0,83%

. TOTAL ITEM 10 76.788,61 17,16%
.

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC 3.481,40 0,78%

11.1.1 ED-49309
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE 
CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO

M 130,00 21,51 26,78 3.481,40 0,78%

11.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 450/750 V 1.848,60 0,41%

11.2.1 ED-48951
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, 
NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, 
SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V

M 390,00 3,81 4,74 1.848,60 0,41%

11.3 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 1.045,03 0,23%

11.3.1 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 7,00 119,89 149,29 1.045,03 0,23%

11.4 DISJUNTOR MONOPOLAR 37,70 0,01%

11.4.1 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 15,14 18,85 37,70 0,01%

11.5 DISJUNTOR BIPOLAR 142,78 0,03%
11.5.1 ED-49278 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A UN 2,00 57,33 71,39 142,78 0,03%
11.6 QUADRO E CAIXA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA 360,24 0,08%

CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-2, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO 
11.6.1 ED-49212

CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-2, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO 
CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

UN 1,00 289,30 360,24 360,24 0,08%

11.7 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 89,55 0,02%

11.7.1 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 71,92 89,55 89,55 0,02%

11.8 LUMINÁRIA, SENSOR DE PRESENÇA E REFLETOR 31.739,40 7,09%

11.8.1 ED-49407

LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA 
LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO E METÁLICA, 2 PÉTALAS, 
POSTE DE AÇO GALVANIZADO COM 10 M DE ALTURA LIVRE 
(COMPLETA)

UN 6,00 4.248,23 5.289,90 31.739,40 7,09%

. TOTAL ITEM 11 38.744,70 8,66%
.

12 SERVIÇOS FINAIS
12.1 LIMPEZA 9.542,73 2,13%

12.1.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 1.298,33 5,90 7,35 9.542,73 2,13%
. TOTAL ITEM 12 9.542,73 2,13%
.
.

. TOTAL DA OBRA 447.495,19 100,00%
.
.
.
.
.
.
.

Contratante:

_________________________________________
Wellington Rodrigo Fernandes

Secretário Municipal de Obras Públicas

Responsável Técnico pelo Orçamento:

_________________________________________
Marina Fernandes Alvarenga Oliveira

Engenheira Civil - CREA: 203.301/D-MG
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