PLANILHA ORCAMENTARIA

< B REGIAO/MES REFERENCIA:
INSTITUICAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO STOTRTITRA D e @ TR AR CUL (YRS

OBRA: PRACA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - BAIRRO NACOES SINAPI MINAS GERAIS (MG) 10/2023

PRAZO DE OBRA: 02 MES

Composicio de

Composicio do BDI v issivei " .
Posi¢: Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada

24,52%

Administragdo Central (AC) De 3,0 % até 5,50% 3,00%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,16% BDI=((((I+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) De 0,59 % até 1,39% 0,59%
Seguros (S) e Garantias (G) De0,80 % até1,0% 0,80%
Riscos (R) De 0,97 % até 1,27% 0,97%
Tributos(I) 1S8=1,00%,P18=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 5,65%

Observagio: Composigio do BDI, intervalos admissiveis e Formula de Célculo nos termos do Acérdao
2622/2013 - TCU

ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE RS UNIT. RS UNIT. BDI RS TOTAL %

SERVICOS INICIAIS / INSTALACOES PROVISORIAS / PROJETOS E
LEVANTAMENTOS

1.1 LIMPEZA DO TERRENO 5.051,44 1,13%

LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM

L1 ED-50703 AFASTAMENTO ATE VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA

M2 2.168,00 1.87 2,33 5.051,44 1,13%

1.2 MOBILIZACAO E SERVICOS INICIAIS 4.116,54 0.92%

FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM
TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

1.2.1 ED-28427 UN 1,00 1.230,43 1.532,13 1.532,13 0,34%

TAPUME DE PROTECAO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE
POLIETILENO, COM MODULO NA DIMENSAO DE (150X150)CM,
INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO,
FORNECIMENTO E MOVIMENTAGAO

122 ED-50163 M 186,60 11,12 13,85 2.584,41 0,58%

13 CANTEIRO DE OBRAS 5.561,64 1,24%

LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM,
1.3.1 ED-50155 LINHA PADRAO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, MES 2,00 752,76 937,34 1.874,68 0,42%
INCLUSIVE MANUTENCAO E MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS
DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5)
METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO E LIGACOES
PROVISORIAS EXTERNAS

1.32 ED-16350 MES 2,00 794,30 989,06 1.978,12 0,44%

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER, INCLUSIVE
1.33 ED-50137 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM UN 1,00 1.372,34 1.708,84 1.708,84 0,38%
GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCACAO DO CONTAINER

14 LOCACAO 6.250,90 1,40%

1.4.1 ED-50276

LOCACAO TOPOGRAFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS o
|REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCACAO N i 2953 3677 625090 140%

TOTAL ITEM 1 20.980,52 4,69%

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE / DEMOLICAO E RETIRADAS /
CHP MAQUINAS

2.1 CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE 156,75 0,04%

. CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE o
2.1.1 ED-51132 |CAM1NHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 | 44,53 | 2,83 | 3,52 156,75 0,04%

2.2 TRANSPORTE 2.396,45 0.54%

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
221 93589 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 815,12 2,36 2,94 2.396,45 0,54%
AF_07/2020

TOTAL ITEM 2 2.553,20 0,57%

3 INFRAESTRUTURA / TERRAPLANAGEM

3.1 ESCAVACAO 13.687.55 3,06%

ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
301 96525 ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE M3 76,07 43,90 54,66 4.157,99 0,93%
FORMAS). AF_06/2017

ESCAVAGCAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
312 101126 DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: M3 646,51 11,84 14,74 9.529,56 2,13%
5,20M3). AF_07/2020

32 ATERRO E REATERRO 1.862,14 0.42%

EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
3.2.1 96385 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, M3 25,54 10,14 12,63 322,57 0,07%
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

322 93382 PERCUSSAO. AF 08/2023

M3 59,01 20,95 26,09 1.539,57 0,34%

33 REGULARIZACAO E COMPACTACAO 6.308,24 1,41%

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M

331 101616 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 48,73 491 6,11 297,74 0,07%

REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAO MECANIZADA DE
332 ED-51123 TERRENO COM PLACA VIBRATORIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, M2 1.194,93 4,04 5,03 6.010,50 1,34%
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO

3.4 LASTRO 13.469.22 3.01%
LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NUMERO 2 E 3, INCLUSIVE .

34.1 ED-49813 ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL M3 59,75 161,99 201,71 12.052,17 2,69%
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, .

342 ED-49812 LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 2,44 466,40 580,76 1.417,05 0,32%

35 ESTACAS BROCA A TRADO MANUAL 25.758,86 5.76%
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGCAO

35.1 101174 MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 300,50 68,84 85,72 25.758,86 5,76%
AF_05/2020

3.6 ARRASAMENTO OU CORTE DE ESTACAS 2.693,90 0,60%

161 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, N - 13.96 1738 2.693.90 0.60%

DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF 05/2021

3.7 RADIER OU LAJE SOBRE SOLO 18.292,49 4,09%

EXECUGAO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30

o
371 103076 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 M2 10380 142,07 176,91 18.292:49 4,09%
3.8 FORMAS 13.114,66 2,93%
FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO )
381 ED-49811 RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAGAO) M2 el 53,54 66,67 13.114,66 2.93%
3.9 CONCRETO ESTRUTURAL 58.329,13 13,03%

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA
3.9.1 ED-49787 COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 74,37 629,87 784,31 58.329,13 13,03%
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)

3.10 IMPERMEABILIZACAO 7.119,76 1,59%
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PLANILHA ORCAMENTARIA

< B REGIAO/MES REFERENCIA:
INSTITUICAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO STOTRTITRA D e @ TR AR CUL (YRS

OBRA: PRACA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - BAIRRO NACOES SINAPI MINAS GERAIS (MG) 10/2023

PRAZO DE OBRA: 02 MES

Composicio de

Composigio do BDI Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 24,52%
Administragdo Central (AC) De 3,0 % até 5,50% 3,00%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,16% BDI=(((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRB)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) De 0,59 % até 1,39% 0,59%
Seguros (S) e Garantias (G) |De0,80 % até1,0% e Observagio: Composigio do BDI, intervalos admissiveis e Formula de Calculo nos termos do Acérdio
Riscos (R) De 0,97 % até 1,27% 0,97% 2622/2013 — TCU
Tributos(I) 1SS=1,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 5,65%
ITEM CcODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE RS UNIT. RS UNIT. BDI RS$ TOTAL %
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA
3.10.1 98555 / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 09/2023 M2 232,52 24,59 30,62 7.119,76 1,59%
TOTAL ITEM 3 160.635,95 35,90%
4 ESTRUTURA
4.1 FORMAS 32.263,46 7.21%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
41 92423 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. M2 LI 38,42 72,74 10.187.96 2.28%
AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
4.1.2 92458 METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 M2 55,91 198,06 246,62 13.788,52 3,08%
UTILIZACOES. AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1
4.13 102041 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 26,00 255,97 318,73 8.286,98 1,85%
RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_11/2020
4.2 ACO 27.670,52 6,18%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
4.2.1 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - KG 585,95 11,37 14,16 8.297,05 1,85%

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
422 92760 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - KG 184,07 10,73 13,36 2.459,18 0,55%
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
423 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - KG 444,01 10,08 12,55 5.572,33 1,25%
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

424 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 1.013,58 8,99 11,19 11.341,96 2,53%
MONTAGEM. AF_06/2022

4.3 CONCRETO ESTRUTURAL 10.606,85 2,37%
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA,

4.3.1 ED-49619 COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 12,99 655,75 816,54 10.606,85 2,37%
ACABAMENTO

4.4 COTACOES E COMPOSICOES UNITARIAS 14.481,69 3.24%
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM

4.4.1 COMPOSICAO  |UTILIZAGCAO DE BLOCOS CANALETAS - INCLUSIVE CONCRETAGEM, M 187,83 61,92 77,10 14.481,69 3,24%
EXCLUSIVE ARMADURA
TOTAL ITEM 4 85.022,52 19,00%

5 MUROS DE ARRIMO
5.1 ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO 6.832,84 1,53%

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMACAO, EM
CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO,

» o
S ED-48219 INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - M2 EpE 126,35 157,33 6.832,84 1,53%
CADERNO SEDS)
TOTAL ITEM 5 6.832,84 1,53%
6 ALVENARIA
6.1 VEDACAO COM BLOCOS DE CONCRETO 4.164,99 0,93%

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
6.1.1 103320 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 34,26 97,63 121,57 4.164,99 0,93%
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

TOTAL ITEM 6 4.164,99 0,93%
7 REVESTIMENTO
7.1 CHAPISCO EM PAREDES 3.317.30 0,74%

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

0
7L 87893 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 A 5,80 72 3317,30 0,74%
AF_10/2022
72 REBOCO OU MASSA UNICA EM PAREDES 9.230,00 2,06%
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 5
721 87547 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE M2 Seez 20,24 25,20 9.230,00 2,06%
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
7.3 EMBOCO OU MASSA UNICA EM PANOS DE FACHADA 5.202,80 1,16%
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM )
731 87797 PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA M2 EEHE 44,84 5583 5:202,80 1,16%
DE 35 MM. AF_08/2022
TOTAL ITEM 7 17.750,10 3,97%
8 PISO / PAVIMENTACAO
8.1 PISO EM CONCRETO E/OU PASSEIO 2.195,15 0.49%
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = )
8.1.1 ED-51148 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS v o0 352,58 439,03 219515 0.49%
8.2 MEIO-FIO E SARJETA 12.696,86 2,84%
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 5
821 94266 CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 M 22002 44.84 3583 12.696,86 2.84%
TOTAL ITEM 8 14.892,01 3.33%
9 PINTURA
9.1 FUNDO SELADOR PARA PAREDES E TETOS 2.091,97 0,47%
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA .
9.1.1 88485 DEMAO. AF 042023 M2 474,37 3,54 441 2.091,97 0,47%
9.2 PINTURA ACRILICA EM PAREDES 7.495,05 1,67%
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE )
921 ED-50451 SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M2 A 12,69 15,80 7:495,05 L67%
TOTAL ITEM 9 9.587.02 2.14%
10| DIVERSOS
100 | GUARDA-CORPO E CORRIMAO 42.179.78 9.43%
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PLANILHA ORCAMENTARIA

< B REGIAO/MES REFERENCIA:
INSTITUICAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO STOTRTITRA D e @ TR AR CUL (YRS

OBRA: PRACA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - BAIRRO NACOES SINAPI MINAS GERAIS (MG) 10/2023

PRAZO DE OBRA: 02 MES

icd i N . Composigio de
C do BDI y o
omposicio do Intervalos admissiveis sem Justificativa BDI Adotada 24,52%
Administragio Central (AC) | De 3,0 % até 5,50% 3,00%
Lucro (L) De 6,16 % até 8,96% 6,16% BDI=((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-(I+CPRBY)))-1)*100
Despesas Financeiras (DF) De 0,59 % até 1,39% 0,59%
uros arantias % até].0% n
Seguros (S) e Garantias (G) |De0,80 % até1,0% e Observagio: Composigio do BDI, intervalos admissiveis e Férmula de Céleulo nos termos do Acérdio
Riscos (R) De 0,97 % até 1,27% 0,97% 2622/2013 — TCU
Tributos(1) 1S5=1,00%,P1S=0,65%,CONFINS=3,00%E CPRB=4,50% 5,65%
ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE | RS UNIT. RS UNIT. BDI | RS TOTAL %
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE )
10.1.1 99837 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS M G 525,18 653,95 42.179,78 9:43%
DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
10.2 PLANTIO DE GRAMA 28.867,13 6.45%
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA )
10.2.1 ED-50437 VEGETAL E CONSERVACAO POR TRINTA (30) DIAS M2 881,17 26,31 32,76 28.867,13 6,45%
PLANTIO OU FORNECIMENTO DE ARBUSTOS, ARVORES OU N
10.3 FORRACAQ 5.741,70 1,28%
10.3.1 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU_CERCA VIVA. AF 05/2018 UN 30,00 54,20 67,49 2.024,70 0.45%
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR! )
10.3.2 98511 QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018 UN 20,00 149,25 185,85 3.717,00 0,83%
TOTAL ITEM 10 76.788.61 17,16%
11 INSTALACOES ELETRICAS
11.1 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL PVC 3.481,40 0,78%
] ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE )
1111 ED-49309 CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO M 130,00 21,51 26,78 3.481,40 0,78%
11.2 CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO 450/750 V. 1.848,60 0.41%
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX,
11.2.1 ED-48951 NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, M 390,00 3,81 4,74 1.848,60 0,41%
SECAO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V
11.3 CAIXA ENTERRADA ELETRICA 1.045,03 0.23%
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
11.3.1 97881 MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. UN 7,00 119,89 149,29 1.045,03 0,23%
AF_12/2020
11.4 DISJUNTOR MONOPOLAR 37,70 0,01%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - )
11.4.1 93653 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00 15,14 18,85 37,70 0,01%
11.5 DISJUNTOR BIPOLAR 142,78 0,03%
11.5.1 ED-49278 | DISTUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 60A [ UN [ 2,00 | 57,33 [ 71,39 [ 142,78 [ 0,03%
11.6 QUADRO E CAIXA DE MEDICAO DE ENERGIA 360,24 0,08%
CAIXA PARA MEDICAO, TIPO CM-2, DIMENSOES CONFORME PADRAO o
1.6 ED-49212 CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAGAO N R00 289,30 360,24 36024 0,08%
117 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 89,55 0,02%
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
11.7.1 101876 BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E UN 1,00 71,92 89,55 89,55 0,02%
INSTALAGAO. AF_10/2020
11.8 LUMINARIA, SENSOR DE PRESENCA E REFLETOR 31.739.40 7,09%
LUMINARIA REFLETORA PARA ILUMINACAO PUBLICA PARA
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO, SODIO E METALICA, 2 PETALAS, N
11.8.1 ED-49407 POSTE DE ACO GALVANIZADO COM 10 M DE ALTURA LIVRE UN 6,00 4.24823 5.289,90 31.739,40 7,09%
(COMPLETA)
TOTAL ITEM 11 38.744,70 8,66%
12 SERVICOS FINAIS
12.1 LIMPEZA 9.542.73 2,13%
12.1.1 ED-50266 __|LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 [ 120833 5,90 [ 735 [ 954273 ] 2,13%
TOTAL ITEM 12 [ 954273 | 2,13%
TOTAL DA OBRA [ 44749519 ] 100,00%
Contratante: Responsavel Técnico pelo Orgamento:
Wellington Rodrigo Fernandes Marina Fernandes Alvarenga Oliveira
Secretario Municipal de Obras Publicas Engenheira Civil - CREA: 203.301/D-MG
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