SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA
COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

ESCOLA ESTADUAL/MUNICIPAL: SANTO ANTONIO [TERMO DE COMPROMISSO Ne: 1261003125/2022 - SEE - CONSTRUCAO DE ESCOLAS E QUADRAS
MUNICIPIO: PATROCINIO / MG |Data da elaboragdo: 02/11/2023

SERVICOS: CONSTRUCAO DE ESCOLA

BASE: 2021 BASE: 2023
ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE CUS:I'O CUSTO TOTAL CUS:I'O CUSTO TOTAL OBSERVACOES
UNITARIO UNITARIO
LAMPADA LED, BASE E27, POTENCIA 24W, BULBO A65, TEMPERATURA DA COR 6500K, Composigdo baseada no servigo
261002 cPu-02 TENSAO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE LUMINARIA RS 28,47 /UN RS 29,20 /UN ED-13344 - SEINFRA

LAMPADA (TIPO: LED |FORMATO: BULBO-A70| POTENCIA:
1  Orgamento 24W | LUMENS: 2000LM | COR DA LUZ: BRANCA|TEMPERATURA  unid. 1,00000 RS 26,22 RS 26,22 RS 26,22 RS 26,22
DA COR: 6500K | SOQUETE-BASE: E27 | TENSAO: 110/220V)

AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

2 SEINFRA ED-50362 COMPLEMENTARES hora 0,13333 RS 16,84 R$ 2,25 R$ 22,34 R$ 2,98
261024 CPU-06 |VENTILADOR DE TETO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALACAO R$ 278,28 /UN R$300,28 /UN
1 SINAPI 39763  VENTILADOR DE TETO unid. 1,00000 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
2 SEINFRA ED-50362 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS hora 2,00000 RS 16,84 RS 33,68 RS 22,34 RS 44,68
COMPLEMENTARES
3 SEINFRA ED-50373 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 2,00000 RS 22,30 RS 44,60 RS 27,80 RS 55,60
CONJUNTO DE UM (1) VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W, COM c (3o b d .
x omposig¢do baseada no servigo
261025 CPU-07 |PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, R$38,24 /UN R$50,26 /UN posic ¢
MODULO E PLACA ED-15735 - SEINFRA

VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W
(APENAS MODULO)

SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRES (3) MODULOS,

2 SEINFRA ED-5614  INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E un 1,00000 R$ 4,31 R$ 4,31 R$ 5,62 R$ 5,62
INSTALAGAO, EXCLUSIVE PLACA E MODULO

PLACA 4"X2" PARA UM (1) MODULO, INCLUSIVE

1 SINAPI 38110 unid. 1,00000 R$ 22,73 R$ 22,73 R$ 29,55 R$ 29,55

3 SEINFRA ED-5620 FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE SUPORTE E un 1,00000 RS 3,65 RS 3,65 RS 5,41 RS 5,41
MODULO
AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

4 SEINFRA  ED-50362 hora 0,19298 RS 16,84 RS 3,25 RS 22,34 RS 4,31
COMPLEMENTARES

5  SEINFRA _ ED-50373 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,19298 RS 22,30 RS 4,30 RS 27,80 RS 5,36

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE Composigdo baseada no servigo
261026 CPU-08 150 GALVANIZADO, PARA 48 DISIUNTORES DIN, 100 A ReL73122 /N R 1.699,65 /N ED-49504 - SEINFRA

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE

1 SINAPI 39763  EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 unid. 1,00000 R$1.339,82 R$1.339,82 R$1.198,25 RS 1.198,25
DISJUNTORES DIN, 100 A
AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

2 SEINFRA ED-50362 COMPLEMENTARES hora 10,00000 RS 16,84 RS 168,40 R$ 22,34 R$ 223,40

3 SEINFRA ED-50373 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 10,00000 R$ 22,30 R$ 223,00 R$ 27,80 R$ 278,00

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ACETINADO
261403 CPU-09 [RETIFICADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PECA 60X60, R$ 141,91 /M2 R$ 162,15 /M2
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EPOXI

Composigdo baseada no servigo
104611 - SINAPI

MATED-  ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-IIl | UTILIZAGAO: AMBIENTES

1 SEINFRA k 6,85000 RS 1,82 R$ 12,47 R$ 1,99 R$ 13,63
12352 INTERNOS E EXTERNOS) 8 $ $ $ $
2 SINAPI 38195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR m? 1,08640 R$ 91,10 RS 98,97 RS 102,68 RS 111,55
QUE 2025 CM2
APLICAGAO DE REJUNTE EPOXI PARA REVESTIMENTOS DE
3 SEINFRA ED-17823 PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATE IMM DE ESPESSURA m2 1,00000 RS 7,44 RS 7,44 RS 8,95 RS 8,95
4 SEINFRA ED-50369 AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,74070 RS 24,18 R$ 17,91 R$ 29,13 R$ 21,58
5 SEINFRA ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,32590 R$ 15,71 R$ 5,12 R$ 19,76 RS 6,44

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ACETINADO

RETIFICADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, BORDA RETIFICADA, Composigéo baseada no servigo

261504 - x
CPU-10 DIMENSAO DA PEGA 60X60, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, R$13718 /M2 R$ 155,95 /M2 ED-50754 - SEINFRA
INCLUSIVE REJUNTAMENTO EPOXI
MATED-  ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-IIl | UTILIZAGAO: AMBIENTES
1 SEINFRA k 8,40000 RS 1,82 R$ 15,29 R$ 1,99 R$ 16,72
12352 INTERNOS E EXTERNOS) 8 $ $ $ $
2 SINAPI 38195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR m? 1,10000 R$ 91,10 R$ 100,21 R$ 102,68 R$ 112,95
QUE 2025 CM2
APLICAGAO DE REJUNTE EPOXI PARA REVESTIMENTOS DE
3 SEINFRA ED-17823 PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATE IMM DE ESPESSURA m2 1,00000 RS 7,44 RS 7,44 RS 8,95 RS 8,95
4 SEINFRA ED-50369 AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,44444 RS 24,18 R$ 10,75 R$ 29,13 R$ 12,95
5 SEINFRA ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,22222 R$ 15,71 R$ 3,49 R$ 19,76 R$ 4,39

RODAPE COM REVESTIMENTO COM PORCELANATO, ALTURA 10CM, ACABAMENTO
261505 CPU-11 |ACETINADO RETIFICADO, AMBIENTE INTERNO, PADRAO EXTRA, BORDA RETIFICADA, R$16,40 /M R$ 18,94 /M
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EPOXI

Composigdo baseada no servigo
ED-50771 - SEINFRA

MATED-  ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-IIl | UTILIZAGAO: AMBIENTES

1 SEINFRA k 0,47250 RS 1,82 RS 0,86 RS 1,99 R$ 0,94
12352 INTERNOS E EXTERNOS) & $ $ $ $
2 | s s5105  PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR e 0,11000 RS 9110 R$1002 | RS10268 | RS1129
QUE 2025 CM2
APLICAGAO DE REJUNTE EPOXI PARA REVESTIMENTOS DE
3OSHNRRAEDATB23 [ M JUNTAS OF ATE 1N DE ESPESSURA m2 0,11000 RS 7,44 RS 0,82 RS 8,95 R$ 0,98
4 SEINFRA  ED-50369 AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,14667 RS 24,18 RS$ 3,55 RS 29,13 RS 4,27
5 SEINFRA _ ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,07333 RS 15,71 RS 1,15 RS 19,76 RS 1,45
PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE Composigao baseada no servigo
261702 . P )
CPU-1% 15 (2) DEMAOS DE SELADOR ACRILICO R$9,79 /M2 R$1253 /M2 ED-50514 - SEINFRA
MATED- _ LIXA PARA SUPERFICIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRAO: )
1 SEINFRA r d. 0,04000 RS 0,82 RS 0,03 RS 0,85 RS 0,03
11445  100|DIMENSAO: 225X275MM) unt $ $ $ $
2 SEINFRA 'V'lﬂig' SELADOR ACRILICO L 0,30000 RS 6,66 RS 2,00 R$ 7,01 R$ 2,10
3 SEINFRA  ED-50365 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,20000 RS 15,71 R$3,14 RS 23,31 RS 4,66

4 SEINFRA ED-50382 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,20000 RS 23,08 RS 4,62 RS 28,66 R$ 5,73




SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA
COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

ESCOLA ESTADUAL/MUNICIPAL: SANTO ANTONIO |TERMO DE COMPROMISSO Ne: 1261003125/2022 - SEE - CONSTRUGCAO DE ESCOLAS E QUADRAS
MUNICIPIO: PATROCINIO / MG |Data da elaboragdo: 02/11/2023

SERVICOS: CONSTRUGAO DE ESCOLA

BASE: 2021 BASE: 2023
ITEM cODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE Custo [ rororal U0 | custo ToTaL OBSERVAGOES
UNITARIO UNITARIO
PROTEGAO DE PORTA EM CHAPA DE AGO INOX, COLADA COM ADESIVO COM COMPOUND Composigdo baseada no servigo
261102 CPU-15 | R$923,34 /M2 R$ 997,40 /M2 01928 / ORSE

CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM),
1 SINAPI 12759 M2 1,00000 RS 871,85 RS 871,85 R$ 938,14 R$ 938,14
ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) $ $ $ $

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI,

2 SINAPI 131 BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) KG 0,60000 R$ 34,60 R$ 20,76 R$ 39,04 R$ 23,42
3 SEINFRA ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,80000 R$ 15,71 R$ 12,57 R$ 19,76 R$ 15,81
4 SEINFRA ED-50380 MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,80000 R$ 22,70 R$ 18,16 R$ 25,03 R$ 20,02

Responsavel pela elaboragdo da planilha: EDSON JOSE DE SOUZA NETO - Engenheiro Civil - CREA/MG 108.997/D

Representante legal: DEIRO MOREIRA MARRA - Prefeito Municipal de Patrocinio
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